

## 技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：丽水市第二人民医院高血压检测外送项目（CBNB-20221603GLS）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州滨澜医学检验实验室有限公司	杭州佰辰医学检验所有限公司	博真医学检验室（浙江）有限公司
1	技术	1.对招标文件的技术需求（39分）：完全满足招标文件第二章中：技术要求中所有技术条款的得39分。每负偏离（即不满足招标文件要求）一条打“★”号的技术条款的，作无效标处理；每负偏离一条未打“★”技术条款，扣2分；当扣减至0分（或以下）时，该投标被拒绝，其投标文件作无效标处理，不再进行评审。	0-39	27	39	27
2	商务资信	2.投标人业绩（1.5分）：投标人具有自2019年1月1日以来，同类项目的有效业绩得0.5分，最高得1.5分。（提供合同复印件）。 注：投标文件中提供合同复印件加盖公章，未提供的或未按要求盖章的视为无效业绩。	0-1.5	0	1.5	0
3	商务资信	3.串联质谱法对多种继发性高血压病因筛查项目需求的重点难点分析和解决（3分）：重难点把握明确，解决方案合理、科学、完整且符合采购需求得3分；重难点把握基本明确，解决方案基本合理、基本科学、基本完整得2分；重难点把握不明确，解决方案存在明显缺陷得1分，未提供的得0分	0-3	2	2	2
4.1	商务资信	根据投标人提供的服务内容、具体实施方案及日常管理措施进行评议，包括检测项目实施的环节安排、过程控制、进度安排等进行评议：方案完整、合理可行的得3分；方案欠完整、欠可行合理的得2分；方案不可行不合理的得1分，未提供的得0分。	0-3	2	3	2
4.2	商务资信	根据完善的检测质量方案：根据标本采集及处理流程的完整性、可行性进行评议：方案完整、合理可行的得3分；方案欠完整、欠可行合理的得2分；方案不可行不合理的得1分，未提供的得0分。无相关方案不得分。	0-3	2	3	2
4.3	商务资信	根据实验室质量保证措施方案内容的完整性，措施可行性进行评议，方案完整、合理可行的得3分；方案欠完整、欠可行合理的得2分；方案不可行不合理的得1分，未提供的得0分。无相关方案不得分。	0-3	2	3	2
4.4	商务资信	根据投标人检测外送期间常驻医院人员配置进行评议，人员配置完全满足招标人需求的得3分，基本满足招标人需求的得2分，欠满足招标人需求的得1分，无常驻人员不得分。	0-3	1	2	1
5.1	商务资信	根据各投标人拟投入本项目仪器设备的配置完整性进行评议，配套合理，技术性能先进充分满足使用要求且优化的得3分；配套较合理，技术性能较先进满足使用要求得2分；技术性能基本满足使用要求的得1分；存在较大的缺陷、技术性能与使用要求差距较大的得0分。	0-3	1	2	1
5.2	商务资信	根据各投标人拟投入本项目的试剂的性能、稳定性进行评议，性能、稳定性、先进性充分满足使用要求且优化的得3分；配性能、稳定性、先进性基本满足使用要求得2分；性能、稳定性、先进性欠满足使用要求的得1分；存在较大的缺陷、技术性能与使用要求差距较大的得0分。	0-3	1	2	1
5.3	商务资信	根据各投标人拟投入本项目检验的方法学进行评议，检验方法学完全满足招标人需求的得3分，基本满足招标人需求的得2分，欠满足招标人需求的得1分。	0-3	1	2	1
5.4	商务资信	拟投入本项目的实验室获得过2021年度国家卫健委临床检验中心微质谱检测相关的室间质评证书的得3分，投标文件中提供证书复印件和质谱检测证明。	0-3	0	3	0
6	商务资信	6.分泌性高血压病因筛查项目相关的质谱科学研究方案（3分）：根据投标人可协助医院开展内分泌性高血压病因筛查项目相关的质谱科学研究方案进行评议：研究方案完善、规范且具有一定的可操作性，得3分；研究方案完善且具有一定的可操作性，得2.5分；研究方案基本完善且具有一定的可操作性，得2分；研究方案基本完善，可操作性不强，得1.5分；研究方案不够完善，可操作性不强，得1分；未提供方案不得分。	0-3	0	2.5	0

7	商务资信	7.人员配备（2分）：投标人拟派的项目负责人及其他项目成员具有中级检验专业职业资格证书，得1分，具有高级检验专业职业资格证书，得2分。（投标文件中附证书复印件加盖投标人公章、投标人近三个月任一一个月的社保证明文件复印件加盖投标人公章）	0-2	0	2	0
8	商务资信	8. 人员管理方案（3分）：根据投标人提供的针对本项目的人员管理方案、人员层级管理以及组织架构、考核方案、人员管理规范等进行综合评议，满分3分。 针对本项目的人员管理方案、人员层级管理以及组织架构、考核方案、人员管理规范配置合理，具有针对本项目专门的方案的得3分，人员管理方案、人员层级管理以及组织架构、考核方案、人员管理规范配置较合理，对本项目针对性不够强的得2分，无人员管理方案、人员层级管理以及组织架构、考核方案、人员管理规范配置或者不够充分的得1分，无方案不得分。	0-3	2	3	2
9.1	商务资信	根据投标人提供物流方案，根据物流方案的有效性，快捷性、可靠性并结合采购需求评审打分。 方案考虑充分措施有效的得3分，方案合理措施一般的得2分，方案考虑不够充分的得1分，未提供的不得分。	0-3	2	2	2
9.2	商务资信	根据投标人自有或租赁的冷链车数量、性能、冷链设施，车辆上配有专业设备情况进行评分打分。 冷链车及承诺检验试剂到货时间完全满足采购人需求的得3分，欠满足采购人需求的得2分，不满足采购人需求的得1分。	0-3	2	3	2
10	商务资信	10. 检测报告与医院网络系统对接方案：提供检测报告与医院LIS系统对接方案进行评议方案考虑充分措施有效的得3分，方案合理措施一般的得2分，方案考虑不够充分的得1分，未提供的不得分。	0-3	2	3	2
11	商务资信	11.政策分（0.5分）： 投标人是国家认定的不发达地区或少数民族地区企业的得0.5分。 注：投标文件中提供第三方证明材料并加盖公章。	0-0.5	0	0	0
合计			0-85.0	47	78	47

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：丽水市第二人民医院高血压检测外送项目（CBNB-20221603GLS）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州滨澜医学检验实验室有限公司	杭州佰辰医学检验所有限公司	博真医学检验实验室（浙江）有限公司
1	技术	1.对招标文件的技术需求（39分）：完全满足招标文件第二章中：技术要求中所有技术条款的得39分。每负偏离（即不满足招标文件要求）一条打“★”号的技术条款的，作无效标处理；每负偏离一条未打“★”技术条款，扣2分；当扣减至0分（或以下）时，该投标被拒绝，其投标文件作无效标处理，不再进行评审。	0-39	27	39	27
2	商务资信	2.投标人业绩（1.5分）：投标人具有自2019年1月1日以来，同类项目的有效业绩得0.5分，最高得1.5分。（提供合同复印件）。注：投标文件中提供合同复印件加盖公章，未提供的或未按要求盖章的视为无效业绩。	0-1.5	0	1.5	0
3	商务资信	3.串联质谱法对多种继发性高血压病因筛查项目需求的重点难点分析和解决（3分）：重难点把握明确，解决方案合理、科学、完整且符合采购需求得3分；重难点把握基本明确，解决方案基本合理、基本科学、基本完整得2分；重难点把握不明确，解决方案存在明显缺陷得1分，未提供的得0分	0-3	2	3	2
4.1	商务资信	根据投标人提供的服务内容、具体实施方案及日常管理措施进行评议，包括检测项目实施的环节安排、过程控制、进度安排等进行评议：方案完整、合理可行的得3分；方案欠完整、欠可行合理的得2分；方案不可行不合理的得1分，未提供的得0分。	0-3	2	3	2
4.2	商务资信	根据完善的检测质量方案：根据标本采集及处理流程的完整性、可行性进行评议：方案完整、合理可行的得3分；方案欠完整、欠可行合理的得2分；方案不可行不合理的得1分，未提供的得0分。无相关方案不得分。	0-3	2	3	2
4.3	商务资信	根据实验室质量保证措施方案内容的完整性，措施可行性进行评议，方案完整、合理可行的得3分；方案欠完整、欠可行合理的得2分；方案不可行不合理的得1分，未提供的得0分。无相关方案不得分。	0-3	2	3	2
4.4	商务资信	根据投标人检测外送期间常驻医院人员配置进行评议，人员配置完全满足招标人需求的得3分，基本满足招标人需求的得2分，欠满足招标人需求的得1分，无常驻人员不得分。	0-3	2	3	2
5.1	商务资信	根据各投标人拟投入本项目仪器设备的配置完整性进行评议，配套合理，技术性能先进充分满足使用要求且优化的得3分；配套较合理，技术性能较先进满足使用要求得2分；技术性能基本满足使用要求的得1分；存在较大的缺陷、技术性能与使用要求差距较大的得0分。	0-3	2	3	2
5.2	商务资信	根据各投标人拟投入本项目的试剂的性能、稳定性进行评议，性能、稳定性、先进性充分满足使用要求且优化的得3分；配性能、稳定性、先进基本满足使用要求得2分；性能、稳定性、先进性欠满足使用要求的得1分；存在较大的缺陷、技术性能与使用要求差距较大的得0分。	0-3	2	3	2
5.3	商务资信	根据各投标人拟投入本项目检验的方法学进行评议，检验方法学完全满足招标人需求的得3分，基本满足招标人需求的得2分，欠满足招标人需求的得1分。	0-3	2	3	2
5.4	商务资信	拟投入本项目的实验室获得过2021年度国家卫健委临床检验中心微质谱检测相关的室间质评证书的得3分，投标文件中提供证书复印件和质谱检测证明。	0-3	0	3	0
6	商务资信	6.内分泌性高血压病因筛查项目相关的质谱科学研究方案（3分）：根据投标人可协助医院开展内分泌性高血压病因筛查项目相关的质谱科学研究方案进行评议：研究方案完善、规范且具有可操作性，得3分；研究方案完善且具有一定的可操作性，得2.5分；研究方案基本完善且具有一定的可操作性，得2分；研究方案基本完善，可操作性不强，得1.5分；研究方案不够完善，可操作性不强，得1分；未提供方案不得分。	0-3	2	3	2

7	商务 资信	7.人员配备（2分）：投标人拟派的项目负责人及其他项目成员具有中级检验专业职业资格证书，得1分，具有高级检验专业职业资格证书，得2分。（投标文件中附证书复印件加盖投标人公章、投标人近三个月任一一个月的社保证明文件复印件加盖投标人公章）	0-2	0	2	0
8	商务 资信	8.人员管理方案（3分）：根据投标人提供的针对本项目的人员管理方案、人员层级管理以及组织架构、考核方案、人员管理规范等进行综合评议，满分3分。 针对本项目的人员管理方案、人员层级管理以及组织架构、考核方案、人员管理规范配置合理，具有针对本项目专门的方案的得3分，人员管理方案、人员层级管理以及组织架构、考核方案、人员管理规范配置较合理，对本项目针对性不够强的得2分，无人员管理方案、人员层级管理以及组织架构、考核方案、人员管理规范配置或者不够充分的得1分，无方案不得分。	0-3	2	3	2
9.1	商务 资信	根据投标人提供物流方案，根据物流方案的有效性，快捷性、可靠性并结合采购需求评审打分。 方案考虑充分措施有效的得3分，方案合理措施一般的得2分，方案考虑不够充分的得1分，未提供的不得分。	0-3	2	3	2
9.2	商务 资信	根据投标人自有或租赁的冷链车数量、性能、冷链设施，车辆上配有专业设备情况进行评分打分。 冷链车及承诺检验试剂到货时间完全满足采购人需求的得3分，欠满足采购人需求的得2分，不满足采购人需求的得1分。	0-3	2	3	2
10	商务 资信	10.检测报告与医院网络系统对接方案：提供检测报告与医院LIS系统对接方案进行评议方案考虑充分措施有效的得3分，方案合理措施一般的得2分，方案考虑不够充分的得1分，未提供的不得分。	0-3	2	3	2
11	商务 资信	11.政策分（0.5分）： 投标人是国家认定的不发达地区或少数民族地区企业的得0.5分。 注：投标文件中提供第三方证明材料并加盖公章。	0-0.5	0	0	0
合计			0-85.0	53	84.5	53

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：丽水市第二人民医院高血压检测外送项目（CBNB-20221603GLS）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州滨澜医学检验实验室有限公司	杭州佰辰医学检验所有限公司	博真医学检验实验室（浙江）有限公司
1	技术	1.对招标文件的技术需求（39分）：完全满足招标文件第二章中：技术要求中所有技术条款的得39分。每负偏离（即不满足招标文件要求）一条打“★”号的技术条款的，作无效标处理；每负偏离一条未打“★”技术条款，扣2分；当扣减至0分（或以下）时，该投标被拒绝，其投标文件作无效标处理，不再进行评审。	0-39	27	39	27
2	商务资信	2.投标人业绩（1.5分）：投标人具有自2019年1月1日以来，同类项目的有效业绩得0.5分，最高得1.5分。（提供合同复印件）。注：投标文件中提供合同复印件加盖公章，未提供的或未按要求盖章的视为无效业绩。	0-1.5	0	1.5	0
3	商务资信	3.串联质谱法对多种继发性高血压病因筛查项目需求的重点难点分析和解决（3分）：重难点把握明确，解决方案合理、科学、完整且符合采购需求得3分；重难点把握基本明确，解决方案基本合理、基本科学、基本完整得2分；重难点把握不明确，解决方案存在明显缺陷得1分，未提供的得0分	0-3	2	3	2
4.1	商务资信	根据投标人提供的服务内容、具体实施方案及日常管理措施进行评议，包括检测项目实施的环节安排、过程控制、进度安排等进行评议：方案完整、合理可行的得3分；方案欠完整、欠可行合理的得2分；方案不可行不合理的得1分，未提供的得0分。	0-3	2	2	2
4.2	商务资信	根据完善的检测质量方案：根据标本采集及处理流程的完整性、可行性进行评议：方案完整、合理可行的得3分；方案欠完整、欠可行合理的得2分；方案不可行不合理的得1分，未提供的得0分。无相关方案不得分。	0-3	2	2	2
4.3	商务资信	根据实验室质量保证措施方案内容的完整性，措施可行性进行评议，方案完整、合理可行的得3分；方案欠完整、欠可行合理的得2分；方案不可行不合理的得1分，未提供的得0分。无相关方案不得分。	0-3	2	3	2
4.4	商务资信	根据投标人检测外送期间常驻医院人员配置进行评议，人员配置完全满足招标人需求的得3分，基本满足招标人需求的得2分，欠满足招标人需求的得1分，无常驻人员不得分。	0-3	2	3	2
5.1	商务资信	根据各投标人拟投入本项目仪器设备的配置完整性进行评议，配套合理，技术性能先进充分满足使用要求且优化的得3分；配套较合理，技术性能较先进满足使用要求得2分；技术性能基本满足使用要求的得1分；存在较大的缺陷、技术性能与使用要求差距较大的得0分。	0-3	2	3	2
5.2	商务资信	根据各投标人拟投入本项目的试剂的性能、稳定性进行评议，性能、稳定性、先进性充分满足使用要求且优化的得3分；配性能、稳定性、先进基本满足使用要求得2分；性能、稳定性、先进性欠满足使用要求的得1分；存在较大的缺陷、技术性能与使用要求差距较大的得0分。	0-3	2	2	2
5.3	商务资信	根据各投标人拟投入本项目检验的方法学进行评议，检验方法学完全满足招标人需求的得3分，基本满足招标人需求的得2分，欠满足招标人需求的得1分。	0-3	2	2	2
5.4	商务资信	拟投入本项目的实验室获得过2021年度国家卫健委临床检验中心微质谱检测相关的室间质评证书的得3分，投标文件中提供证书复印件和质谱检测证明。	0-3	0	3	0
6	商务资信	6.内分泌性高血压病因筛查项目相关的质谱科学研究方案（3分）：根据投标人可协助医院开展内分泌性高血压病因筛查项目相关的质谱科学研究方案进行评议：研究方案完善、规范且具有可操作性，得3分；研究方案完善且具有一定的可操作性，得2.5分；研究方案基本完善且具有一定的可操作性，得2分；研究方案基本完善，可操作性不强，得1.5分；研究方案不够完善，可操作性不强，得1分；未提供方案不得分。	0-3	2	2.5	2

7	商务资信	7.人员配备（2分）：投标人拟派的项目负责人及其他项目成员具有中级检验专业职业资格证书，得1分，具有高级检验专业职业资格证书，得2分。（投标文件中附证书复印件加盖投标人公章、投标人近三个月任一一个月的社保证明文件复印件加盖投标人公章）	0-2	0	2	0
8	商务资信	8.人员管理方案（3分）：根据投标人提供的针对本项目的人员管理方案、人员层级管理以及组织架构、考核方案、人员管理规范等进行综合评议，满分3分。 针对本项目的人员管理方案、人员层级管理以及组织架构、考核方案、人员管理规范配置合理，具有针对本项目专门的方案的得3分，人员管理方案、人员层级管理以及组织架构、考核方案、人员管理规范配置较合理，对本项目针对性不够强的得2分，无人员管理方案、人员层级管理以及组织架构、考核方案、人员管理规范配置或者不够充分的得1分，无方案不得分。	0-3	2	3	2
9.1	商务资信	根据投标人提供物流方案，根据物流方案的有效性，快捷性、可靠性并结合采购需求评审打分。 方案考虑充分措施有效的得3分，方案合理措施一般的得2分，方案考虑不够充分的得1分，未提供的不得分。	0-3	2	2	2
9.2	商务资信	根据投标人自有或租赁的冷链车数量、性能、冷链设施，车辆上配有专业设备情况进行评分打分。 冷链车及承诺检验试剂到货时间完全满足采购人需求的得3分，欠满足采购人需求的得2分，不满足采购人需求的得1分。	0-3	3	3	3
10	商务资信	10.检测报告与医院网络系统对接方案：提供检测报告与医院LIS系统对接方案进行评议方案考虑充分措施有效的得3分，方案合理措施一般的得2分，方案考虑不够充分的得1分，未提供的不得分。	0-3	3	3	3
11	商务资信	11.政策分（0.5分）： 投标人是国家认定的不发达地区或少数民族地区企业的得0.5分。 注：投标文件中提供第三方证明材料并加盖公章。	0-0.5	0	0	0
合计			0-85.0	55	79	55

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：丽水市第二人民医院高血压检测外送项目（CBNB-20221603GLS）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州滨澜医学检验实验室有限公司	杭州佰辰医学检验所有限公司	博真医学检验实验室（浙江）有限公司
1	技术	1.对招标文件的技术需求（39分）：完全满足招标文件第二章中：技术要求中所有技术条款的得39分。每负偏离（即不满足招标文件要求）一条打“★”号的技术条款的，作无效标处理；每负偏离一条未打“★”技术条款，扣2分；当扣减至0分（或以下）时，该投标被拒绝，其投标文件作无效标处理，不再进行评审。	0-39	27	39	27
2	商务资信	2.投标人业绩（1.5分）：投标人具有自2019年1月1日以来，同类项目的有效业绩得0.5分，最高得1.5分。（提供合同复印件）。注：投标文件中提供合同复印件加盖公章，未提供的或未按要求盖章的视为无效业绩。	0-1.5	0	1.5	0
3	商务资信	3.串联质谱法对多种继发性高血压病因筛查项目需求的重点难点分析和解决（3分）：重难点把握明确，解决方案合理、科学、完整且符合采购需求得3分；重难点把握基本明确，解决方案基本合理、基本科学、基本完整得2分；重难点把握不明确，解决方案存在明显缺陷得1分，未提供的得0分	0-3	2	3	2
4.1	商务资信	根据投标人提供的服务内容、具体实施方案及日常管理措施进行评议，包括检测项目实施的环节安排、过程控制、进度安排等进行评议：方案完整、合理可行的得3分；方案欠完整、欠可行合理的得2分；方案不可行不合理的得1分，未提供的得0分。	0-3	2	3	2
4.2	商务资信	根据完善的检测质量方案：根据标本采集及处理流程的完整性、可行性进行评议：方案完整、合理可行的得3分；方案欠完整、欠可行合理的得2分；方案不可行不合理的得1分，未提供的得0分。无相关方案不得分。	0-3	2	3	2
4.3	商务资信	根据实验室质量保证措施方案内容的完整性，措施可行性进行评议，方案完整、合理可行的得3分；方案欠完整、欠可行合理的得2分；方案不可行不合理的得1分，未提供的得0分。无相关方案不得分。	0-3	2	3	2
4.4	商务资信	根据投标人检测外送期间常驻医院人员配置进行评议，人员配置完全满足招标人需求的得3分，基本满足招标人需求的得2分，欠满足招标人需求的得1分，无常驻人员不得分。	0-3	2	3	2
5.1	商务资信	根据各投标人拟投入本项目仪器设备的配置完整性进行评议，配套合理，技术性能先进充分满足使用要求且优化的得3分；配套较合理，技术性能较先进满足使用要求得2分；技术性能基本满足使用要求的得1分；存在较大的缺陷、技术性能与使用要求差距较大的得0分。	0-3	2	3	2
5.2	商务资信	根据各投标人拟投入本项目的试剂的性能、稳定性进行评议，性能、稳定性、先进性充分满足使用要求且优化的得3分；配性能、稳定性、先进基本满足使用要求得2分；性能、稳定性、先进性欠满足使用要求的得1分；存在较大的缺陷、技术性能与使用要求差距较大的得0分。	0-3	2	3	2
5.3	商务资信	根据各投标人拟投入本项目检验的方法学进行评议，检验方法学完全满足招标人需求的得3分，基本满足招标人需求的得2分，欠满足招标人需求的得1分。	0-3	2	3	2
5.4	商务资信	拟投入本项目的实验室获得过2021年度国家卫健委临床检验中心微质谱检测相关的室间质评证书的得3分，投标文件中提供证书复印件和质谱检测证明。	0-3	0	3	0
6	商务资信	6.分泌性高血压病因筛查项目相关的质谱科学研究方案（3分）：根据投标人可协助医院开展内分泌性高血压病因筛查项目相关的质谱科学研究方案进行评议：研究方案完善、规范且具有可操作性，得3分；研究方案完善且具有一定的可操作性，得2.5分；研究方案基本完善且具有一定的可操作性，得2分；研究方案基本完善，可操作性不强，得1.5分；研究方案不够完善，可操作性不强，得1分；未提供方案不得分。	0-3	2	2.5	2.5

7	商务资信	7.人员配备（2分）：投标人拟派的项目负责人及其他项目成员具有中级检验专业职业资格证书，得1分，具有高级检验专业职业资格证书，得2分。（投标文件中附证书复印件加盖投标人公章、投标人近三个月任一一个月的社保证明文件复印件加盖投标人公章）	0-2	0	2	0
8	商务资信	8. 人员管理方案（3分）：根据投标人提供的针对本项目的人员管理方案、人员层级管理以及组织架构、考核方案、人员管理规范等进行综合评议，满分3分。 针对本项目的人员管理方案、人员层级管理以及组织架构、考核方案、人员管理规范配置合理，具有针对本项目专门的方案的得3分，人员管理方案、人员层级管理以及组织架构、考核方案、人员管理规范配置较合理，对本项目针对性不够强的得2分，无人员管理方案、人员层级管理以及组织架构、考核方案、人员管理规范配置或者不够充分的得1分，无方案不得分。	0-3	2	3	2
9.1	商务资信	根据投标人提供物流方案，根据物流方案的有效性，快捷性、可靠性并结合采购需求评审打分。 方案考虑充分措施有效的得3分，方案合理措施一般的得2分，方案考虑不够充分的得1分，未提供的不得分。	0-3	2	3	2
9.2	商务资信	根据投标人自有或租赁的冷链车数量、性能、冷链设施，车辆上配有专业设备情况进行评分打分。 冷链车及承诺检验试剂到货时间完全满足采购人需求的得3分，欠满足采购人需求的得2分，不满足采购人需求的得1分。	0-3	2	3	2
10	商务资信	10. 检测报告与医院网络系统对接方案：提供检测报告与医院LIS系统对接方案进行评议方案考虑充分措施有效的得3分，方案合理措施一般的得2分，方案考虑不够充分的得1分，未提供的不得分。	0-3	2	3	2
11	商务资信	11.政策分（0.5分）： 投标人是国家认定的不发达地区或少数民族地区企业的得0.5分。 注：投标文件中提供第三方证明材料并加盖公章。	0-0.5	0	0	0
合计			0-85.0	53	84	53.5

专家（签名）：



## 技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：丽水市第二人民医院高血压检测外送项目（CBNB-20221603GLS）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州滨澜医学检验实验室有限公司	杭州佰辰医学检验所有限公司	博真医学检验实验室（浙江）有限公司
1	技术	1.对招标文件的技术需求（39分）：完全满足招标文件第二章中：技术要求中所有技术条款的得39分。每负偏离（即不满足招标文件要求）一条打“★”号的技术条款的，作无效标处理；每负偏离一条未打“★”技术条款，扣2分；当扣减至0分（或以下）时，该投标被拒绝，其投标文件作无效标处理，不再进行评审。	0-39	27	39	27
2	商务资信	2.投标人业绩（1.5分）：投标人具有自2019年1月1日以来，同类项目的有效业绩得0.5分，最高得1.5分。（提供合同复印件）。注：投标文件中提供合同复印件加盖公章，未提供的或未按要求盖章的视为无效业绩。	0-1.5	0	1.5	0
3	商务资信	3.串联质谱法对多种继发性高血压病因筛查项目需求的重点难点分析和解决（3分）：重难点把握明确，解决方案合理、科学、完整且符合采购需求得3分；重难点把握基本明确，解决方案基本合理、基本科学、基本完整得2分；重难点把握不明确，解决方案存在明显缺陷得1分，未提供的得0分	0-3	1	2	1
4.1	商务资信	根据投标人提供的服务内容、具体实施方案及日常管理措施进行评议，包括检测项目实施的环节安排、过程控制、进度安排等进行评议：方案完整、合理可行的得3分；方案欠完整、欠可行合理的得2分；方案不可行不合理的得1分，未提供的得0分。	0-3	2	2	2
4.2	商务资信	根据完善的检测质量方案：根据标本采集及处理流程的完整性、可行性进行评议：方案完整、合理可行的得3分；方案欠完整、欠可行合理的得2分；方案不可行不合理的得1分，未提供的得0分。无相关方案不得分。	0-3	1	2	1
4.3	商务资信	根据实验室质量保证措施方案内容的完整性，措施可行性进行评议，方案完整、合理可行的得3分；方案欠完整、欠可行合理的得2分；方案不可行不合理的得1分，未提供的得0分。无相关方案不得分。	0-3	2	3	2
4.4	商务资信	根据投标人检测外送期间常驻医院人员配置进行评议，人员配置完全满足招标人需求的得3分，基本满足招标人需求的得2分，欠满足招标人需求的得1分，无常驻人员不得分。	0-3	2	3	2
5.1	商务资信	根据各投标人拟投入本项目仪器设备的配置完整性进行评议，配套合理，技术性能先进充分满足使用要求且优化的得3分；配套较合理，技术性能较先进满足使用要求得2分；技术性能基本满足使用要求的得1分；存在较大的缺陷、技术性能与使用要求差距较大的得0分。	0-3	1	2	1
5.2	商务资信	根据各投标人拟投入本项目的试剂的性能、稳定性进行评议，性能、稳定性、先进性充分满足使用要求且优化的得3分；配性能、稳定性、先进基本满足使用要求得2分；性能、稳定性、先进性欠满足使用要求的得1分；存在较大的缺陷、技术性能与使用要求差距较大的得0分。	0-3	3	3	3
5.3	商务资信	根据各投标人拟投入本项目检验的方法学进行评议，检验方法学完全满足招标人需求的得3分，基本满足招标人需求的得2分，欠满足招标人需求的得1分。	0-3	3	3	3
5.4	商务资信	拟投入本项目的实验室获得过2021年度国家卫健委临床检验中心微质谱检测相关的室间质评证书的得3分，投标文件中提供证书复印件和质谱检测证明。	0-3	0	3	0
6	商务资信	6.内分泌性高血压病因筛查项目相关的质谱科学研究方案（3分）：根据投标人可协助医院开展内分泌性高血压病因筛查项目相关的质谱科学研究方案进行评议：研究方案完善、规范且具有可操作性，得3分；研究方案完善且具有一定的可操作性，得2.5分；研究方案基本完善且具有一定的可操作性，得2分；研究方案基本完善，可操作性不强，得1.5分；研究方案不够完善，可操作性不强，得1分；未提供方案不得分。	0-3	2	2.5	1.5

7	商务资信	7.人员配备（2分）：投标人拟派的项目负责人及其他项目成员具有中级检验专业职业资格证书，得1分，具有高级检验专业职业资格证书，得2分。（投标文件中附证书复印件加盖投标人公章、投标人近三个月任一一个月的社保证明文件复印件加盖投标人公章）	0-2	0	2	0
8	商务资信	8.人员管理方案（3分）：根据投标人提供的针对本项目的人员管理方案、人员层级管理以及组织架构、考核方案、人员管理规范等进行综合评议，满分3分。 针对本项目的人员管理方案、人员层级管理以及组织架构、考核方案、人员管理规范配置合理，具有针对本项目专门的方案的得3分，人员管理方案、人员层级管理以及组织架构、考核方案、人员管理规范配置较合理，对本项目针对性不够强的得2分，无人员管理方案、人员层级管理以及组织架构、考核方案、人员管理规范配置或者不够充分的得1分，无方案不得分。	0-3	2	3	1
9.1	商务资信	根据投标人提供物流方案，根据物流方案的有效性，快捷性、可靠性并结合采购需求评审打分。 方案考虑充分措施有效的得3分，方案合理措施一般的得2分，方案考虑不够充分的得1分，未提供的不得分。	0-3	1	2	1
9.2	商务资信	根据投标人自有或租赁的冷链车数量、性能、冷链设施，车辆上配有专业设备情况进行评分打分。 冷链车及承诺检验试剂到货时间完全满足采购人需求的得3分，欠满足采购人需求的得2分，不满足采购人需求的得1分。	0-3	2	3	1
10	商务资信	10.检测报告与医院网络系统对接方案：提供检测报告与医院LIS系统对接方案进行评议方案考虑充分措施有效的得3分，方案合理措施一般的得2分，方案考虑不够充分的得1分，未提供的不得分。	0-3	2	2	1
11	商务资信	11.政策分（0.5分）： 投标人是国家认定的不发达地区或少数民族地区企业的得0.5分。 注：投标文件中提供第三方证明材料并加盖公章。	0-0.5	0	0	0
合计			0-85.0	51	78	47.5

专家（签名）：