

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：新昌县电子商务进农村综合示范项目二期（三级物流配送体系）（XCTP2024001）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	新昌县韵达快递有限公司	新昌县申通快递有限公司	中国邮政集团有限公司浙江省新昌县分公司
1.1	商务	业绩情况	0-1	0.0	0.0	1.0
1.2	商务	县级分拣中心	0-2	1.0	1.0	2.0
1.3	商务	乡镇分拨中心	0-6	0.0	1.0	6.0
1.4	商务	村级末端配送	0-12	0.0	0.0	12.0
2	技术	拟投入本项目的项目组人员	0-5	0.0	0.0	3.5
3.1	技术	县级物流配送中心整体方案	0-5	4.0	4.0	4.5
3.2	技术	乡镇电商服务站点改造升级方案	0-5	3.0	3.5	4.5
3.3	技术	村级服务点改造升级方案	0-5	3.0	3.0	4.5
3.4	技术	物流信息管理系统建设方案	0-5	0.0	0.0	4.5
4	商务	自筹资金投入	0-10	8.0	8.0	8.0
5	商务	物流整合能力	0-10	0.0	0.0	8.0
6	技术	应急预案	0-5	3.5	3.5	4.0
7	技术	安全管理制度	0-5	4.0	4.0	4.5
8.1	技术	配送服务方案	0-6	5.0	4.0	5.0
8.2	技术	投递处理时间	0-4	3.0	3.0	4.0
9	技术	承诺和建议	0-4	0.0	0.0	4.0
合计			0-90	34.5	35.0	80.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：新昌县电子商务进农村综合示范项目二期（三级物流配送体系）（XCTP2024001）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	新昌县韵达快递有限公司	新昌县申通快递有限公司	中国邮政集团有限公司浙江省新昌县分公司
1.1	商务	业绩情况	0-1	0.0	0.0	1.0
1.2	商务	县级分拣中心	0-2	1.0	1.0	2.0
1.3	商务	乡镇分拨中心	0-6	0.0	1.0	6.0
1.4	商务	村级末端配送	0-12	0.0	0.0	12.0
2	技术	拟投入本项目的项目组人员	0-5	0.0	0.0	3.5
3.1	技术	县级物流配送中心整体方案	0-5	2.5	2.5	3.0
3.2	技术	乡镇电商服务站点改造升级方案	0-5	2.5	2.5	3.0
3.3	技术	村级服务点改造升级方案	0-5	2.0	2.0	3.0
3.4	技术	物流信息管理系统建设方案	0-5	0.0	0.0	3.0
4	商务	自筹资金投入	0-10	6.0	6.0	7.0
5	商务	物流整合能力	0-10	0.0	0.0	8.0
6	技术	应急预案	0-5	3.5	3.5	4.0
7	技术	安全管理制度	0-5	3.0	3.5	4.0
8.1	技术	配送服务方案	0-6	3.5	3.5	4.0
8.2	技术	投递处理时间	0-4	3.0	3.0	4.0
9	技术	承诺和建议	0-4	0.0	0.0	2.0
合计			0-90	27.0	28.5	69.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：新昌县电子商务进农村综合示范项目二期（三级物流配送体系）（XCTP2024001）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	新昌县韵达快递有限公司	新昌县申通快递有限公司	中国邮政集团有限公司浙江省新昌县分公司
1.1	商务	业绩情况	0-1	0.0	0.0	1.0
1.2	商务	县级分拣中心	0-2	1.0	1.0	2.0
1.3	商务	乡镇分拨中心	0-6	0.0	1.0	6.0
1.4	商务	村级末端配送	0-12	0.0	0.0	12.0
2	技术	拟投入本项目的项目组人员	0-5	0.0	0.0	3.5
3.1	技术	县级物流配送中心整体方案	0-5	2.0	2.0	4.0
3.2	技术	乡镇电商服务站点改造升级方案	0-5	2.0	2.0	4.0
3.3	技术	村级服务点改造升级方案	0-5	2.0	2.0	4.0
3.4	技术	物流信息管理系统建设方案	0-5	0.0	0.0	4.0
4	商务	自筹资金投入	0-10	5.0	5.0	8.0
5	商务	物流整合能力	0-10	0.0	0.0	8.0
6	技术	应急预案	0-5	3.0	3.0	4.0
7	技术	安全管理制度	0-5	3.0	3.0	4.0
8.1	技术	配送服务方案	0-6	3.0	3.0	5.0
8.2	技术	投递处理时间	0-4	3.0	3.0	4.0
9	技术	承诺和建议	0-4	0.0	0.0	2.0
合计			0-90	24.0	25.0	75.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：新昌县电子商务进农村综合示范项目二期（三级物流配送体系）（XCTP2024001）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	新昌县韵达快递有限公司	新昌县申通快递有限公司	中国邮政集团有限公司浙江省新昌县分公司
1.1	商务	业绩情况	0-1	0.0	0.0	1.0
1.2	商务	县级分拣中心	0-2	1.0	1.0	2.0
1.3	商务	乡镇分拨中心	0-6	0.0	1.0	6.0
1.4	商务	村级末端配送	0-12	0.0	0.0	12.0
2	技术	拟投入本项目的项目组人员	0-5	0.0	0.0	3.5
3.1	技术	县级物流配送中心整体方案	0-5	3.0	3.0	4.0
3.2	技术	乡镇电商服务站点改造升级方案	0-5	3.0	3.0	4.0
3.3	技术	村级服务点改造升级方案	0-5	2.0	2.0	4.0
3.4	技术	物流信息管理系统建设方案	0-5	0.0	0.0	4.0
4	商务	自筹资金投入	0-10	5.0	5.0	9.0
5	商务	物流整合能力	0-10	0.0	0.0	8.0
6	技术	应急预案	0-5	3.0	3.0	4.0
7	技术	安全管理制度	0-5	2.0	2.0	4.0
8.1	技术	配送服务方案	0-6	4.0	4.0	5.0
8.2	技术	投递处理时间	0-4	3.0	3.0	4.0
9	技术	承诺和建议	0-4	0.0	0.0	3.0
合计			0-90	26.0	27.0	77.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称： 新昌县电子商务进农村综合示范项目二期（三级物流配送体系）（XCTP2024001）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	新昌县韵达快递有限公司	新昌县申通快递有限公司	中国邮政集团有限公司浙江省新昌县分公司
1.1	商务	业绩情况	0-1	0.0	0.0	1.0
1.2	商务	县级分拣中心	0-2	1.0	1.0	2.0
1.3	商务	乡镇分拨中心	0-6	0.0	1.0	6.0
1.4	商务	村级末端配送	0-12	0.0	0.0	12.0
2	技术	拟投入本项目的项目组人员	0-5	0.0	0.0	3.5
3.1	技术	县级物流配送中心整体方案	0-5	3.0	3.0	4.0
3.2	技术	乡镇电商服务站点改造升级方案	0-5	2.0	2.0	4.0
3.3	技术	村级服务点改造升级方案	0-5	2.0	2.0	4.0
3.4	技术	物流信息管理系统建设方案	0-5	0.0	0.0	4.0
4	商务	自筹资金投入	0-10	6.0	6.0	8.0
5	商务	物流整合能力	0-10	0.0	0.0	8.0
6	技术	应急预案	0-5	4.0	4.0	4.0
7	技术	安全管理制度	0-5	4.0	4.0	4.0
8.1	技术	配送服务方案	0-6	4.0	4.0	5.0
8.2	技术	投递处理时间	0-4	3.0	3.0	4.0
9	技术	承诺和建议	0-4	0.0	0.0	3.0
合计			0-90	29.0	30.0	76.5

专家（签名）：