

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：温州博物馆专题博物馆物业管理服务采购项目（Z-GB202404020004JJG）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州星河物业管理 有限公司	江苏银河物 业管理有限 公司	明喆集团股 份有限公司	温州家茂物 业服务有限 公司	蓝精灵智慧 物业服务有 限公司	北京东光物 业管理股份 有限公司
1	商务	投标人资信	0-4	4.0	4.0	4.0	0.0	4.0	4.0
2	技术	投标人2020年至今同类项目业绩	0-1	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0
3	技术	拟派项目负责人（经理）相关情况	0-6	6.0	6.0	6.0	0.0	6.0	6.0
4.1	技术	拟派保洁主管相关情况	0-3	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0
4.2	技术	拟派客服主管相关情况	0-4	4.0	4.0	4.0	0.0	4.0	4.0
4.3	技术	拟派安防主管相关情况	0-5	5.0	4.0	5.0	0.0	5.0	4.0
4.4	技术	拟派工程主管相关情况	0-3	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0
4.5	技术	拟派水电维修相关情况	0-2	2.0	2.0	2.0	0.0	2.0	1.0
5.1	技术	总体服务方案	0-5	3.0	3.0	5.0	1.0	3.0	3.0
5.2	技术	安保服务方案	0-3	3.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0
5.3	技术	保洁服务方案	0-3	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
5.4	技术	设备设施维运、维保管理方案	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
5.5	技术	客服管理服务方案	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
5.6	技术	与目前在管理的单位的交接过渡管理服务方案	0-2	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0
6	技术	项目管理	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
7	技术	特点和难点分析	0-5	3.0	3.0	3.0	1.0	3.0	3.0
8	技术	质量保证	0-4	3.0	3.0	3.0	1.0	3.0	3.0
9	技术	培训计划	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0

10	技术	突发事件应急处理措施	0-5	5.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
11	技术	拟投入本项目设备工具	0-4	3.0	4.0	3.0	3.0	3.0	3.0
12	技术	拟投入消耗品	0-2	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0
13	技术	有效的改进措施和合理化建议	0-5	3.0	1.0	3.0	1.0	3.0	3.0
14	技术	节能减排及文明建设	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	5.0	3.0
15	技术	员工配置方案	0-5	5.0	3.0	5.0	3.0	3.0	5.0
合计			0-90	76.0	68.0	74.0	32.0	73.0	70.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：温州博物馆专题博物馆物业管理服务采购项目（Z-GB202404020004JJG）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州星远物业服务有限 公司	浙江友科物 业管理有限 公司
1	商务	投标人资信	0-4	0.0	3.0
2	技术	投标人2020年至今同类项目业绩	0-1	0.0	0.0
3	技术	拟派项目负责人（经理）相关情况	0-6	0.0	0.0
4.1	技术	拟派保洁主管相关情况	0-3	0.0	0.0
4.2	技术	拟派客服主管相关情况	0-4	0.0	0.0
4.3	技术	拟派安防主管相关情况	0-5	0.0	0.0
4.4	技术	拟派工程主管相关情况	0-3	0.0	0.0
4.5	技术	拟派水电维修相关情况	0-2	0.0	0.0
5.1	技术	总体服务方案	0-5	1.0	3.0
5.2	技术	安保服务方案	0-3	2.0	2.0
5.3	技术	保洁服务方案	0-3	2.0	2.0
5.4	技术	设备设施维运、维保管理方案	0-3	2.0	2.0
5.5	技术	客服管理服务方案	0-3	2.0	2.0
5.6	技术	与目前在管理的单位的交接过渡管理服务方案	0-2	2.0	2.0
6	技术	项目管理	0-4	3.0	3.0
7	技术	特点和难点分析	0-5	1.0	1.0
8	技术	质量保证	0-4	3.0	3.0
9	技术	培训计划	0-4	1.0	3.0

10	技术	突发事件应急处理措施	0-5	3.0	3.0
11	技术	拟投入本项目设备工具	0-4	3.0	1.0
12	技术	拟投入消耗品	0-2	2.0	2.0
13	技术	有效的改进措施和合理化建议	0-5	3.0	3.0
14	技术	节能减排及文明建设	0-5	1.0	3.0
15	技术	员工配置方案	0-5	5.0	5.0
合计			0-90	36.0	43.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：温州博物馆专题博物馆物业管理服务采购项目（Z-GB202404020004JJG）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州星河物业管理有限公司	江苏银河物业管理有限公司	明喆集团股份有限公司	温州家茂物业服务股份有限公司	蓝精灵智慧物业服务股份有限公司	北京东光物业管理股份有限公司
1	商务	投标人资信	0-4	4.0	4.0	4.0	0.0	4.0	4.0
2	技术	投标人2020年至今同类项目业绩	0-1	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0
3	技术	拟派项目负责人（经理）相关情况	0-6	6.0	6.0	6.0	0.0	6.0	6.0
4.1	技术	拟派保洁主管相关情况	0-3	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0
4.2	技术	拟派客服主管相关情况	0-4	4.0	4.0	4.0	0.0	4.0	4.0
4.3	技术	拟派安防主管相关情况	0-5	5.0	4.0	5.0	0.0	5.0	4.0
4.4	技术	拟派工程主管相关情况	0-3	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0
4.5	技术	拟派水电维修相关情况	0-2	2.0	2.0	2.0	0.0	2.0	1.0
5.1	技术	总体服务方案	0-5	5.0	3.0	5.0	3.0	5.0	3.0
5.2	技术	安保服务方案	0-3	3.0	2.0	3.0	2.0	3.0	2.0
5.3	技术	保洁服务方案	0-3	3.0	2.0	3.0	2.0	3.0	2.0
5.4	技术	设备设施维运、维保管理方案	0-3	3.0	2.0	3.0	2.0	3.0	3.0
5.5	技术	客服管理服务方案	0-3	3.0	2.0	3.0	1.0	3.0	3.0
5.6	技术	与目前在管理的单位的交接过渡管理服务方案	0-2	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0
6	技术	项目管理	0-4	3.0	3.0	3.0	1.0	3.0	3.0
7	技术	特点和难点分析	0-5	3.0	3.0	3.0	1.0	3.0	5.0
8	技术	质量保证	0-4	4.0	3.0	4.0	3.0	4.0	4.0
9	技术	培训计划	0-4	4.0	3.0	4.0	3.0	4.0	4.0

10	技术	突发事件应急处理措施	0-5	5.0	3.0	5.0	3.0	5.0	5.0
11	技术	拟投入本项目设备工具	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	4.0
12	技术	拟投入消耗品	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
13	技术	有效的改进措施和合理化建议	0-5	3.0	3.0	3.0	1.0	5.0	5.0
14	技术	节能减排及文明建设	0-5	5.0	3.0	3.0	3.0	5.0	5.0
15	技术	员工配置方案	0-5	5.0	3.0	5.0	1.0	5.0	5.0
合计			0-90	84.0	69.0	82.0	32.0	86.0	83.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：温州博物馆专题博物馆物业管理服务采购项目（Z-GB202404020004JJG）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州星远物业服务有限 公司	浙江友科物 业管理有限 公司
1	商务	投标人资信	0-4	0.0	3.0
2	技术	投标人2020年至今同类项目业绩	0-1	0.0	0.0
3	技术	拟派项目负责人（经理）相关情况	0-6	0.0	0.0
4.1	技术	拟派保洁主管相关情况	0-3	0.0	0.0
4.2	技术	拟派客服主管相关情况	0-4	0.0	0.0
4.3	技术	拟派安防主管相关情况	0-5	0.0	0.0
4.4	技术	拟派工程主管相关情况	0-3	0.0	0.0
4.5	技术	拟派水电维修相关情况	0-2	0.0	0.0
5.1	技术	总体服务方案	0-5	3.0	3.0
5.2	技术	安保服务方案	0-3	2.0	2.0
5.3	技术	保洁服务方案	0-3	2.0	2.0
5.4	技术	设备设施维运、维保管理方案	0-3	1.0	1.0
5.5	技术	客服管理服务方案	0-3	2.0	2.0
5.6	技术	与目前在管理的单位的交接过渡管理服务方案	0-2	1.0	1.0
6	技术	项目管理	0-4	1.0	1.0
7	技术	特点和难点分析	0-5	3.0	1.0
8	技术	质量保证	0-4	3.0	1.0
9	技术	培训计划	0-4	3.0	3.0

10	技术	突发事件应急处理措施	0-5	3.0	3.0
11	技术	拟投入本项目设备工具	0-4	3.0	3.0
12	技术	拟投入消耗品	0-2	1.0	2.0
13	技术	有效的改进措施和合理化建议	0-5	1.0	3.0
14	技术	节能减排及文明建设	0-5	3.0	3.0
15	技术	员工配置方案	0-5	3.0	3.0
合计			0-90	35.0	37.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：温州博物馆专题博物馆物业管理服务采购项目（Z-GB202404020004JJG）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州星河物业管理有限公司	江苏银河物业管理有限公司	明喆集团股份有限公司	温州家茂物业服务服务有限公司	蓝精灵智慧物业服务服务有限公司	北京东光物业管理股份有限公司
1	商务	投标人资信	0-4	4.0	4.0	4.0	0.0	4.0	4.0
2	技术	投标人2020年至今同类项目业绩	0-1	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0
3	技术	拟派项目负责人（经理）相关情况	0-6	6.0	6.0	6.0	0.0	6.0	6.0
4.1	技术	拟派保洁主管相关情况	0-3	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0
4.2	技术	拟派客服主管相关情况	0-4	4.0	4.0	4.0	0.0	4.0	4.0
4.3	技术	拟派安防主管相关情况	0-5	5.0	4.0	5.0	0.0	5.0	4.0
4.4	技术	拟派工程主管相关情况	0-3	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0
4.5	技术	拟派水电维修相关情况	0-2	2.0	2.0	2.0	0.0	2.0	1.0
5.1	技术	总体服务方案	0-5	5.0	5.0	5.0	3.0	3.0	3.0
5.2	技术	安保服务方案	0-3	3.0	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0
5.3	技术	保洁服务方案	0-3	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
5.4	技术	设备设施维运、维保管理方案	0-3	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
5.5	技术	客服管理服务方案	0-3	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
5.6	技术	与目前在管理的单位的交接过渡管理服务方案	0-2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
6	技术	项目管理	0-4	4.0	3.0	3.0	1.0	3.0	3.0
7	技术	特点和难点分析	0-5	5.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
8	技术	质量保证	0-4	4.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
9	技术	培训计划	0-4	4.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0

10	技术	突发事件应急处理措施	0-5	5.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
11	技术	拟投入本项目设备工具	0-4	4.0	3.0	3.0	1.0	3.0	3.0
12	技术	拟投入消耗品	0-2	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0
13	技术	有效的改进措施和合理化建议	0-5	5.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
14	技术	节能减排及文明建设	0-5	5.0	5.0	5.0	3.0	3.0	5.0
15	技术	员工配置方案	0-5	5.0	3.0	3.0	1.0	1.0	1.0
合计			0-90	89.0	72.0	73.0	33.0	67.0	67.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：温州博物馆专题博物馆物业管理服务采购项目（Z-GB202404020004JJG）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州星远物业服务有限 公司	浙江友科物 业管理有限 公司
1	商务	投标人资信	0-4	0.0	3.0
2	技术	投标人2020年至今同类项目业绩	0-1	0.0	0.0
3	技术	拟派项目负责人（经理）相关情况	0-6	0.0	0.0
4.1	技术	拟派保洁主管相关情况	0-3	0.0	0.0
4.2	技术	拟派客服主管相关情况	0-4	0.0	0.0
4.3	技术	拟派安防主管相关情况	0-5	0.0	0.0
4.4	技术	拟派工程主管相关情况	0-3	0.0	0.0
4.5	技术	拟派水电维修相关情况	0-2	0.0	0.0
5.1	技术	总体服务方案	0-5	3.0	3.0
5.2	技术	安保服务方案	0-3	2.0	2.0
5.3	技术	保洁服务方案	0-3	2.0	2.0
5.4	技术	设备设施维运、维保管理方案	0-3	2.0	2.0
5.5	技术	客服管理服务方案	0-3	2.0	2.0
5.6	技术	与目前在管理的单位的交接过渡管理服务方案	0-2	1.0	1.0
6	技术	项目管理	0-4	3.0	3.0
7	技术	特点和难点分析	0-5	3.0	3.0
8	技术	质量保证	0-4	3.0	1.0
9	技术	培训计划	0-4	1.0	3.0

10	技术	突发事件应急处理措施	0-5	3.0	3.0
11	技术	拟投入本项目设备工具	0-4	1.0	1.0
12	技术	拟投入消耗品	0-2	1.0	1.0
13	技术	有效的改进措施和合理化建议	0-5	3.0	3.0
14	技术	节能减排及文明建设	0-5	3.0	3.0
15	技术	员工配置方案	0-5	1.0	1.0
合计			0-90	34.0	37.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：温州博物馆专题博物馆物业管理服务采购项目（Z-GB202404020004JJG）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州星河物业管理有限公司	江苏银河物业管理有限公司	明喆集团股份有限公司	温州家茂物业服务服务有限公司	蓝精灵智慧物业服务服务有限公司	北京东光物业管理股份有限公司
1	商务	投标人资信	0-4	4.0	4.0	4.0	0.0	4.0	4.0
2	技术	投标人2020年至今同类项目业绩	0-1	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0
3	技术	拟派项目负责人（经理）相关情况	0-6	6.0	6.0	6.0	0.0	6.0	6.0
4.1	技术	拟派保洁主管相关情况	0-3	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0
4.2	技术	拟派客服主管相关情况	0-4	4.0	4.0	4.0	0.0	4.0	4.0
4.3	技术	拟派安防主管相关情况	0-5	5.0	4.0	5.0	0.0	5.0	4.0
4.4	技术	拟派工程主管相关情况	0-3	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0
4.5	技术	拟派水电维修相关情况	0-2	2.0	2.0	2.0	0.0	2.0	1.0
5.1	技术	总体服务方案	0-5	5.0	3.0	5.0	1.0	1.0	3.0
5.2	技术	安保服务方案	0-3	2.0	2.0	2.0	1.0	3.0	3.0
5.3	技术	保洁服务方案	0-3	3.0	2.0	2.0	1.0	3.0	2.0
5.4	技术	设备设施维运、维保管理方案	0-3	3.0	2.0	3.0	1.0	1.0	3.0
5.5	技术	客服管理服务方案	0-3	2.0	2.0	3.0	1.0	2.0	2.0
5.6	技术	与目前在管理的单位的交接过渡管理服务方案	0-2	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0
6	技术	项目管理	0-4	4.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
7	技术	特点和难点分析	0-5	5.0	5.0	3.0	3.0	5.0	5.0
8	技术	质量保证	0-4	4.0	4.0	3.0	3.0	3.0	3.0
9	技术	培训计划	0-4	4.0	3.0	3.0	1.0	3.0	3.0

10	技术	突发事件应急处理措施	0-5	5.0	5.0	3.0	3.0	3.0	5.0
11	技术	拟投入本项目设备工具	0-4	4.0	3.0	3.0	4.0	3.0	3.0
12	技术	拟投入消耗品	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0
13	技术	有效的改进措施和合理化建议	0-5	5.0	5.0	3.0	3.0	3.0	3.0
14	技术	节能减排及文明建设	0-5	5.0	5.0	3.0	3.0	3.0	3.0
15	技术	员工配置方案	0-5	5.0	5.0	5.0	3.0	3.0	3.0
合计			0-90	88.0	80.0	75.0	35.0	70.0	73.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：温州博物馆专题博物馆物业管理服务采购项目（Z-GB202404020004JJG）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州星远物业服务有 限公司	浙江友科物 业管理有限 公司
1	商务	投标人资信	0-4	0.0	3.0
2	技术	投标人2020年至今同类项目业绩	0-1	0.0	0.0
3	技术	拟派项目负责人（经理）相关情况	0-6	0.0	0.0
4.1	技术	拟派保洁主管相关情况	0-3	0.0	0.0
4.2	技术	拟派客服主管相关情况	0-4	0.0	0.0
4.3	技术	拟派安防主管相关情况	0-5	0.0	0.0
4.4	技术	拟派工程主管相关情况	0-3	0.0	0.0
4.5	技术	拟派水电维修相关情况	0-2	0.0	0.0
5.1	技术	总体服务方案	0-5	3.0	3.0
5.2	技术	安保服务方案	0-3	2.0	2.0
5.3	技术	保洁服务方案	0-3	2.0	2.0
5.4	技术	设备设施维运、维保管理方案	0-3	2.0	2.0
5.5	技术	客服管理服务方案	0-3	2.0	2.0
5.6	技术	与目前在管理的单位的交接过渡管理服务方案	0-2	1.0	1.0
6	技术	项目管理	0-4	3.0	3.0
7	技术	特点和难点分析	0-5	3.0	3.0
8	技术	质量保证	0-4	3.0	3.0
9	技术	培训计划	0-4	3.0	3.0

10	技术	突发事件应急处理措施	0-5	3.0	3.0
11	技术	拟投入本项目设备工具	0-4	3.0	3.0
12	技术	拟投入消耗品	0-2	1.0	1.0
13	技术	有效的改进措施和合理化建议	0-5	3.0	3.0
14	技术	节能减排及文明建设	0-5	3.0	3.0
15	技术	员工配置方案	0-5	3.0	3.0
合计			0-90	40.0	43.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：温州博物馆专题博物馆物业管理服务采购项目（Z-GB202404020004JJG）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州星河物业管理有限公司	江苏银河物业管理有限公司	明喆集团股份有限公司	温州家茂物业服务服务有限公司	蓝精灵智慧物业服务服务有限公司	北京东光物业管理股份有限公司
1	商务	投标人资信	0-4	4.0	4.0	4.0	0.0	4.0	4.0
2	技术	投标人2020年至今同类项目业绩	0-1	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0
3	技术	拟派项目负责人（经理）相关情况	0-6	6.0	6.0	6.0	0.0	6.0	6.0
4.1	技术	拟派保洁主管相关情况	0-3	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0
4.2	技术	拟派客服主管相关情况	0-4	4.0	4.0	4.0	0.0	4.0	4.0
4.3	技术	拟派安防主管相关情况	0-5	5.0	4.0	5.0	0.0	5.0	4.0
4.4	技术	拟派工程主管相关情况	0-3	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0
4.5	技术	拟派水电维修相关情况	0-2	2.0	2.0	2.0	0.0	2.0	1.0
5.1	技术	总体服务方案	0-5	5.0	5.0	5.0	3.0	3.0	3.0
5.2	技术	安保服务方案	0-3	3.0	3.0	3.0	2.0	3.0	2.0
5.3	技术	保洁服务方案	0-3	2.0	3.0	3.0	2.0	3.0	2.0
5.4	技术	设备设施维运、维保管理方案	0-3	3.0	2.0	3.0	1.0	3.0	2.0
5.5	技术	客服管理服务方案	0-3	3.0	2.0	3.0	2.0	3.0	1.0
5.6	技术	与目前在管理的单位的交接过渡管理服务方案	0-2	1.0	1.0	2.0	1.0	2.0	1.0
6	技术	项目管理	0-4	3.0	3.0	3.0	1.0	3.0	1.0
7	技术	特点和难点分析	0-5	5.0	3.0	5.0	3.0	3.0	3.0
8	技术	质量保证	0-4	4.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
9	技术	培训计划	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0

10	技术	突发事件应急处理措施	0-5	5.0	3.0	5.0	3.0	3.0	3.0
11	技术	拟投入本项目设备工具	0-4	3.0	3.0	4.0	3.0	3.0	3.0
12	技术	拟投入消耗品	0-2	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0	1.0
13	技术	有效的改进措施和合理化建议	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	5.0	3.0
14	技术	节能减排及文明建设	0-5	5.0	3.0	3.0	3.0	5.0	3.0
15	技术	员工配置方案	0-5	5.0	3.0	5.0	3.0	3.0	3.0
合计			0-90	83.0	72.0	83.0	37.0	78.0	63.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：温州博物馆专题博物馆物业管理服务采购项目（Z-GB202404020004JJG）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州星远物业服务有限 公司	浙江友科物 业管理有限 公司
1	商务	投标人资信	0-4	0.0	3.0
2	技术	投标人2020年至今同类项目业绩	0-1	0.0	0.0
3	技术	拟派项目负责人（经理）相关情况	0-6	0.0	0.0
4.1	技术	拟派保洁主管相关情况	0-3	0.0	0.0
4.2	技术	拟派客服主管相关情况	0-4	0.0	0.0
4.3	技术	拟派安防主管相关情况	0-5	0.0	0.0
4.4	技术	拟派工程主管相关情况	0-3	0.0	0.0
4.5	技术	拟派水电维修相关情况	0-2	0.0	0.0
5.1	技术	总体服务方案	0-5	3.0	1.0
5.2	技术	安保服务方案	0-3	2.0	1.0
5.3	技术	保洁服务方案	0-3	2.0	2.0
5.4	技术	设备设施维运、维保管理方案	0-3	1.0	2.0
5.5	技术	客服管理服务方案	0-3	1.0	2.0
5.6	技术	与目前在管理的单位的交接过渡管理服务方案	0-2	1.0	1.0
6	技术	项目管理	0-4	3.0	3.0
7	技术	特点和难点分析	0-5	1.0	3.0
8	技术	质量保证	0-4	1.0	1.0
9	技术	培训计划	0-4	3.0	1.0

10	技术	突发事件应急处理措施	0-5	1.0	3.0
11	技术	拟投入本项目设备工具	0-4	3.0	1.0
12	技术	拟投入消耗品	0-2	1.0	1.0
13	技术	有效的改进措施和合理化建议	0-5	3.0	3.0
14	技术	节能减排及文明建设	0-5	3.0	3.0
15	技术	员工配置方案	0-5	3.0	3.0
合计			0-90	32.0	34.0

专家（签名）：