

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：乐清市互花米草综合防治服务采购（南岳镇）（ZHZ-CG[2024]042号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	上海龙鲤建设工程有限公司	宁波甬盛水产种业有限公司	温州恒发水利水电工程有限公司	乐清市高隆建筑工程有限公司	浙江霸得蛮建筑劳务有限公司
1	商务	供应商业绩	0-1	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0
2	商务	项目成员	0-9	5.0	6.0	5.0	0.0	4.0
3	商务	拟投入作业机具、设备	0-9	6.0	7.0	6.0	0.0	4.5
4.1	商务	互花米草除治方案	0-15	9.0	10.0	10.0	8.0	9.0
4.2	商务	互花米草除治进度安排及保障措施	0-12	10.0	10.0	10.0	8.0	8.0
4.3	商务	互花米草除治质量保证措施	0-9	7.0	8.0	6.0	5.5	5.5
5.1	商务	项目后继管护方案	0-9	6.0	7.0	7.0	5.5	5.5
5.2	商务	项目管护期间监测巡查方案	0-9	6.0	7.0	6.0	5.5	5.0
6	商务	环境保护措施	0-4	3.0	3.5	3.0	2.5	2.5
7	商务	应急措施方案	0-3	2.0	2.5	2.0	1.5	1.5
8	商务	重难点分析及解决措施	0-10	5.5	6.0	6.0	5.0	5.0
合计			0-90	59.5	68.0	61.5	41.5	51.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：乐清市互花米草综合防治服务采购（南岳镇）（ZH-Z-CG[2024]042号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	上海龙鲤建设工程有限公司	宁波甬盛水产种业有限公司	温州恒发水利水电工程有限公司	乐清市高隆建筑工程有限公司	浙江霸得蛮建筑劳务有限公司
1	商务	供应商业绩	0-1	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0
2	商务	项目成员	0-9	3.0	6.0	3.0	0.0	5.0
3	商务	拟投入作业机具、设备	0-9	3.0	6.0	3.0	0.0	3.0
4.1	商务	互花米草除治方案	0-15	10.0	11.0	9.0	10.0	9.0
4.2	商务	互花米草除治进度安排及保障措施	0-12	8.0	6.0	7.0	8.0	7.0
4.3	商务	互花米草除治质量保证措施	0-9	3.0	6.0	5.0	7.0	7.0
5.1	商务	项目后继管护方案	0-9	3.0	5.0	5.0	7.0	5.0
5.2	商务	项目管护期间监测巡查方案	0-9	4.0	5.0	4.0	5.0	5.0
6	商务	环境保护措施	0-4	3.0	2.0	2.0	2.0	1.0
7	商务	应急措施方案	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
8	商务	重难点分析及解决措施	0-10	5.0	6.0	5.0	5.0	5.0
合计			0-90	44.0	56.0	45.5	46.0	50.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：乐清市互花米草综合防治服务采购（南岳镇）（ZH-ZG[2024]042号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	上海龙鲤建设工程有限公司	宁波甬盛水产种业有限公司	温州恒发水利水电工程有限公司	乐清市高隆建筑工程有限公司	浙江霸得蛮建筑劳务有限公司
1	商务	供应商业绩	0-1	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0
2	商务	项目成员	0-9	6.0	8.0	8.0	0.0	6.0
3	商务	拟投入作业机具、设备	0-9	7.0	7.0	7.0	0.0	6.0
4.1	商务	互花米草除治方案	0-15	8.0	8.0	8.0	13.0	8.0
4.2	商务	互花米草除治进度安排及保障措施	0-12	9.0	8.0	8.0	11.0	9.0
4.3	商务	互花米草除治质量保证措施	0-9	6.0	6.0	6.0	9.0	6.0
5.1	商务	项目后继管护方案	0-9	6.0	6.0	6.0	8.0	7.0
5.2	商务	项目管护期间监测巡查方案	0-9	6.0	6.0	6.0	8.0	7.0
6	商务	环境保护措施	0-4	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
7	商务	应急措施方案	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
8	商务	重难点分析及解决措施	0-10	6.0	6.0	6.0	9.0	6.0
合计			0-90	58.0	60.0	59.5	62.0	60.0

专家（签名）：