

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：2024~2025年度洪家街道零星机械台班项目（tzzy-2024028号）-标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	台州博房拆除有限公司	台州四野园林工程有限公司	浙江灵泽环保科技有限公司	台州博盛房屋拆除有限公司	台州市鸿鑫房屋拆除有限公司	台州市绿运环卫设备有限公司	台州市椒江文洁保洁有限公司	台州市鸿远房屋拆除有限公司	浙江友鑫建设有限公司	台州大台机械设备有限公司
1	商务	业绩（客观分）：供应商在2019年1月1日以后（时间以合同签订时间为准）承接过的类似拆除业绩，每提供一份得0.5分，最高2分。 注：须同时提供合同、中标通知书扫描件，未按要求提供的不得分。	0-2	1.5	1.5	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0	0.5
2	商务	服务响应时间承诺（客观分）：服务响应时间承诺：接到施工要求后服务响应，派人及安排设备到达现场开始处理问题，并提供不间断的服务直到结束： 1. 响应时间≤1小时得6分； 2. 1小时<响应时间≤2小时得4分； 3. 2小时<响应时间≤2.5小时得2分； 4. 响应时间>2.5小时不得分； 备注：提供相关的承诺函，承诺函加盖单位公章；	0-6	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
3	商务	实施方案（主观分）：针对本项目工程范围内建筑物、构筑物拆除的实施方案，由评委对方案是否完整科学、重点突出进行打分： 1. 方案完整科学、重点突出得9分； 2. 方案较完整科学、重点较突出得7分； 3. 可行性一般得5分； 4. 可行性较差的得3分； 5. 缺项不得分；	0-9	5.0	5.0	5.0	5.0	7.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
4	商务	拟投入人员配备情况（主观分）：根据供应商拟投入与本项目设备操作有关人工种、人员配置合理性等进行综合评审： 1. 投标人针对本项目拟投入人工种齐全、人员配置合理的得12分； 2. 投标人针对本项目拟投入人工种较齐全、人员配置较合理的得9分； 3. 投标人针对本项目拟投入人工种基本齐全、人员配置合理性一般得6分； 4. 投标人针对本项目拟投入人工种少、人员配置合理性差的得3分； 5. 缺项不得分； 注：需提供与本项目设备操作有关人员证书扫描件及在本单位缴纳的商业保险证明或投标截止前三个月中任一月的社保证明。	0-12	6.0	3.0	6.0	6.0	9.0	6.0	6.0	3.0	6.0	6.0
5	商务	拟有机设备配备情况（主观分）：根据供应商拟有机设备情况进行综合评审： 1. 投标人针对本项目投有的设备齐全、合理的得12分； 2. 投标人针对本项目投有的设备比较齐全、合理的得9分； 3. 投标人针对本项目投有的设备基本齐全、基本合理的得6分； 4. 投标人针对本项目投有的设备不齐全、不合理的得3分； 5. 缺项不得分； 注：需提供设备正式发票、设备租赁合同等能证明可投入施工的设备证明资料。	0-12	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	6.0	6.0

技术商务资信评分明细表

6	商务	<p>进度保证措施（主观分）：根据供应商针对本项目服务中进度保证措施（进度控制、节点把握等）进行综合评审。</p> <p>1、进度控制合理，节点把握科学准确的且具有针对性的得8分；</p> <p>2、进度控制较为合理，节点把握较为科学准确的且具有针对性的得6分；</p> <p>3、进度控制基本合理，节点把握基本科学准确的得4分；</p> <p>4、进度控制不够合理，节点把握不准确的得2分。</p> <p>5、未提供不得分。</p>	0-8	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	
7	商务	<p>组织措施能力（主观分）：根据供应商针对本项目服务中组织措施能力（整体工作阶段划分、任务划分、人员机械组织调节能力等）进行综合评审。</p> <p>1、组织能力强的且具有针对性的得8分；</p> <p>2、组织能力较强且较有针对性的得6分；</p> <p>3、组织能力一般且针对性一般的得4分；</p> <p>4、组织能力差且无针对性的得2分。</p> <p>5、未提供不得分。</p>	0-8	4.0	4.0	6.0	4.0	6.0	4.0	6.0	6.0	6.0	
8	商务	<p>安全保证（主观分）：根据供应商针对本项目服务中安全保证（安全控制、安全措施、安全防范）进行综合评审。</p> <p>1、安全控制、安全措施、安全防范分析全面、到位、合理、准确的得8分；</p> <p>2、安全控制、安全措施、安全防范分析较为全面、到位、合理、准确的得6分；</p> <p>3、安全控制、安全措施、安全防范分析基本全面、到位、合理、准确的得4分；</p> <p>4、安全控制、安全措施、安全防范分析不够全面、合理、准确的得2分。</p> <p>5、未提供不得分。</p>	0-8	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	4.0	4.0	6.0	4.0
9	商务	<p>应急预案（主观分）：根据供应商提供的针对突发事件的应急预案进行综合评审。</p> <p>1、突发情况分析到位，应急预案完整的得8分；</p> <p>2、突发情况分析较到位，应急预案较完整的得6分；</p> <p>3、突发情况分析基本到位，应急预案基本完整的得4分；</p> <p>4、突发情况分析不到位，应急预案简单的得2分；</p> <p>5、缺少应急预案描述的不得分。</p>	0-8	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
10	商务	<p>服务便捷性（主观分）：根据供应商的本服务便捷性，能够提供长期、快速及时的便捷性服务进行综合评审。</p> <p>1、服务便捷性好的得7分；</p> <p>2、服务便捷性较好的得5分；</p> <p>3、服务便捷性一般的得3分；</p> <p>4、服务便捷性差的得1分；</p> <p>5、缺项不得分；</p>	0-7	5.0	3.0	5.0	5.0	3.0	5.0	5.0	3.0	5.0	5.0
合计			0-80	54.5	49.5	57.0	55.0	60.0	55.0	54.0	50.0	54.0	50.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：2024~2025年度洪家街道零星机械台班项目（tzzy-2024028号）-标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	台州市兴海房屋拆除有限公司	浙江大道建设工程有限公司	浙江森海建设有限公司	台州市康明房屋拆除有限公司
1	商务	业绩（客观分）：供应商在2019年1月1日以后（时间以合同签订时间为准）承接过的类似拆除业绩，每提供一份得0.5分，最高2分。 注：须同时提供合同、中标通知书扫描件，未按要求提供的不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0
2	商务	服务响应时间承诺（客观分）：服务响应时间承诺：接到施工要求后服务响应，派人及安排设备到达现场开始处理问题，并提供不间断的服务直到结束： 1. 响应时间≤1小时得6分； 2. 1小时<响应时间≤2小时得4分； 3. 2小时<响应时间≤2.5小时得2分； 4. 响应时间>2.5小时不得分； 备注：提供相关的承诺函，承诺函加盖单位公章；	0-6	6.0	6.0	6.0	6.0
3	商务	实施方案（主观分）：针对本项目工程范围内建筑物、构筑物拆除的实施方案，由评委对方案是否完整科学、重点突出进行打分： 1. 方案完整科学、重点突出得9分； 2. 方案较完成科学、重点较突出得7分； 3. 可行性一般得5分； 4. 可行性较差的得3分； 5. 缺项不得分；	0-9	5.0	5.0	5.0	5.0
4	商务	拟投入人员配备情况（主观分）：根据供应商拟投入与本项目设备操作有关人员工种、人员配置合理性等进行综合评审： 1. 投标人针对本项目拟投入人员工种齐全、人员配置合理的得12分； 2. 投标人针对本项目拟投入人员工种较齐全、人员配置较合理的得9分； 3. 投标人针对本项目拟投入人员工种基本齐全、人员配置合理性一般得6分； 4. 投标人针对本项目拟投入人员工种少、人员配置合理性差的得3分； 5. 缺项不得分； 注：需提供与本项目设备操作有关人员证书扫描件及在本单位缴纳的商业保险证明或投标截止月前三个月中任一月的社保证明。	0-12	3.0	6.0	3.0	6.0
5	商务	拟有机机械设备配备情况（主观分）：根据供应商拟有机机械设备情况进行综合评审： 1. 投标人针对本项目投有的设备齐全、合理的得12分； 2. 投标人针对本项目投有的设备比较齐全、合理的得9分； 3. 投标人针对本项目投有的设备基本齐全、基本合理的得6分； 4. 投标人针对本项目投有的设备不齐全、不合理的得3分； 5. 缺项不得分； 注：需提供设备正式发票、设备租赁合同等能证明可投入施工的设备证明资料。	0-12	6.0	6.0	6.0	3.0
6	商务	进度保证措施（主观分）：根据供应商针对本项目服务中进度保证措施（进度控制，节点把握等）进行综合评审。 1、进度控制合理，节点把握科学准确的且具有针对性的得8分； 2、进度控制较为合理，节点把握较为科学准确的且具有针对性的得6分； 3、进度控制基本合理，节点把握基本科学准确的得4分； 4、进度控制不够合理，节点把握不准确的得2分。 5、未提供不得分。	0-8	6.0	4.0	6.0	4.0

技术商务资信评分明细表

7	商务	<p>组织措施能力（主观分）：根据供应商针对本项目服务中组织措施能力（整体工作阶段划分、任务划分、人员机械组织调节能力等）进行综合评审。</p> <p>1、组织能力强的且具有针对性的得8分；</p> <p>2、组织能力较强且较有针对性的得6分；</p> <p>3、组织能力一般且针对性一般的得4分；</p> <p>4、组织能力差且无针对性的得2分。</p> <p>5、未提供不得分。</p>	0-8	6.0	6.0	6.0	6.0
8	商务	<p>安全保证（主观分）：根据供应商针对本项目服务中安全保证（安全控制、安全措施、安全防范）进行综合评审。</p> <p>1、安全控制、安全措施、安全防范分析全面、到位、合理、准确的得8分；</p> <p>2、安全控制、安全措施、安全防范分析较为全面、到位、合理、准确的得6分；</p> <p>3、安全控制、安全措施、安全防范分析基本全面、到位、合理、准确的得4分；</p> <p>4、安全控制、安全措施、安全防范分析不够全面、合理、准确的得2分。</p> <p>5、未提供不得分。</p>	0-8	4.0	4.0	4.0	4.0
9	商务	<p>应急预案（主观分）：根据供应商提供的针对突发事件的应急预案进行综合评审。</p> <p>1. 突发情况分析到位，应急预案完整的得8分；</p> <p>2. 突发情况分析较到位，应急预案较完整的得6分；</p> <p>3. 突发情况分析基本到位，应急预案基本完整的得4分；</p> <p>4. 突发情况分析不到位，应急预案简单的得2分；</p> <p>5. 缺少应急预案描述的不得分。</p>	0-8	6.0	6.0	6.0	6.0
10	商务	<p>服务便捷性（主观分）：根据供应商的本服务便捷性，能够提供长期、快速及时的便捷性服务进行综合评审。</p> <p>1. 服务便捷性好的得7分；</p> <p>2. 服务便捷性较好的得5分；</p> <p>3. 服务便捷性一般的得3分；</p> <p>4. 服务便捷性差的得1分；</p> <p>5. 缺项不得分；</p>	0-7	5.0	5.0	5.0	3.0
合计			0-80	49.0	50.0	49.0	45.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：2024~2025年度洪家街道零星机械台班项目（tzzy-2024028号）-标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	台州博 学房屋 拆除有 限公司	台州四 野工程 有限公司	浙江灵 泽环保 科技有 限公司	台州博 盛房屋 拆除有 限公司	台州市 鸿鑫拆 除有限 公司	台州市 绿运卫 科技有 限公司	台州市 椒达有 限公司	台州市 远房拆 除有限 公司	浙江友 鑫建设 有限公 司	台州大 台机械 设备租 赁有限 公司
1	商务	业绩（客观分）：供应商在2019年1月1日以后（时间以合同签订时间为准）承接过的类似拆除业绩，每提供一份得0.5分，最高2分。 注：须同时提供合同、中标通知书扫描件，未按要求提供的不得分。	0-2	1.5	1.5	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0	0.5
2	商务	服务响应时间承诺（客观分）：服务响应时间承诺：接到施工要求后服务响应，派人及安排设备到达现场开始处理问题，并提供不间断的服务直到结束： 1. 响应时间≤1小时得6分； 2. 1小时<响应时间≤2小时得4分； 3. 2小时<响应时间≤2.5小时得2分； 4. 响应时间>2.5小时不得分； 备注：提供相关的承诺函，承诺函加盖单位公章；	0-6	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
3	商务	实施方案（主观分）：针对本项目工程范围内建筑物、构筑物拆除的实施方案，由评委对方案是否完整科学、重点突出进行打分： 1. 方案完整科学、重点突出得9分； 2. 方案较完成科学、重点较突出得7分； 3. 可行性一般得5分； 4. 可行性较差的得3分； 5. 缺项不得分；	0-9	7.0	7.0	7.0	9.0	9.0	5.0	7.0	9.0	9.0	5.0
4	商务	拟投入人员配备情况（主观分）：根据供应商拟投入与本项目设备操作有关工种、人员配置合理性等进行综合评审： 1. 投标人针对本项目拟投入人员工种齐全、人员配置合理的得12分； 2. 投标人针对本项目拟投入人员工种较齐全、人员配置较合理的得9分； 3. 投标人针对本项目拟投入人员工种基本齐全、人员配置合理性一般得6分； 4. 投标人针对本项目拟投入人员工种少、人员配置合理性差的得3分； 5. 缺项不得分； 注：需提供与本项目设备操作有关人员证书扫描件及在本单位缴纳的商业保险证明或投标截止前三个月中任一月的社保证明。	0-12	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	6.0	9.0	9.0	9.0
5	商务	拟有机械设备配备情况（主观分）：根据供应商拟有机械设备情况进行综合评审： 1. 投标人针对本项目投有的设备齐全、合理的得12分； 2. 投标人针对本项目投有的设备比较齐全、合理的得9分； 3. 投标人针对本项目投有的设备基本齐全、基本合理的得6分； 4. 投标人针对本项目投有的设备不齐全、不合理的得3分； 5. 缺项不得分； 注：需提供设备正式发票、设备租赁合同等能证明可投入施工的设备证明资料。	0-12	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	12.0	9.0	6.0

技术商务资信评分明细表

6	商务	<p>进度保证措施（主观分）：根据供应商针对本项目服务中进度保证措施（进度控制，节点把握等）进行综合评审。</p> <p>1、进度控制合理，节点把握科学准确的且具有针对性的得8分；</p> <p>2、进度控制较为合理，节点把握较为科学准确的且具有针对性的得6分；</p> <p>3、进度控制基本合理，节点把握基本科学准确的得4分；</p> <p>4、进度控制不够合理，节点把握不准确的得2分。</p> <p>5、未提供不得分。</p>	0-8	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	8.0	6.0	6.0
7	商务	<p>组织措施能力（主观分）：根据供应商针对本项目服务中组织措施能力（整体工作阶段划分、任务划分、人员机械组织调节能力等）进行综合评审。</p> <p>1、组织能力强的且具有针对性的得8分；</p> <p>2、组织能力较强且较有针对性的得6分；</p> <p>3、组织能力一般且针对性一般的得4分；</p> <p>4、组织能力差且无针对性的得2分。</p> <p>5、未提供不得分。</p>	0-8	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
8	商务	<p>安全保证（主观分）：根据供应商针对本项目服务中安全保证（安全控制、安全措施、安全防范）进行综合评审。</p> <p>1、安全控制、安全措施、安全防范分析全面、到位、合理、准确的得8分；</p> <p>2、安全控制、安全措施、安全防范分析较为全面、到位、合理、准确的得6分；</p> <p>3、安全控制、安全措施、安全防范分析基本全面、到位、合理、准确的得4分；</p> <p>4、安全控制、安全措施、安全防范分析不够全面、合理、准确的得2分。</p> <p>5、未提供不得分。</p>	0-8	6.0	6.0	6.0	8.0	6.0	6.0	6.0	8.0	6.0	6.0
9	商务	<p>应急预案（主观分）：根据供应商提供的针对突发事件的应急预案进行综合评审。</p> <p>1、突发情况分析到位，应急预案完整的得8分；</p> <p>2、突发情况分析较到位，应急预案较完整的得6分；</p> <p>3、突发情况分析基本到位，应急预案基本完整的得4分；</p> <p>4、突发情况分析不到位，应急预案简单的得2分；</p> <p>5、缺少应急预案描述的不得分。</p>	0-8	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	8.0	6.0	4.0
10	商务	<p>服务便捷性（主观分）：根据供应商的本服务便捷性，能够提供长期、快速及时的便捷性服务进行综合评审。</p> <p>1、服务便捷性好的得7分；</p> <p>2、服务便捷性较好的得5分；</p> <p>3、服务便捷性一般的得3分；</p> <p>4、服务便捷性差的得1分；</p> <p>5、缺项不得分；</p>	0-7	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	7.0	5.0	3.0
合计			0-80	61.5	61.5	62.0	66.0	64.0	60.0	58.0	75.0	64.0	51.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：2024~2025年度洪家街道零星机械台班项目（tzzy-2024028号）-标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	台州市兴海房屋拆除有限公司	浙江大道建设工程有限公司	浙江森海建设有限公司	台州市康明房屋拆除有限公司
1	商务	业绩（客观分）：供应商在2019年1月1日以后（时间以合同签订时间为准）承接过的类似拆除业绩，每提供一份得0.5分，最高2分。 注：须同时提供合同、中标通知书扫描件，未按要求提供的不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0
2	商务	服务响应时间承诺（客观分）：服务响应时间承诺：接到施工要求后服务响应，派人及安排设备到达现场开始处理问题，并提供不间断的服务直到结束： 1. 响应时间≤1小时得6分； 2. 1小时<响应时间≤2小时得4分； 3. 2小时<响应时间≤2.5小时得2分； 4. 响应时间>2.5小时不得分； 备注：提供相关的承诺函，承诺函加盖单位公章；	0-6	6.0	6.0	6.0	6.0
3	商务	实施方案（主观分）：针对本项目工程范围内建筑物、构筑物拆除的实施方案，由评委对方案是否完整科学、重点突出进行打分： 1. 方案完整科学、重点突出得9分； 2. 方案较完成科学、重点较突出得7分； 3. 可行性一般得5分； 4. 可行性较差的得3分； 5. 缺项不得分；	0-9	9.0	7.0	7.0	7.0
4	商务	拟投入人员配备情况（主观分）：根据供应商拟投入与本项目设备操作有关人员工种、人员配置合理性等进行综合评审： 1. 投标人针对本项目拟投入人员工种齐全、人员配置合理的得12分； 2. 投标人针对本项目拟投入人员工种较齐全、人员配置较合理的得9分； 3. 投标人针对本项目拟投入人员工种基本齐全、人员配置合理性一般得6分； 4. 投标人针对本项目拟投入人员工种少、人员配置合理性差的得3分； 5. 缺项不得分； 注：需提供与本项目设备操作有关人员证书扫描件及在本单位交纳的商业保险证明或投标截止月前三个月中任一月的社保证明。	0-12	12.0	9.0	9.0	9.0
5	商务	拟有机机械设备配备情况（主观分）：根据供应商拟有机机械设备情况进行综合评审： 1. 投标人针对本项目投有的设备齐全、合理的得12分； 2. 投标人针对本项目投有的设备比较齐全、合理的得9分； 3. 投标人针对本项目投有的设备基本齐全、基本合理的得6分； 4. 投标人针对本项目投有的设备不齐全、不合理的得3分； 5. 缺项不得分； 注：需提供设备正式发票、设备租赁合同等能证明可投入施工的设备证明资料。	0-12	12.0	9.0	9.0	9.0
6	商务	进度保证措施（主观分）：根据供应商针对本项目服务中进度保证措施（进度控制，节点把握等）进行综合评审。 1、进度控制合理，节点把握科学准确的且具有针对性的得8分； 2、进度控制较为合理，节点把握较为科学准确的且具有针对性的得6分； 3、进度控制基本合理，节点把握基本科学准确的得4分； 4、进度控制不够合理，节点把握不准确的得2分。 5、未提供不得分。	0-8	8.0	6.0	6.0	6.0

技术商务资信评分明细表

7	商务	<p>组织措施能力（主观分）：根据供应商针对本项目服务中组织措施能力（整体工作阶段划分、任务划分、人员机械组织调节能力等）进行综合评审。</p> <p>1、组织能力强的且具有针对性的得8分；</p> <p>2、组织能力较强且较有针对性的得6分；</p> <p>3、组织能力一般且针对性一般的得4分；</p> <p>4、组织能力差且无针对性的得2分。</p> <p>5、未提供不得分。</p>	0-8	6.0	6.0	4.0	4.0
8	商务	<p>安全保证（主观分）：根据供应商针对本项目服务中安全保证（安全控制、安全措施、安全防范）进行综合评审。</p> <p>1、安全控制、安全措施、安全防范分析全面、到位、合理、准确的得8分；</p> <p>2、安全控制、安全措施、安全防范分析较为全面、到位、合理、准确的得6分；</p> <p>3、安全控制、安全措施、安全防范分析基本全面、到位、合理、准确的得4分；</p> <p>4、安全控制、安全措施、安全防范分析不够全面、合理、准确的得2分。</p> <p>5、未提供不得分。</p>	0-8	8.0	6.0	4.0	6.0
9	商务	<p>应急预案（主观分）：根据供应商提供的针对突发事件的应急预案进行综合评审。</p> <p>1. 突发情况分析到位，应急预案完整的得8分；</p> <p>2. 突发情况分析较到位，应急预案较完整的得6分；</p> <p>3. 突发情况分析基本到位，应急预案基本完整的得4分；</p> <p>4. 突发情况分析不到位，应急预案简单的得2分；</p> <p>5. 缺少应急预案描述的不得分。</p>	0-8	8.0	6.0	4.0	4.0
10	商务	<p>服务便捷性（主观分）：根据供应商的本服务便捷性，能够提供长期、快速及时的便捷性服务进行综合评审。</p> <p>1. 服务便捷性好的得7分；</p> <p>2. 服务便捷性较好的得5分；</p> <p>3. 服务便捷性一般的得3分；</p> <p>4. 服务便捷性差的得1分；</p> <p>5. 缺项不得分；</p>	0-7	7.0	5.0	5.0	3.0
合计			0-80	78.0	62.0	56.0	56.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：2024~2025年度洪家街道零星机械台班项目（tzzy-2024028号）-标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	台州市博房屋拆除有限公司	台州四野园林工程有限公司	浙江灵泽环保科技有限公司	台州博盛房屋拆除有限公司	台州市鸿鑫房屋拆除有限公司	台州市绿运环保科技有限公司	台州市椒江文洁保洁有限公司	台州市远房屋拆除有限公司	浙江友鑫建设有限公司	台州大械设备租赁有限公司
1	商务	业绩（客观分）：供应商在2019年1月1日以后（时间以合同签订时间为准）承接过的类似拆除业绩，每提供一份得0.5分，最高2分。 注：须同时提供合同、中标通知书扫描件，未按要求提供的不得分。	0-2	1.5	1.5	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0	0.5
2	商务	服务响应时间承诺（客观分）：服务响应时间承诺：接到施工要求后服务响应，派人及安排设备到达现场开始处理问题，并提供不间断的服务直到结束： 1. 响应时间≤1小时得6分； 2. 1小时<响应时间≤2小时得4分； 3. 2小时<响应时间≤2.5小时得2分； 4. 响应时间>2.5小时不得分； 备注：提供相关的承诺函，承诺函加盖单位公章；	0-6	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
3	商务	实施方案（主观分）：针对本项目工程范围内建筑物、构筑物拆除的实施方案，由评委对方案是否完整科学、重点突出进行打分： 1. 方案完整科学、重点突出得9分； 2. 方案较完整科学、重点较突出得7分； 3. 可行性一般得5分； 4. 可行性较差的得3分； 5. 缺项不得分；	0-9	7.0	5.0	7.0	5.0	7.0	5.0	7.0	9.0	7.0	7.0
4	商务	拟投入人员配备情况（主观分）：根据供应商拟投入与本项目设备操作有关工种、人员配置合理性等进行综合评审： 1. 投标人针对本项目拟投入人员工种齐全、人员配置合理的得12分； 2. 投标人针对本项目拟投入人员工种较齐全、人员配置较合理的得9分； 3. 投标人针对本项目拟投入人员工种基本齐全、人员配置合理性一般得6分； 4. 投标人针对本项目拟投入人员工种少、人员配置合理性差的得3分； 5. 缺项不得分； 注：需提供与本项目设备操作有关人员证书扫描件及在本单位缴纳的商业保险证明或投标截止月前三个月中任一月的社保证明。	0-12	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	9.0	6.0	9.0	9.0
5	商务	拟有机械设备配备情况（主观分）：根据供应商拟有机械设备情况进行综合评审： 1. 投标人针对本项目投有的设备齐全、合理的得12分； 2. 投标人针对本项目投有的设备比较齐全、合理的得9分； 3. 投标人针对本项目投有的设备基本齐全、基本合理的得6分； 4. 投标人针对本项目投有的设备不齐全、不合理的得3分； 5. 缺项不得分； 注：需提供设备正式发票、设备租赁合同等能证明可投入施工的设备证明资料。	0-12	6.0	6.0	6.0	9.0	9.0	9.0	12.0	6.0	9.0	6.0

技术商务资信评分明细表

6	商务	<p>进度保证措施（主观分）：根据供应商针对本项目服务中进度保证措施（进度控制、节点把握等）进行综合评审。</p> <p>1、进度控制合理，节点把握科学准确的且具有针对性的得8分；</p> <p>2、进度控制较为合理，节点把握较为科学准确的且具有针对性的得6分；</p> <p>3、进度控制基本合理，节点把握基本科学准确的得4分；</p> <p>4、进度控制不够合理，节点把握不准确的得2分。</p> <p>5、未提供不得分。</p>	0-8	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	8.0	6.0	6.0	4.0
7	商务	<p>组织措施能力（主观分）：根据供应商针对本项目服务中组织措施能力（整体工作阶段划分、任务划分、人员机械组织调节能力等）进行综合评审。</p> <p>1、组织能力强的且具有针对性的得8分；</p> <p>2、组织能力较强且较有针对性的得6分；</p> <p>3、组织能力一般且针对性一般的得4分；</p> <p>4、组织能力差且无针对性的得2分。</p> <p>5、未提供不得分。</p>	0-8	6.0	6.0	6.0	4.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
8	商务	<p>安全保证（主观分）：根据供应商针对本项目服务中安全保证（安全控制、安全措施、安全防范）进行综合评审。</p> <p>1、安全控制、安全措施、安全防范全面、到位、合理、准确的得8分；</p> <p>2、安全控制、安全措施、安全防范分析较为全面、到位、合理、准确的得6分；</p> <p>3、安全控制、安全措施、安全防范分析基本全面、到位、合理、准确的得4分；</p> <p>4、安全控制、安全措施、安全防范分析不够全面、合理、准确的得2分。</p> <p>5、未提供不得分。</p>	0-8	6.0	6.0	6.0	4.0	4.0	4.0	6.0	6.0	6.0	4.0
9	商务	<p>应急预案（主观分）：根据供应商提供的针对突发事件的应急预案进行综合评审。</p> <p>1、突发情况分析到位，应急预案完整的得8分；</p> <p>2、突发情况分析较到位，应急预案较完整的得6分；</p> <p>3、突发情况分析基本到位，应急预案基本完整的得4分；</p> <p>4、突发情况分析不到位，应急预案简单的得2分；</p> <p>5、缺少应急预案描述的不得分。</p>	0-8	4.0	4.0	4.0	6.0	6.0	6.0	6.0	4.0	6.0	4.0
10	商务	<p>服务便捷性（主观分）：根据供应商的本服务便捷性，能够提供长期、快速及时的便捷性服务进行综合评审。</p> <p>1、服务便捷性好的得7分；</p> <p>2、服务便捷性较好的得5分；</p> <p>3、服务便捷性一般的得3分；</p> <p>4、服务便捷性差的得1分；</p> <p>5、缺项不得分；</p>	0-7	5.0	5.0	7.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
合计			0-80	53.5	51.5	56.0	53.0	57.0	55.0	66.0	56.0	62.0	51.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：2024~2025年度洪家街道零星机械台班项目（tzzy-2024028号）-标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	台州市兴海房屋拆除有限公司	浙江大道建设工程有限公司	浙江森海建设有限公司	台州市康明房屋拆除有限公司
1	商务	业绩（客观分）：供应商在2019年1月1日以后（时间以合同签订时间为准）承接过的类似拆除业绩，每提供一份得0.5分，最高2分。 注：须同时提供合同、中标通知书扫描件，未按要求提供的不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0
2	商务	服务响应时间承诺（客观分）：服务响应时间承诺：接到施工要求后服务响应，派人及安排设备到达现场开始处理问题，并提供不间断的服务直到结束： 1. 响应时间≤1小时得6分； 2. 1小时<响应时间≤2小时得4分； 3. 2小时<响应时间≤2.5小时得2分； 4. 响应时间>2.5小时不得分； 备注：提供相关的承诺函，承诺函加盖单位公章；	0-6	6.0	6.0	6.0	6.0
3	商务	实施方案（主观分）：针对本项目工程范围内建筑物、构筑物拆除的实施方案，由评委对方案是否完整科学、重点突出进行打分： 1. 方案完整科学、重点突出得9分； 2. 方案较完成科学、重点较突出得7分； 3. 可行性一般得5分； 4. 可行性较差的得3分； 5. 缺项不得分；	0-9	9.0	9.0	5.0	7.0
4	商务	拟投入人员配备情况（主观分）：根据供应商拟投入与本项目设备操作有关人员工种、人员配置合理性等进行综合评审： 1. 投标人针对本项目拟投入人员工种齐全、人员配置合理的得12分； 2. 投标人针对本项目拟投入人员工种较齐全、人员配置较合理的得9分； 3. 投标人针对本项目拟投入人员工种基本齐全、人员配置合理性一般得6分； 4. 投标人针对本项目拟投入人员工种少、人员配置合理性差的得3分； 5. 缺项不得分； 注：需提供与本项目设备操作有关人员证书扫描件及在本单位交纳的商业保险证明或投标截止月前三个月中任一月的社保证明。	0-12	9.0	9.0	6.0	12.0
5	商务	拟有机机械设备配备情况（主观分）：根据供应商拟有机机械设备情况进行综合评审： 1. 投标人针对本项目投有的设备齐全、合理的得12分； 2. 投标人针对本项目投有的设备比较齐全、合理的得9分； 3. 投标人针对本项目投有的设备基本齐全、基本合理的得6分； 4. 投标人针对本项目投有的设备不齐全、不合理的得3分； 5. 缺项不得分； 注：需提供设备正式发票、设备租赁合同等能证明可投入施工的设备证明资料。	0-12	12.0	6.0	9.0	9.0
6	商务	进度保证措施（主观分）：根据供应商针对本项目服务中进度保证措施（进度控制，节点把握等）进行综合评审。 1、进度控制合理，节点把握科学准确的且具有针对性的得8分； 2、进度控制较为合理，节点把握较为科学准确的且具有针对性的得6分； 3、进度控制基本合理，节点把握基本科学准确的得4分； 4、进度控制不够合理，节点把握不准确的得2分。 5、未提供不得分。	0-8	8.0	6.0	6.0	6.0

技术商务资信评分明细表

7	商务	<p>组织措施能力（主观分）：根据供应商针对本项目服务中组织措施能力（整体工作阶段划分、任务划分、人员机械组织调节能力等）进行综合评审。</p> <p>1、组织能力强的且具有针对性的得8分；</p> <p>2、组织能力较强且较有针对性的得6分；</p> <p>3、组织能力一般且针对性一般的得4分；</p> <p>4、组织能力差且无针对性的得2分。</p> <p>5、未提供不得分。</p>	0-8	6.0	6.0	6.0	8.0
8	商务	<p>安全保证（主观分）：根据供应商针对本项目服务中安全保证（安全控制、安全措施、安全防范）进行综合评审。</p> <p>1、安全控制、安全措施、安全防范分析全面、到位、合理、准确的得8分；</p> <p>2、安全控制、安全措施、安全防范分析较为全面、到位、合理、准确的得6分；</p> <p>3、安全控制、安全措施、安全防范分析基本全面、到位、合理、准确的得4分；</p> <p>4、安全控制、安全措施、安全防范分析不够全面、合理、准确的得2分。</p> <p>5、未提供不得分。</p>	0-8	6.0	6.0	6.0	6.0
9	商务	<p>应急预案（主观分）：根据供应商提供的针对突发事件的应急预案进行综合评审。</p> <p>1. 突发情况分析到位，应急预案完整的得8分；</p> <p>2. 突发情况分析较到位，应急预案较完整的得6分；</p> <p>3. 突发情况分析基本到位，应急预案基本完整的得4分；</p> <p>4. 突发情况分析不到位，应急预案简单的得2分；</p> <p>5. 缺少应急预案描述的不得分。</p>	0-8	8.0	6.0	6.0	6.0
10	商务	<p>服务便捷性（主观分）：根据供应商的本服务便捷性，能够提供长期、快速及时的便捷性服务进行综合评审。</p> <p>1. 服务便捷性好的得7分；</p> <p>2. 服务便捷性较好的得5分；</p> <p>3. 服务便捷性一般的得3分；</p> <p>4. 服务便捷性差的得1分；</p> <p>5. 缺项不得分；</p>	0-7	7.0	5.0	5.0	5.0
合计			0-80	73.0	61.0	57.0	67.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：2024~2025年度洪家街道零星机械台班项目（tzzy-2024028号）-标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	台州博 学房屋 拆除有 限公司	台州四 野工程 有限公 司	浙江灵 泽环保 科技有 限公司	台州博 盛房屋 拆除公 司	台州市 鸿鑫拆 除有限 公司	台州市 绿运卫 科技有 限公司	台州市 椒达有 限公司	台州市 远房拆 除有限 公司	浙江友 鑫建设 有限公 司	台州大 台机械 设备租 赁有限 公司
1	商务	业绩（客观分）：供应商在2019年1月1日以后（时间以合同签订时间为准）承接过的类似拆除业绩，每提供一份得0.5分，最高2分。 注：须同时提供合同、中标通知书扫描件，未按要求提供的不得分。	0-2	1.5	1.5	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0	0.5
2	商务	服务响应时间承诺（客观分）：服务响应时间承诺：接到施工要求后服务响应，派人及安排设备到达现场开始处理问题，并提供不间断的服务直到结束： 1.响应时间≤1小时得6分； 2.1小时<响应时间≤2小时得4分； 3.2小时<响应时间≤2.5小时得2分； 4.响应时间>2.5小时不得分； 备注：提供相关的承诺函，承诺函加盖单位公章；	0-6	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
3	商务	实施方案（主观分）：针对本项目工程范围内建筑物、构筑物拆除的实施方案，由评委对方案是否完整科学、重点突出进行打分： 1.方案完整科学、重点突出得9分； 2.方案较完整科学、重点较突出得7分； 3.可行性一般得5分； 4.可行性较差的得3分； 5.缺项不得分；	0-9	5.0	7.0	9.0	7.0	5.0	7.0	5.0	9.0	7.0	7.0
4	商务	拟投入人员配备情况（主观分）：根据供应商拟投入与本项目设备操作有关工种、人员配置合理性等进行综合评审： 1.投标人针对本项目拟投入人员工种齐全、人员配置合理的得12分； 2.投标人针对本项目拟投入人员工种较齐全、人员配置较合理的得9分； 3.投标人针对本项目拟投入人员工种基本齐全、人员配置合理性一般得6分； 4.投标人针对本项目拟投入人员工种少、人员配置合理性差的得3分； 5.缺项不得分； 注：需提供与本项目设备操作有关人员证书扫描件及在本单位缴纳的商业保险证明或投标截止月前三个月中任一月的社保证明。	0-12	6.0	3.0	6.0	3.0	3.0	9.0	6.0	3.0	9.0	6.0
5	商务	拟有机械设备配备情况（主观分）：根据供应商拟有机械设备情况进行综合评审： 1.投标人针对本项目投有的设备齐全、合理的得12分； 2.投标人针对本项目投有的设备比较齐全、合理的得9分； 3.投标人针对本项目投有的设备基本齐全、基本合理的得6分； 4.投标人针对本项目投有的设备不齐全、不合理的得3分； 5.缺项不得分； 注：需提供设备正式发票、设备租赁合同等能证明可投入施工的设备证明材料。	0-12	6.0	6.0	9.0	9.0	6.0	9.0	9.0	3.0	9.0	6.0

技术商务资信评分明细表

6	商务	<p>进度保证措施（主观分）：根据供应商针对本项目服务中进度保证措施（进度控制、节点把握等）进行综合评审。</p> <p>1、进度控制合理，节点把握科学准确的且具有针对性的得8分；</p> <p>2、进度控制较为合理，节点把握较为科学准确的且具有针对性的得6分；</p> <p>3、进度控制基本合理，节点把握基本科学准确的得4分；</p> <p>4、进度控制不够合理，节点把握不准确的得2分。</p> <p>5、未提供不得分。</p>	0-8	4.0	6.0	6.0	4.0	6.0	4.0	4.0	6.0	4.0	6.0
7	商务	<p>组织措施能力（主观分）：根据供应商针对本项目服务中组织措施能力（整体工作阶段划分、任务划分、人员机械组织调节能力等）进行综合评审。</p> <p>1、组织能力强的且具有针对性的得8分；</p> <p>2、组织能力较强且较有针对性的得6分；</p> <p>3、组织能力一般且针对性一般的得4分；</p> <p>4、组织能力差且无针对性的得2分。</p> <p>5、未提供不得分。</p>	0-8	4.0	4.0	6.0	4.0	6.0	6.0	4.0	6.0	4.0	4.0
8	商务	<p>安全保证（主观分）：根据供应商针对本项目服务中安全保证（安全控制、安全措施、安全防范）进行综合评审。</p> <p>1、安全控制、安全措施、安全防范分析全面、到位、合理、准确的得8分；</p> <p>2、安全控制、安全措施、安全防范分析较为全面、到位、合理、准确的得6分；</p> <p>3、安全控制、安全措施、安全防范分析基本全面、到位、合理、准确的得4分；</p> <p>4、安全控制、安全措施、安全防范分析不够全面、合理、准确的得2分。</p> <p>5、未提供不得分。</p>	0-8	6.0	6.0	6.0	6.0	4.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
9	商务	<p>应急预案（主观分）：根据供应商提供的针对突发事件的应急预案进行综合评审。</p> <p>1、突发情况分析到位，应急预案完整的得8分；</p> <p>2、突发情况分析较到位，应急预案较完整的得6分；</p> <p>3、突发情况分析基本到位，应急预案基本完整的得4分；</p> <p>4、突发情况分析不到位，应急预案简单的得2分；</p> <p>5、缺少应急预案描述的不得分。</p>	0-8	4.0	6.0	6.0	6.0	4.0	4.0	6.0	6.0	4.0	6.0
10	商务	<p>服务便捷性（主观分）：根据供应商的本服务便捷性，能够提供长期、快速及时的便捷性服务进行综合评审。</p> <p>1、服务便捷性好的得7分；</p> <p>2、服务便捷性较好的得5分；</p> <p>3、服务便捷性一般的得3分；</p> <p>4、服务便捷性差的得1分；</p> <p>5、缺项不得分；</p>	0-7	3.0	5.0	7.0	5.0	5.0	5.0	7.0	5.0	5.0	7.0
合计			0-80	45.5	50.5	63.0	52.0	47.0	58.0	54.0	52.0	56.0	54.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：2024~2025年度洪家街道零星机械台班项目（tzzy-2024028号）-标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	台州市兴海房屋拆除有限公司	浙江大道建设工程有限公司	浙江森海建设有限公司	台州市康明房屋拆除有限公司
1	商务	业绩（客观分）：供应商在2019年1月1日以后（时间以合同签订时间为准）承接过的类似拆除业绩，每提供一份得0.5分，最高2分。 注：须同时提供合同、中标通知书扫描件，未按要求提供的不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0
2	商务	服务响应时间承诺（客观分）：服务响应时间承诺：接到施工要求后服务响应，派人及安排设备到达现场开始处理问题，并提供不间断的服务直到结束： 1. 响应时间≤1小时得6分； 2. 1小时<响应时间≤2小时得4分； 3. 2小时<响应时间≤2.5小时得2分； 4. 响应时间>2.5小时不得分； 备注：提供相关的承诺函，承诺函加盖单位公章；	0-6	6.0	6.0	6.0	6.0
3	商务	实施方案（主观分）：针对本项目工程范围内建筑物、构筑物拆除的实施方案，由评委对方案是否完整科学、重点突出进行打分： 1. 方案完整科学、重点突出得9分； 2. 方案较完成科学、重点较突出得7分； 3. 可行性一般得5分； 4. 可行性较差的得3分； 5. 缺项不得分；	0-9	7.0	5.0	7.0	5.0
4	商务	拟投入人员配备情况（主观分）：根据供应商拟投入与本项目设备操作有关人员工种、人员配置合理性等进行综合评审： 1. 投标人针对本项目拟投入人员工种齐全、人员配置合理的得12分； 2. 投标人针对本项目拟投入人员工种较齐全、人员配置较合理的得9分； 3. 投标人针对本项目拟投入人员工种基本齐全、人员配置合理性一般得6分； 4. 投标人针对本项目拟投入人员工种少、人员配置合理性差的得3分； 5. 缺项不得分； 注：需提供与本项目设备操作有关人员证书扫描件及在本单位交纳的商业保险证明或投标截止月前三个月中任一月的社保证明。	0-12	6.0	3.0	3.0	6.0
5	商务	拟有机机械设备配备情况（主观分）：根据供应商拟有机机械设备情况进行综合评审： 1. 投标人针对本项目投有的设备齐全、合理的得12分； 2. 投标人针对本项目投有的设备比较齐全、合理的得9分； 3. 投标人针对本项目投有的设备基本齐全、基本合理的得6分； 4. 投标人针对本项目投有的设备不齐全、不合理的得3分； 5. 缺项不得分； 注：需提供设备正式发票、设备租赁合同等能证明可投入施工的设备证明资料。	0-12	9.0	6.0	6.0	9.0
6	商务	进度保证措施（主观分）：根据供应商针对本项目服务中进度保证措施（进度控制，节点把握等）进行综合评审。 1、进度控制合理，节点把握科学准确的且具有针对性的得8分； 2、进度控制较为合理，节点把握较为科学准确的且具有针对性的得6分； 3、进度控制基本合理，节点把握基本科学准确的得4分； 4、进度控制不够合理，节点把握不准确的得2分。 5、未提供不得分。	0-8	4.0	6.0	6.0	8.0

技术商务资信评分明细表

7	商务	<p>组织措施能力（主观分）：根据供应商针对本项目服务中组织措施能力（整体工作阶段划分、任务划分、人员机械组织调节能力等）进行综合评审。</p> <p>1、组织能力强的且具有针对性的得8分；</p> <p>2、组织能力较强且较有针对性的得6分；</p> <p>3、组织能力一般且针对性一般的得4分；</p> <p>4、组织能力差且无针对性的得2分。</p> <p>5、未提供不得分。</p>	0-8	6.0	6.0	6.0	6.0
8	商务	<p>安全保证（主观分）：根据供应商针对本项目服务中安全保证（安全控制、安全措施、安全防范）进行综合评审。</p> <p>1、安全控制、安全措施、安全防范分析全面、到位、合理、准确的得8分；</p> <p>2、安全控制、安全措施、安全防范分析较为全面、到位、合理、准确的得6分；</p> <p>3、安全控制、安全措施、安全防范分析基本全面、到位、合理、准确的得4分；</p> <p>4、安全控制、安全措施、安全防范分析不够全面、合理、准确的得2分。</p> <p>5、未提供不得分。</p>	0-8	6.0	6.0	6.0	6.0
9	商务	<p>应急预案（主观分）：根据供应商提供的针对突发事件的应急预案进行综合评审。</p> <p>1. 突发情况分析到位，应急预案完整的得8分；</p> <p>2. 突发情况分析较到位，应急预案较完整的得6分；</p> <p>3. 突发情况分析基本到位，应急预案基本完整的得4分；</p> <p>4. 突发情况分析不到位，应急预案简单的得2分；</p> <p>5. 缺少应急预案描述的不得分。</p>	0-8	6.0	6.0	6.0	6.0
10	商务	<p>服务便捷性（主观分）：根据供应商的本服务便捷性，能够提供长期、快速及时的便捷性服务进行综合评审。</p> <p>1. 服务便捷性好的得7分；</p> <p>2. 服务便捷性较好的得5分；</p> <p>3. 服务便捷性一般的得3分；</p> <p>4. 服务便捷性差的得1分；</p> <p>5. 缺项不得分；</p>	0-7	5.0	5.0	7.0	5.0
合计			0-80	57.0	51.0	55.0	59.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：2024~2025年度洪家街道零星机械台班项目（tzzy-2024028号）-标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	台州市博房屋拆除有限公司	台州四野园林工程有限公司	浙江灵泽环保科技有限公司	台州博盛房屋拆除有限公司	台州市鸿鑫房屋拆除有限公司	台州市绿运环卫科技有限公司	台州市椒江文洁保洁有限公司	台州市远房屋拆除有限公司	浙江友鑫建设有限公司	台州大械设备租赁有限公司
1	商务	业绩（客观分）：供应商在2019年1月1日以后（时间以合同签订时间为准）承接过的类似拆除业绩，每提供一份得0.5分，最高2分。 注：须同时提供合同、中标通知书扫描件，未按要求提供的不得分。	0-2	1.5	1.5	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0	0.5
2	商务	服务响应时间承诺（客观分）：服务响应时间承诺：接到施工要求后服务响应，派人及安排设备到达现场开始处理问题，并提供不间断的服务直到结束： 1. 响应时间≤1小时得6分； 2. 1小时<响应时间≤2小时得4分； 3. 2小时<响应时间≤2.5小时得2分； 4. 响应时间>2.5小时不得分； 备注：提供相关的承诺函，承诺函加盖单位公章；	0-6	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
3	商务	实施方案（主观分）：针对本项目工程范围内建筑物、构筑物拆除的实施方案，由评委对方案是否完整科学、重点突出进行打分： 1. 方案完整科学、重点突出得9分； 2. 方案较完成科学、重点较突出得7分； 3. 可行性一般得5分； 4. 可行性较差的得3分； 5. 缺项不得分；	0-9	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	7.0	7.0	9.0
4	商务	拟投入人员配备情况（主观分）：根据供应商拟投入与本项目设备操作有关工种、人员配置合理性等进行综合评审： 1. 投标人针对本项目拟投入人员工种齐全、人员配置合理的得12分； 2. 投标人针对本项目拟投入人员工种较齐全、人员配置较合理的得9分； 3. 投标人针对本项目拟投入人员工种基本齐全、人员配置合理性一般得6分； 4. 投标人针对本项目拟投入人员工种少、人员配置合理性差的得3分； 5. 缺项不得分； 注：需提供与本项目设备操作有关人员证书扫描件及在本单位缴纳的商业保险证明或投标截止月前三个月中任一月的社保证明。	0-12	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0
5	商务	拟有机械设备配备情况（主观分）：根据供应商拟有机械设备情况进行综合评审： 1. 投标人针对本项目投有的设备齐全、合理的得12分； 2. 投标人针对本项目投有的设备比较齐全、合理的得9分； 3. 投标人针对本项目投有的设备基本齐全、基本合理的得6分； 4. 投标人针对本项目投有的设备不齐全、不合理的得3分； 5. 缺项不得分； 注：需提供设备正式发票、设备租赁合同等能证明可投入施工的设备证明资料。	0-12	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0

技术商务资信评分明细表

6	商务	<p>进度保证措施（主观分）：根据供应商针对本项目服务中进度保证措施（进度控制，节点把握等）进行综合评审。</p> <p>1、进度控制合理，节点把握科学准确的且具有针对性的得8分；</p> <p>2、进度控制较为合理，节点把握较为科学准确的且具有针对性的得6分；</p> <p>3、进度控制基本合理，节点把握基本科学准确的得4分；</p> <p>4、进度控制不够合理，节点把握不准确的得2分。</p> <p>5、未提供不得分。</p>	0-8	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
7	商务	<p>组织措施能力（主观分）：根据供应商针对本项目服务中组织措施能力（整体工作阶段划分、任务划分、人员机械组织调节能力等）进行综合评审。</p> <p>1、组织能力强的且具有针对性的得8分；</p> <p>2、组织能力较强且较有针对性的得6分；</p> <p>3、组织能力一般且针对性一般的得4分；</p> <p>4、组织能力差且无针对性的得2分。</p> <p>5、未提供不得分。</p>	0-8	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
8	商务	<p>安全保证（主观分）：根据供应商针对本项目服务中安全保证（安全控制、安全措施、安全防范）进行综合评审。</p> <p>1、安全控制、安全措施、安全防范分析全面、到位、合理、准确的得8分；</p> <p>2、安全控制、安全措施、安全防范分析较为全面、到位、合理、准确的得6分；</p> <p>3、安全控制、安全措施、安全防范分析基本全面、到位、合理、准确的得4分；</p> <p>4、安全控制、安全措施、安全防范分析不够全面、合理、准确的得2分。</p> <p>5、未提供不得分。</p>	0-8	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
9	商务	<p>应急预案（主观分）：根据供应商提供的针对突发事件的应急预案进行综合评审。</p> <p>1、突发情况分析到位，应急预案完整的得8分；</p> <p>2、突发情况分析较到位，应急预案较完整的得6分；</p> <p>3、突发情况分析基本到位，应急预案基本完整的得4分；</p> <p>4、突发情况分析不到位，应急预案简单的得2分；</p> <p>5、缺少应急预案描述的不得分。</p>	0-8	8.0	6.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
10	商务	<p>服务便捷性（主观分）：根据供应商的本服务便捷性，能够提供长期、快速及时的便捷性服务进行综合评审。</p> <p>1、服务便捷性好的得7分；</p> <p>2、服务便捷性较好的得5分；</p> <p>3、服务便捷性一般的得3分；</p> <p>4、服务便捷性差的得1分；</p> <p>5、缺项不得分；</p>	0-7	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
合计			0-80	68.5	66.5	69.0	69.0	69.0	69.0	68.0	67.0	67.0	67.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：2024~2025年度洪家街道零星机械台班项目（tzzy-2024028号）-标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	台州市兴海房屋拆除有限公司	浙江大道建设工程有限公司	浙江森海建设有限公司	台州市康明房屋拆除有限公司
1	商务	业绩（客观分）：供应商在2019年1月1日以后（时间以合同签订时间为准）承接过的类似拆除业绩，每提供一份得0.5分，最高2分。 注：须同时提供合同、中标通知书扫描件，未按要求提供的不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0
2	商务	服务响应时间承诺（客观分）：服务响应时间承诺：接到施工要求后服务响应，派人及安排设备到达现场开始处理问题，并提供不间断的服务直到结束： 1. 响应时间≤1小时得6分； 2. 1小时<响应时间≤2小时得4分； 3. 2小时<响应时间≤2.5小时得2分； 4. 响应时间>2.5小时不得分； 备注：提供相关的承诺函，承诺函加盖单位公章；	0-6	6.0	6.0	6.0	6.0
3	商务	实施方案（主观分）：针对本项目工程范围内建筑物、构筑物拆除的实施方案，由评委对方案是否完整科学、重点突出进行打分： 1. 方案完整科学、重点突出得9分； 2. 方案较完成科学、重点较突出得7分； 3. 可行性一般得5分； 4. 可行性较差的得3分； 5. 缺项不得分；	0-9	9.0	9.0	9.0	7.0
4	商务	拟投入人员配备情况（主观分）：根据供应商拟投入与本项目设备操作有关人员工种、人员配置合理性等进行综合评审： 1. 投标人针对本项目拟投入人员工种齐全、人员配置合理的得12分； 2. 投标人针对本项目拟投入人员工种较齐全、人员配置较合理的得9分； 3. 投标人针对本项目拟投入人员工种基本齐全、人员配置合理性一般得6分； 4. 投标人针对本项目拟投入人员工种少、人员配置合理性差的得3分； 5. 缺项不得分； 注：需提供与本项目设备操作有关人员证书扫描件及在本单位缴纳的商业保险证明或投标截止月前三个月中任一月的社保证明。	0-12	9.0	9.0	9.0	9.0
5	商务	拟有机机械设备配备情况（主观分）：根据供应商拟有机机械设备情况进行综合评审： 1. 投标人针对本项目投有的设备齐全、合理的得12分； 2. 投标人针对本项目投有的设备比较齐全、合理的得9分； 3. 投标人针对本项目投有的设备基本齐全、基本合理的得6分； 4. 投标人针对本项目投有的设备不齐全、不合理的得3分； 5. 缺项不得分； 注：需提供设备正式发票、设备租赁合同等能证明可投入施工的设备证明资料。	0-12	12.0	12.0	12.0	12.0
6	商务	进度保证措施（主观分）：根据供应商针对本项目服务中进度保证措施（进度控制，节点把握等）进行综合评审。 1、进度控制合理，节点把握科学准确的且具有针对性的得8分； 2、进度控制较为合理，节点把握较为科学准确的且具有针对性的得6分； 3、进度控制基本合理，节点把握基本科学准确的得4分； 4、进度控制不够合理，节点把握不准确的得2分。 5、未提供不得分。	0-8	6.0	6.0	6.0	6.0

技术商务资信评分明细表

7	商务	<p>组织措施能力（主观分）：根据供应商针对本项目服务中组织措施能力（整体工作阶段划分、任务划分、人员机械组织调节能力等）进行综合评审。</p> <p>1、组织能力强的且具有针对性的得8分；</p> <p>2、组织能力较强且较有针对性的得6分；</p> <p>3、组织能力一般且针对性一般的得4分；</p> <p>4、组织能力差且无针对性的得2分。</p> <p>5、未提供不得分。</p>	0-8	6.0	6.0	6.0	6.0
8	商务	<p>安全保证（主观分）：根据供应商针对本项目服务中安全保证（安全控制、安全措施、安全防范）进行综合评审。</p> <p>1、安全控制、安全措施、安全防范分析全面、到位、合理、准确的得8分；</p> <p>2、安全控制、安全措施、安全防范分析较为全面、到位、合理、准确的得6分；</p> <p>3、安全控制、安全措施、安全防范分析基本全面、到位、合理、准确的得4分；</p> <p>4、安全控制、安全措施、安全防范分析不够全面、合理、准确的得2分。</p> <p>5、未提供不得分。</p>	0-8	6.0	6.0	6.0	6.0
9	商务	<p>应急预案（主观分）：根据供应商提供的针对突发事件的应急预案进行综合评审。</p> <p>1. 突发情况分析到位，应急预案完整的得8分；</p> <p>2. 突发情况分析较到位，应急预案较完整的得6分；</p> <p>3. 突发情况分析基本到位，应急预案基本完整的得4分；</p> <p>4. 突发情况分析不到位，应急预案简单的得2分；</p> <p>5. 缺少应急预案描述的不得分。</p>	0-8	8.0	8.0	8.0	6.0
10	商务	<p>服务便捷性（主观分）：根据供应商的本服务便捷性，能够提供长期、快速及时的便捷性服务进行综合评审。</p> <p>1. 服务便捷性好的得7分；</p> <p>2. 服务便捷性较好的得5分；</p> <p>3. 服务便捷性一般的得3分；</p> <p>4. 服务便捷性差的得1分；</p> <p>5. 缺项不得分；</p>	0-7	5.0	5.0	5.0	5.0
合计			0-80	69.0	69.0	69.0	65.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家6）

项目名称：2024~2025年度洪家街道零星机械台班项目（tzzy-2024028号）-标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	台州博 学房屋 拆除有 限公司	台州四 野工程 有限公司	浙江灵 泽环保 科技有 限公司	台州博 盛房屋 拆除有 限公司	台州市 鑫房屋 拆除有 限公司	台州市 绿运卫 科技有 限公司	台州市 椒达有 限公司	台州市 远房屋 拆除有 限公司	浙江友 鑫建设 有限公 司	台州大 台机械 设备租 赁有限 公司
1	商务	业绩（客观分）：供应商在2019年1月1日以后（时间以合同签订时间为准）承接过的类似拆除业绩，每提供一份得0.5分，最高2分。 注：须同时提供合同、中标通知书扫描件，未按要求提供的不得分。	0-2	1.5	1.5	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0	0.5
2	商务	服务响应时间承诺（客观分）：服务响应时间承诺：接到施工要求后服务响应，派人及安排设备到达现场开始处理问题，并提供不间断的服务直到结束： 1. 响应时间≤1小时得6分； 2. 1小时<响应时间≤2小时得4分； 3. 2小时<响应时间≤2.5小时得2分； 4. 响应时间>2.5小时不得分； 备注：提供相关的承诺函，承诺函加盖单位公章；	0-6	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
3	商务	实施方案（主观分）：针对本项目工程范围内建筑物、构筑物拆除的实施方案，由评委对方案是否完整科学、重点突出进行打分： 1. 方案完整科学、重点突出得9分； 2. 方案较完整科学、重点较突出得7分； 3. 可行性一般得5分； 4. 可行性较差的得3分； 5. 缺项不得分；	0-9	7.0	9.0	9.0	7.0	7.0	5.0	7.0	9.0	7.0	7.0
4	商务	拟投入人员配备情况（主观分）：根据供应商拟投入与本项目设备操作有关工种、人员配置合理性等进行综合评审： 1. 投标人针对本项目拟投入人员工种齐全、人员配置合理的得12分； 2. 投标人针对本项目拟投入人员工种较齐全、人员配置较合理的得9分； 3. 投标人针对本项目拟投入人员工种基本齐全、人员配置合理性一般得6分； 4. 投标人针对本项目拟投入人员工种少、人员配置合理性差的得3分； 5. 缺项不得分； 注：需提供与本项目设备操作有关人员证书扫描件及在本单位缴纳的商业保险证明或投标截止前三个月中任一月的社保证明。	0-12	6.0	6.0	6.0	9.0	6.0	9.0	6.0	6.0	12.0	6.0
5	商务	拟有机械设备配备情况（主观分）：根据供应商拟有机械设备情况进行综合评审： 1. 投标人针对本项目投有的设备齐全、合理的得12分； 2. 投标人针对本项目投有的设备比较齐全、合理的得9分； 3. 投标人针对本项目投有的设备基本齐全、基本合理的得6分； 4. 投标人针对本项目投有的设备不齐全、不合理的得3分； 5. 缺项不得分； 注：需提供设备正式发票、设备租赁合同等能证明可投入施工的设备证明材料。	0-12	6.0	3.0	6.0	12.0	12.0	12.0	9.0	3.0	12.0	6.0

技术商务资信评分明细表

6	商务	<p>进度保证措施（主观分）：根据供应商针对本项目服务中进度保证措施（进度控制、节点把握等）进行综合评审。</p> <p>1、进度控制合理，节点把握科学准确的且具有针对性的得8分；</p> <p>2、进度控制较为合理，节点把握较为科学准确的且具有针对性的得6分；</p> <p>3、进度控制基本合理，节点把握基本科学准确的得4分；</p> <p>4、进度控制不够合理，节点把握不准确的得2分。</p> <p>5、未提供不得分。</p>	0-8	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	
7	商务	<p>组织措施能力（主观分）：根据供应商针对本项目服务中组织措施能力（整体工作阶段划分、任务划分、人员机械组织调节能力等）进行综合评审。</p> <p>1、组织能力强的且具有针对性的得8分；</p> <p>2、组织能力较强且较有针对性的得6分；</p> <p>3、组织能力一般且针对性一般的得4分；</p> <p>4、组织能力差且无针对性的得2分。</p> <p>5、未提供不得分。</p>	0-8	6.0	4.0	6.0	4.0	6.0	6.0	4.0	6.0	6.0	6.0
8	商务	<p>安全保证（主观分）：根据供应商针对本项目服务中安全保证（安全控制、安全措施、安全防范）进行综合评审。</p> <p>1、安全控制、安全措施、安全防范分析全面、到位、合理、准确的得8分；</p> <p>2、安全控制、安全措施、安全防范分析较为全面、到位、合理、准确的得6分；</p> <p>3、安全控制、安全措施、安全防范分析基本全面、到位、合理、准确的得4分；</p> <p>4、安全控制、安全措施、安全防范分析不够全面、合理、准确的得2分。</p> <p>5、未提供不得分。</p>	0-8	8.0	8.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
9	商务	<p>应急预案（主观分）：根据供应商提供的针对突发事件的应急预案进行综合评审。</p> <p>1、突发情况分析到位，应急预案完整的得8分；</p> <p>2、突发情况分析较到位，应急预案较完整的得6分；</p> <p>3、突发情况分析基本到位，应急预案基本完整的得4分；</p> <p>4、突发情况分析不到位，应急预案简单的得2分；</p> <p>5、缺少应急预案描述的不得分。</p>	0-8	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	8.0	6.0	6.0
10	商务	<p>服务便捷性（主观分）：根据供应商的本服务便捷性，能够提供长期、快速及时的便捷性服务进行综合评审。</p> <p>1、服务便捷性好的得7分；</p> <p>2、服务便捷性较好的得5分；</p> <p>3、服务便捷性一般的得3分；</p> <p>4、服务便捷性差的得1分；</p> <p>5、缺项不得分；</p>	0-7	5.0	5.0	5.0	5.0	7.0	3.0	3.0	5.0	5.0	3.0
合计			0-80	57.5	54.5	58.0	63.0	64.0	61.0	54.0	57.0	68.0	52.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家6）

项目名称：2024~2025年度洪家街道零星机械台班项目（tzzy-2024028号）-标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	台州市兴海房屋拆除有限公司	浙江大道建设工程有限公司	浙江森海建设有限公司	台州市康明房屋拆除有限公司
1	商务	业绩（客观分）：供应商在2019年1月1日以后（时间以合同签订时间为准）承接过的类似拆除业绩，每提供一份得0.5分，最高2分。 注：须同时提供合同、中标通知书扫描件，未按要求提供的不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0
2	商务	服务响应时间承诺（客观分）：服务响应时间承诺：接到施工要求后服务响应，派人及安排设备到达现场开始处理问题，并提供不间断的服务直到结束： 1. 响应时间≤1小时得6分； 2. 1小时<响应时间≤2小时得4分； 3. 2小时<响应时间≤2.5小时得2分； 4. 响应时间>2.5小时不得分； 备注：提供相关的承诺函，承诺函加盖单位公章；	0-6	6.0	6.0	6.0	6.0
3	商务	实施方案（主观分）：针对本项目工程范围内建筑物、构筑物拆除的实施方案，由评委对方案是否完整科学、重点突出进行打分： 1. 方案完整科学、重点突出得9分； 2. 方案较完成科学、重点较突出得7分； 3. 可行性一般得5分； 4. 可行性较差的得3分； 5. 缺项不得分；	0-9	7.0	7.0	7.0	7.0
4	商务	拟投入人员配备情况（主观分）：根据供应商拟投入与本项目设备操作有关人员工种、人员配置合理性等进行综合评审： 1. 投标人针对本项目拟投入人员工种齐全、人员配置合理的得12分； 2. 投标人针对本项目拟投入人员工种较齐全、人员配置较合理的得9分； 3. 投标人针对本项目拟投入人员工种基本齐全、人员配置合理性一般得6分； 4. 投标人针对本项目拟投入人员工种少、人员配置合理性差的得3分； 5. 缺项不得分； 注：需提供与本项目设备操作有关人员证书扫描件及在本单位缴纳的商业保险证明或投标截止月前三个月中任一月的社保证明。	0-12	6.0	9.0	6.0	9.0
5	商务	拟有机机械设备配备情况（主观分）：根据供应商拟有机机械设备情况进行综合评审： 1. 投标人针对本项目投有的设备齐全、合理的得12分； 2. 投标人针对本项目投有的设备比较齐全、合理的得9分； 3. 投标人针对本项目投有的设备基本齐全、基本合理的得6分； 4. 投标人针对本项目投有的设备不齐全、不合理的得3分； 5. 缺项不得分； 注：需提供设备正式发票、设备租赁合同等能证明可投入施工的设备证明资料。	0-12	9.0	12.0	6.0	9.0
6	商务	进度保证措施（主观分）：根据供应商针对本项目服务中进度保证措施（进度控制，节点把握等）进行综合评审。 1、进度控制合理，节点把握科学准确的且具有针对性的得8分； 2、进度控制较为合理，节点把握较为科学准确的且具有针对性的得6分； 3、进度控制基本合理，节点把握基本科学准确的得4分； 4、进度控制不够合理，节点把握不准确的得2分。 5、未提供不得分。	0-8	6.0	6.0	6.0	6.0

技术商务资信评分明细表

7	商务	<p>组织措施能力（主观分）：根据供应商针对本项目服务中组织措施能力（整体工作阶段划分、任务划分、人员机械组织调节能力等）进行综合评审。</p> <p>1、组织能力强的且具有针对性的得8分；</p> <p>2、组织能力较强且较有针对性的得6分；</p> <p>3、组织能力一般且针对性一般的得4分；</p> <p>4、组织能力差且无针对性的得2分。</p> <p>5、未提供不得分。</p>	0-8	6.0	6.0	4.0	6.0
8	商务	<p>安全保证（主观分）：根据供应商针对本项目服务中安全保证（安全控制、安全措施、安全防范）进行综合评审。</p> <p>1、安全控制、安全措施、安全防范分析全面、到位、合理、准确的得8分；</p> <p>2、安全控制、安全措施、安全防范分析较为全面、到位、合理、准确的得6分；</p> <p>3、安全控制、安全措施、安全防范分析基本全面、到位、合理、准确的得4分；</p> <p>4、安全控制、安全措施、安全防范分析不够全面、合理、准确的得2分。</p> <p>5、未提供不得分。</p>	0-8	6.0	6.0	6.0	6.0
9	商务	<p>应急预案（主观分）：根据供应商提供的针对突发事件的应急预案进行综合评审。</p> <p>1. 突发情况分析到位，应急预案完整的得8分；</p> <p>2. 突发情况分析较到位，应急预案较完整的得6分；</p> <p>3. 突发情况分析基本到位，应急预案基本完整的得4分；</p> <p>4. 突发情况分析不到位，应急预案简单的得2分；</p> <p>5. 缺少应急预案描述的不得分。</p>	0-8	6.0	6.0	6.0	8.0
10	商务	<p>服务便捷性（主观分）：根据供应商的本服务便捷性，能够提供长期、快速及时的便捷性服务进行综合评审。</p> <p>1. 服务便捷性好的得7分；</p> <p>2. 服务便捷性较好的得5分；</p> <p>3. 服务便捷性一般的得3分；</p> <p>4. 服务便捷性差的得1分；</p> <p>5. 缺项不得分；</p>	0-7	5.0	5.0	5.0	3.0
合计			0-80	59.0	65.0	54.0	62.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家7）

项目名称：2024~2025年度洪家街道零星机械台班项目（tzzy-2024028号）-标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	台州博 学房屋 拆除有 限公司	台州四 野工程 有限公司	浙江灵 泽环保 科技有 限公司	台州博 盛房屋 拆除有 限公司	台州市 鸿鑫拆 除有限 公司	台州市 绿运卫 科技有 限公司	台州市 椒达有 限公司	台州市 远房拆 除有限 公司	浙江友 鑫建设 有限公 司	台州大 台机械 设备租 赁有限 公司
1	商务	业绩（客观分）：供应商在2019年1月1日以后（时间以合同签订时间为准）承接过的类似拆除业绩，每提供一份得0.5分，最高2分。 注：须同时提供合同、中标通知书扫描件，未按要求提供的不得分。	0-2	1.5	1.5	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0	0.5
2	商务	服务响应时间承诺（客观分）：服务响应时间承诺：接到施工要求后服务响应，派人及安排设备到达现场开始处理问题，并提供不间断的服务直到结束： 1.响应时间≤1小时得6分； 2.1小时<响应时间≤2小时得4分； 3.2小时<响应时间≤2.5小时得2分； 4.响应时间>2.5小时不得分； 备注：提供相关的承诺函，承诺函加盖单位公章；	0-6	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
3	商务	实施方案（主观分）：针对本项目工程范围内建筑物、构筑物拆除的实施方案，由评委对方案是否完整科学、重点突出进行打分： 1.方案完整科学、重点突出得9分； 2.方案较完整科学、重点较突出得7分； 3.可行性一般得5分； 4.可行性较差的得3分； 5.缺项不得分；	0-9	7.0	7.0	7.0	7.0	9.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
4	商务	拟投入人员配备情况（主观分）：根据供应商拟投入与本项目设备操作有关工种、人员配置合理性等进行综合评审： 1.投标人针对本项目拟投入人员工种齐全、人员配置合理的得12分； 2.投标人针对本项目拟投入人员工种较齐全、人员配置较合理的得9分； 3.投标人针对本项目拟投入人员工种基本齐全、人员配置合理性一般得6分； 4.投标人针对本项目拟投入人员工种少、人员配置合理性差的得3分； 5.缺项不得分； 注：需提供与本项目设备操作有关人员证书扫描件及在本单位缴纳的商业保险证明或投标截止月前三个月中任一月的社保证明。	0-12	3.0	6.0	6.0	6.0	9.0	6.0	6.0	9.0	9.0	9.0
5	商务	拟有机械设备配备情况（主观分）：根据供应商拟有机械设备情况进行综合评审： 1.投标人针对本项目投有的设备齐全、合理的得12分； 2.投标人针对本项目投有的设备比较齐全、合理的得9分； 3.投标人针对本项目投有的设备基本齐全、基本合理的得6分； 4.投标人针对本项目投有的设备不齐全、不合理的得3分； 5.缺项不得分； 注：需提供设备正式发票、设备租赁合同等能证明可投入施工的设备证明资料。	0-12	9.0	6.0	6.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

技术商务资信评分明细表

6	商务	<p>进度保证措施（主观分）：根据供应商针对本项目服务中进度保证措施（进度控制、节点把握等）进行综合评审。</p> <p>1、进度控制合理，节点把握科学准确的且具有针对性的得8分；</p> <p>2、进度控制较为合理，节点把握较为科学准确的且具有针对性的得6分；</p> <p>3、进度控制基本合理，节点把握基本科学准确的得4分；</p> <p>4、进度控制不够合理，节点把握不准确的得2分。</p> <p>5、未提供不得分。</p>	0-8	6.0	6.0	6.0	8.0	8.0	6.0	8.0	8.0	6.0	6.0
7	商务	<p>组织措施能力（主观分）：根据供应商针对本项目服务中组织措施能力（整体工作阶段划分、任务划分、人员机械组织调节能力等）进行综合评审。</p> <p>1、组织能力强的且具有针对性的得8分；</p> <p>2、组织能力较强且较有针对性的得6分；</p> <p>3、组织能力一般且针对性一般的得4分；</p> <p>4、组织能力差且无针对性的得2分。</p> <p>5、未提供不得分。</p>	0-8	6.0	8.0	8.0	6.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
8	商务	<p>安全保证（主观分）：根据供应商针对本项目服务中安全保证（安全控制、安全措施、安全防范）进行综合评审。</p> <p>1、安全控制、安全措施、安全防范分析全面、到位、合理、准确的得8分；</p> <p>2、安全控制、安全措施、安全防范分析较为全面、到位、合理、准确的得6分；</p> <p>3、安全控制、安全措施、安全防范分析基本全面、到位、合理、准确的得4分；</p> <p>4、安全控制、安全措施、安全防范分析不够全面、合理、准确的得2分。</p> <p>5、未提供不得分。</p>	0-8	8.0	8.0	8.0	6.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
9	商务	<p>应急预案（主观分）：根据供应商提供的针对突发事件的应急预案进行综合评审。</p> <p>1、突发情况分析到位，应急预案完整的得8分；</p> <p>2、突发情况分析较到位，应急预案较完整的得6分；</p> <p>3、突发情况分析基本到位，应急预案基本完整的得4分；</p> <p>4、突发情况分析不到位，应急预案简单的得2分；</p> <p>5、缺少应急预案描述的不得分。</p>	0-8	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
10	商务	<p>服务便捷性（主观分）：根据供应商的本服务便捷性，能够提供长期、快速及时的便捷性服务进行综合评审。</p> <p>1、服务便捷性好的得7分；</p> <p>2、服务便捷性较好的得5分；</p> <p>3、服务便捷性一般的得3分；</p> <p>4、服务便捷性差的得1分；</p> <p>5、缺项不得分；</p>	0-7	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
合计			0-80	57.5	59.5	60.0	61.0	70.0	63.0	64.0	68.0	66.0	64.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家7）

项目名称：2024~2025年度洪家街道零星机械台班项目（tzzy-2024028号）-标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	台州市兴海房屋拆除有限公司	浙江大道建设工程有限公司	浙江森海建设有限公司	台州市康明房屋拆除有限公司
1	商务	业绩（客观分）：供应商在2019年1月1日以后（时间以合同签订时间为准）承接过的类似拆除业绩，每提供一份得0.5分，最高2分。 注：须同时提供合同、中标通知书扫描件，未按要求提供的不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0
2	商务	服务响应时间承诺（客观分）：服务响应时间承诺：接到施工要求后服务响应，派人及安排设备到达现场开始处理问题，并提供不间断的服务直到结束： 1. 响应时间≤1小时得6分； 2. 1小时<响应时间≤2小时得4分； 3. 2小时<响应时间≤2.5小时得2分； 4. 响应时间>2.5小时不得分； 备注：提供相关的承诺函，承诺函加盖单位公章；	0-6	6.0	6.0	6.0	6.0
3	商务	实施方案（主观分）：针对本项目工程范围内建筑物、构筑物拆除的实施方案，由评委对方案是否完整科学、重点突出进行打分： 1. 方案完整科学、重点突出得9分； 2. 方案较完成科学、重点较突出得7分； 3. 可行性一般得5分； 4. 可行性较差的得3分； 5. 缺项不得分；	0-9	7.0	7.0	7.0	7.0
4	商务	拟投入人员配备情况（主观分）：根据供应商拟投入与本项目设备操作有关人员工种、人员配置合理性等进行综合评审： 1. 投标人针对本项目拟投入人员工种齐全、人员配置合理的得12分； 2. 投标人针对本项目拟投入人员工种较齐全、人员配置较合理的得9分； 3. 投标人针对本项目拟投入人员工种基本齐全、人员配置合理性一般得6分； 4. 投标人针对本项目拟投入人员工种少、人员配置合理性差的得3分； 5. 缺项不得分； 注：需提供与本项目设备操作有关人员证书扫描件及在本单位缴纳的商业保险证明或投标截止月前三个月中任一月的社保证明。	0-12	12.0	9.0	9.0	9.0
5	商务	拟有机机械设备配备情况（主观分）：根据供应商拟有机机械设备情况进行综合评审： 1. 投标人针对本项目投有的设备齐全、合理的得12分； 2. 投标人针对本项目投有的设备比较齐全、合理的得9分； 3. 投标人针对本项目投有的设备基本齐全、基本合理的得6分； 4. 投标人针对本项目投有的设备不齐全、不合理的得3分； 5. 缺项不得分； 注：需提供设备正式发票、设备租赁合同等能证明可投入施工的设备证明资料。	0-12	12.0	9.0	6.0	9.0
6	商务	进度保证措施（主观分）：根据供应商针对本项目服务中进度保证措施（进度控制，节点把握等）进行综合评审。 1、进度控制合理，节点把握科学准确的且具有针对性的得8分； 2、进度控制较为合理，节点把握较为科学准确的且具有针对性的得6分； 3、进度控制基本合理，节点把握基本科学准确的得4分； 4、进度控制不够合理，节点把握不准确的得2分。 5、未提供不得分。	0-8	6.0	6.0	6.0	8.0

技术商务资信评分明细表

7	商务	<p>组织措施能力（主观分）：根据供应商针对本项目服务中组织措施能力（整体工作阶段划分、任务划分、人员机械组织调节能力等）进行综合评审。</p> <p>1、组织能力强的且具有针对性的得8分；</p> <p>2、组织能力较强且较有针对性的得6分；</p> <p>3、组织能力一般且针对性一般的得4分；</p> <p>4、组织能力差且无针对性的得2分。</p> <p>5、未提供不得分。</p>	0-8	8.0	8.0	8.0	8.0
8	商务	<p>安全保证（主观分）：根据供应商针对本项目服务中安全保证（安全控制、安全措施、安全防范）进行综合评审。</p> <p>1、安全控制、安全措施、安全防范分析全面、到位、合理、准确的得8分；</p> <p>2、安全控制、安全措施、安全防范分析较为全面、到位、合理、准确的得6分；</p> <p>3、安全控制、安全措施、安全防范分析基本全面、到位、合理、准确的得4分；</p> <p>4、安全控制、安全措施、安全防范分析不够全面、合理、准确的得2分。</p> <p>5、未提供不得分。</p>	0-8	8.0	8.0	8.0	8.0
9	商务	<p>应急预案（主观分）：根据供应商提供的针对突发事件的应急预案进行综合评审。</p> <p>1. 突发情况分析到位，应急预案完整的得8分；</p> <p>2. 突发情况分析较到位，应急预案较完整的得6分；</p> <p>3. 突发情况分析基本到位，应急预案基本完整的得4分；</p> <p>4. 突发情况分析不到位，应急预案简单的得2分；</p> <p>5. 缺少应急预案描述的不得分。</p>	0-8	6.0	6.0	6.0	6.0
10	商务	<p>服务便捷性（主观分）：根据供应商的本服务便捷性，能够提供长期、快速及时的便捷性服务进行综合评审。</p> <p>1. 服务便捷性好的得7分；</p> <p>2. 服务便捷性较好的得5分；</p> <p>3. 服务便捷性一般的得3分；</p> <p>4. 服务便捷性差的得1分；</p> <p>5. 缺项不得分；</p>	0-7	5.0	5.0	5.0	5.0
合计			0-80	72.0	66.0	63.0	68.0

专家（签名）：