

# 技术商务评分明细（专家1）

项目名称：2024年度路桥城区道路桥梁、隧道、排水维修养护零星组合项目（ZJWS2024-LQ42）-标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江鑫路桥养护工程有限公司	台州市鼎市政工程有限公司	义乌市护施有限公司	台州市市政基础设施集团有限公司	浙江鑫泰建设工程有限公司	台州市华广建设有限公司
1.1	商务	①针对本项目的专项施工方案打分。方案内容详尽，结合实际、具有针对性得4-6分；方案内容齐全，缺乏针对性得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分。	0-6	4.0	3.0	4.0	4.5	3.5	4.0
1.2	商务	②安全生产保证措施打分。方案内容详尽，结合实际、具有针对性得4-6分；方案内容齐全，缺乏针对性得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分	0-6	4.0	4.0	3.5	4.5	3.5	4.5
1.3	商务	③文明施工保证措施打分。方案内容详尽，结合实际、具有针对性得4-6分；方案内容齐全，缺乏针对性得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分	0-6	4.0	4.0	3.5	4.5	4.0	4.5
1.4	商务	④环境保护保证措施打分。方案内容详尽，结合实际、具有针对性得4-6分；方案内容齐全，缺乏针对性得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分	0-6	4.0	4.0	4.0	5.0	4.0	5.0
2	商务	项目质量目标及保证措施 质量保证目标明确，保证措施结合实际、具有针对性得5-7分；方案内容齐全，缺乏针对性得3-4.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-2.9分。	0-7	4.5	4.5	4.0	6.0	4.0	6.0
3.1	商务	劳动力的投入及工期计划进度打分。有明确的劳动力投入及工期进度，劳动力投入多且工期计划科学合理得4-6分；有较明确的劳动力投入及工期进度表得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分。	0-6	4.0	4.0	3.5	5.0	3.5	5.0
3.2	商务	工期进度保证措施有效、合理情况打分。有明确的工期保障措施，措施科学合理得4-6分；有较明确的工期工期保障措施得2-3.9分；工期保障措施不够明确，内容空泛得0-1.9分。	0-6	3.5	3.5	3.5	5.0	4.0	5.0
4	商务	施工难点要点和解决措施 本项目施工难点和要点分析打分。有清晰详尽得重难点分析得4-6分，有较明确得重难点分，但内容不够详尽得0-3.9分。	0-6	4.0	4.0	4.0	5.5	4.0	5.0
5	商务	针对本项目施工难点和要点采取的方案、处理措施和建议打分。针对难点要点提供针对性强得解决措施得4-6分，有较明确的解决措施，但缺乏针对性得0-3.9分。	0-6	4.0	4.0	4.0	5.5	4.0	5.0
6	商务	沥青生产设备 投标人自有或租赁沥青生产施工相关主要机械设备得5分，自有设备提供发票复印件、租赁设备提供发票及租赁合同（盖章）。	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
7	商务	售后服务承诺及相关保证措施 在采购单位下达沥青路面修补任务下达后，12小时内响应得10分。12小时外18小时内响应的8分，18小时以外24小时以内响应的得6分，其他不得分。（投标承诺写入合同，若无法完成，每一次罚款2万并扣除相应考核得分。）	0-10	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
合计			0-70	51.0	50.0	49.0	60.5	49.5	59.0

专家（签名）：

# 技术商务评分明细（专家1）

项目名称：2024年度路桥城区道路桥梁、隧道、排水维修养护零星组合项目（ZJWS2024-LQ42）-标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	台州市森境建设有限公司	浙江腾建设集团有限公司	浙江嘉建设有限公司	杭州大江东城市施管养有限公司	浙江龙厦建设集团有限公司	浙江赞颂建设有限公司
1.1	商务	①针对本项目的专项施工方案打分。方案内容详尽，结合实际、具有针对性得4-6分；方案内容齐全，缺乏针对性得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分。	0-6	3.0	4.5	3.0	4.5	3.0	3.0
1.2	商务	②安全生产保证措施打分。方案内容详尽，结合实际、具有针对性得4-6分；方案内容齐全，缺乏针对性得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分	0-6	4.0	4.5	3.5	4.0	4.0	4.0
1.3	商务	③文明施工保证措施打分。方案内容详尽，结合实际、具有针对性得4-6分；方案内容齐全，缺乏针对性得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分	0-6	4.0	4.5	4.0	4.0	4.0	4.0
1.4	商务	④环境保护保证措施打分。方案内容详尽，结合实际、具有针对性得4-6分；方案内容齐全，缺乏针对性得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分	0-6	4.0	5.0	4.0	4.0	4.0	4.0
2	商务	项目质量目标及保证措施 质量保证目标明确，保证措施结合实际、具有针对性得5-7分；方案内容齐全，缺乏针对性得3-4.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-2.9分。	0-7	4.5	6.0	4.5	4.5	4.5	4.0
3.1	商务	劳动力的投入及工期计划进度打分。有明确的劳动力投入及工期进度，劳动力投入多且工期计划科学合理得4-6分；有较明确的劳动力投入及工期进度表得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分。	0-6	4.0	5.0	4.0	4.5	4.0	4.0
3.2	商务	工期进度保证措施有效、合理情况打分。有明确的工期保障措施，措施科学合理得4-6分；有较明确的工期工期保障措施表得2-3.9分；工期保障措施不够明确，内容空泛得0-1.9分。	0-6	4.0	5.0	4.0	4.0	4.0	4.0
4	商务	施工难点要点和解决措施 本项目施工难点和要点分析打分。有清晰详尽得重难点分析得4-6分，有较明确得重难点分，但内容不够详尽得0-3.9分。	0-6	4.0	5.5	3.5	4.0	4.5	3.5
5	商务	针对本项目施工难点和要点采取的方案、处理措施和建议打分。针对难点要点提供针对性强得解决措施得4-6分，有较明确的解决措施，但缺乏针对性得0-3.9分。	0-6	4.0	5.5	3.5	4.0	4.5	3.5
6	商务	沥青生产设备 投标人自有或租赁沥青生产施工相关主要机械设备得5分，自有设备提供发票复印件、租赁设备提供发票及租赁合同（盖章）。	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
7	商务	售后服务承诺及相关保证措施 在采购单位下达沥青路面修补任务下达后，12小时内响应得10分。12小时外18小时内响应的8分，18小时以外24小时以内响应的得6分，其他不得分。（投标承诺写入合同，若无法完成，每一次罚款2万并扣除相应考核得分。）	0-10	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0

合计	0-70	50.5	60.5	49.0	52.5	51.5	49.0
----	------	------	------	------	------	------	------

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家1）

项目名称：2024年度路桥城区道路桥梁、隧道、排水维修养护零星组合项目（ZJWS2024-LQ42）-标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	中城交发工程咨询有限公司
1.1	商务	①针对本项目的专项施工方案打分。方案内容详尽，结合实际、具有针对性得4-6分；方案内容齐全，缺乏针对性得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分。	0-6	4.5
1.2	商务	②安全生产保证措施打分。方案内容详尽，结合实际、具有针对性得4-6分；方案内容齐全，缺乏针对性得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分	0-6	4.0
1.3	商务	③文明施工保证措施打分。方案内容详尽，结合实际、具有针对性得4-6分；方案内容齐全，缺乏针对性得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分	0-6	4.0
1.4	商务	④环境保护保证措施打分。方案内容详尽，结合实际、具有针对性得4-6分；方案内容齐全，缺乏针对性得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分	0-6	4.0
2	商务	项目质量目标及保证措施 质量保证目标明确，保证措施结合实际、具有针对性得5-7分；方案内容齐全，缺乏针对性得3-4.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-2.9分。	0-7	4.0
3.1	商务	劳动力的投入及工期计划进度打分。有明确的劳动力投入及工期进度，劳动力投入多且工期计划科学合理得4-6分；有较明确的劳动力投入及工期进度表得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分。	0-6	4.0
3.2	商务	工期进度保证措施有效、合理情况打分。有明确的工期保障措施，措施科学合理得4-6分；有较明确的工期工期保障措施表得2-3.9分；工期保障措施不够明确，内容空泛得0-1.9分。	0-6	4.0
4	商务	施工难点要点和解决措施 本项目施工难点和要点分析打分。有清晰详尽得重难点分析得4-6分，有较明确得重难点分析，但内容不够详尽得0-3.9分。	0-6	4.0
5	商务	针对本项目施工难点和要点采取的方案、处理措施和建议打分。针对难点要点提供针对性强得解决措施得4-6分，有较明确的解决措施，但缺乏针对性得0-3.9分。	0-6	4.0
6	商务	沥青生产设备 投标人自有或租赁沥青生产施工相关主要机械设备得5分，自有设备提供发票复印件、租赁设备提供发票及租赁合同（盖章）。	0-5	5.0
7	商务	售后服务承诺及相关保证措施 在采购单位下达沥青路面修补任务下达后，12小时内响应得10分。12小时外18小时内响应的8分，18小时以外24小时以内响应的得6分，其他不得分。（投标承诺写入合同，若无法完成，每一次罚款2万并扣除相应考核得分。）	0-10	10.0
合计			0-70	51.5

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家2）

项目名称：2024年度路桥城区道路桥梁、隧道、排水维修养护零星组合项目（ZJWS2024-LQ42）-标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江鑫路养护工程有限公司	台州市鼎承市政工程有限公司	义乌市城养有限公司	台州市市政基础设施开发集团有限公司	浙江鑫泰建设工程有限公司	台州市华广建设有限公司
1.1	商务	①针对本项目的专项施工方案打分。方案内容详尽，结合实际、具有针对性得4-6分；方案内容齐全，缺乏针对性得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分。	0-6	3.0	3.0	3.0	5.0	3.0	4.0
1.2	商务	②安全生产保证措施打分。方案内容详尽，结合实际、具有针对性得4-6分；方案内容齐全，缺乏针对性得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分	0-6	3.0	3.0	3.0	6.0	3.0	4.0
1.3	商务	③文明施工保证措施打分。方案内容详尽，结合实际、具有针对性得4-6分；方案内容齐全，缺乏针对性得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分	0-6	3.0	2.0	3.0	6.0	3.0	4.0
1.4	商务	④环境保护保证措施打分。方案内容详尽，结合实际、具有针对性得4-6分；方案内容齐全，缺乏针对性得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分	0-6	3.0	2.0	3.0	5.0	3.0	4.0
2	商务	项目质量目标及保证措施 质量保证目标明确，保证措施结合实际、具有针对性得5-7分；方案内容齐全，缺乏针对性得3-4.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-2.9分。	0-7	3.0	4.0	3.0	6.0	4.0	3.0
3.1	商务	劳动力的投入及工期计划进度打分。有明确的劳动力投入及工期进度，劳动力投入多且工期计划科学合理得4-6分；有较明确的劳动力投入及工期进度表得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分。	0-6	3.0	3.0	3.0	5.0	3.0	3.0
3.2	商务	工期进度保证措施有效、合理情况打分。有明确的工期保障措施，措施科学合理得4-6分；有较明确的工期工期保障措施表得2-3.9分；工期保障措施不够明确，内容空泛得0-1.9分。	0-6	2.0	3.0	3.0	5.0	3.0	3.0
4	商务	施工难点要点和解决措施 本项目施工难点和要点分析打分。有清晰详尽得重难点分析得4-6分，有较明确得重难点分，但内容不够详尽得0-3.9分。	0-6	3.0	2.0	3.0	5.0	3.0	3.0
5	商务	针对本项目施工难点和要点采取的方案、处理措施和建议打分。针对难点要点提供针对性强得解决措施得4-6分，有较明确的解决措施，但缺乏针对性得0-3.9分。	0-6	3.0	3.0	3.0	5.0	3.0	3.0
6	商务	沥青生产设备 投标人自有或租赁沥青生产施工相关主要机械设备得5分，自有设备提供发票复印件、租赁设备提供发票及租赁合同（盖章）。	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
7	商务	售后服务承诺及相关保证措施 在采购单位下达沥青路面修补任务下达后，12小时内响应得10分。12小时外18小时内响应的8分，18小时以外24小时以内响应的得6分，其他不得分。（投标承诺写入合同，若无法完成，每一次罚款2万并扣除相应考核得分。）	0-10	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0

合计	0-70	41.0	40.0	42.0	63.0	43.0	46.0
----	------	------	------	------	------	------	------

专家（签名）：

# 技术商务评分明细（专家2）

项目名称：2024年度路桥城区道路桥梁、隧道、排水维修养护零星组合项目（ZJWS2024-LQ42）-标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	台州市森境建设有限公司	浙江腾建设集团有限公司	浙江嘉建设有限公司	杭州大江东城市施管养有限公司	浙江龙厦建设集团有限公司	浙江赞颂建设有限公司
1.1	商务	①针对本项目的专项施工方案打分。方案内容详尽，结合实际、具有针对性得4-6分；方案内容齐全，缺乏针对性得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分。	0-6	3.0	5.0	3.0	3.0	3.0	2.0
1.2	商务	②安全生产保证措施打分。方案内容详尽，结合实际、具有针对性得4-6分；方案内容齐全，缺乏针对性得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分	0-6	3.0	6.0	3.0	3.0	3.0	2.0
1.3	商务	③文明施工保证措施打分。方案内容详尽，结合实际、具有针对性得4-6分；方案内容齐全，缺乏针对性得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分	0-6	3.0	6.0	3.0	3.0	3.0	3.0
1.4	商务	④环境保护保证措施打分。方案内容详尽，结合实际、具有针对性得4-6分；方案内容齐全，缺乏针对性得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分	0-6	3.0	6.0	2.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	项目质量目标及保证措施 质量保证目标明确，保证措施结合实际、具有针对性得5-7分；方案内容齐全，缺乏针对性得3-4.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-2.9分。	0-7	3.0	5.0	3.0	4.0	3.0	3.0
3.1	商务	劳动力的投入及工期计划进度打分。有明确的劳动力投入及工期进度，劳动力投入多且工期计划科学合理得4-6分；有较明确的劳动力投入及工期进度表得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分。	0-6	3.0	5.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3.2	商务	工期进度保证措施有效、合理情况打分。有明确的工期保障措施，措施科学合理得4-6分；有较明确的工期工期保障措施表得2-3.9分；工期保障措施不够明确，内容空泛得0-1.9分。	0-6	3.0	6.0	3.0	4.0	2.0	3.0
4	商务	施工难点要点和解决措施 本项目施工难点和要点分析打分。有清晰详尽得重难点分析得4-6分，有较明确得重难点分，但内容不够详尽得0-3.9分。	0-6	3.0	5.0	4.0	3.0	3.0	3.0
5	商务	针对本项目施工难点和要点采取的方案、处理措施和建议打分。针对难点要点提供针对性强得解决措施得4-6分，有较明确的解决措施，但缺乏针对性得0-3.9分。	0-6	3.0	6.0	3.0	3.0	3.0	3.0
6	商务	沥青生产设备 投标人自有或租赁沥青生产施工相关主要机械设备得5分，自有设备提供发票复印件、租赁设备提供发票及租赁合同（盖章）。	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
7	商务	售后服务承诺及相关保证措施 在采购单位下达沥青路面修补任务下达后，12小时内响应得10分。12小时外18小时内响应的8分，18小时以外24小时以内响应的得6分，其他不得分。（投标承诺写入合同，若无法完成，每一次罚款2万并扣除相应考核得分。）	0-10	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0



合计	0-70	42.0	65.0	42.0	44.0	41.0	40.0
----	------	------	------	------	------	------	------

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家2）

项目名称：2024年度路桥城区道路桥梁、隧道、排水维修养护零星组合项目（ZJWS2024-LQ42）-标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	中城交发工程咨询有限公司
1.1	商务	①针对本项目的专项施工方案打分。方案内容详尽，结合实际、具有针对性得4-6分；方案内容齐全，缺乏针对性得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分。	0-6	4.0
1.2	商务	②安全生产保证措施打分。方案内容详尽，结合实际、具有针对性得4-6分；方案内容齐全，缺乏针对性得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分	0-6	4.0
1.3	商务	③文明施工保证措施打分。方案内容详尽，结合实际、具有针对性得4-6分；方案内容齐全，缺乏针对性得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分	0-6	4.0
1.4	商务	④环境保护保证措施打分。方案内容详尽，结合实际、具有针对性得4-6分；方案内容齐全，缺乏针对性得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分	0-6	4.0
2	商务	项目质量目标及保证措施 质量保证目标明确，保证措施结合实际、具有针对性得5-7分；方案内容齐全，缺乏针对性得3-4.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-2.9分。	0-7	4.0
3.1	商务	劳动力的投入及工期计划进度打分。有明确的劳动力投入及工期进度，劳动力投入多且工期计划科学合理得4-6分；有较明确的劳动力投入及工期进度表得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分。	0-6	4.0
3.2	商务	工期进度保证措施有效、合理情况打分。有明确的工期保障措施，措施科学合理得4-6分；有较明确的工期工期保障措施表得2-3.9分；工期保障措施不够明确，内容空泛得0-1.9分。	0-6	4.0
4	商务	施工难点要点和解决措施 本项目施工难点和要点分析打分。有清晰详尽得重难点分析得4-6分，有较明确得重难点分，但内容不够详尽得0-3.9分。	0-6	4.0
5	商务	针对本项目施工难点和要点采取的方案、处理措施和建议打分。针对难点要点提供针对性强得解决措施得4-6分，有较明确的解决措施，但缺乏针对性得0-3.9分。	0-6	4.0
6	商务	沥青生产设备 投标人自有或租赁沥青生产施工相关主要机械设备得5分，自有设备提供发票复印件、租赁设备提供发票及租赁合同（盖章）。	0-5	5.0
7	商务	售后服务承诺及相关保证措施 在采购单位下达沥青路面修补任务下达后，12小时内响应得10分。12小时外18小时内响应的8分，18小时以外24小时以内响应的得6分，其他不得分。（投标承诺写入合同，若无法完成，每一次罚款2万并扣除相应考核得分。）	0-10	10.0
合计			0-70	51.0

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家3）

项目名称：2024年度路桥城区道路桥梁、隧道、排水维修养护零星组合项目（ZJWS2024-LQ42）-标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江鑫泰路桥养护工程有限公司	台州市鼎承市政工程有限公司	义乌市城养养护有限公司	台州市市政基础设施开发集团有限公司	浙江鑫泰建设工程有限公司	台州市华广建设有限公司
1.1	商务	①针对本项目的专项施工方案打分。方案内容详尽，结合实际、具有针对性得4-6分；方案内容齐全，缺乏针对性得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分。	0-6	5.5	4.0	4.5	4.2	5.6	5.3
1.2	商务	②安全生产保证措施打分。方案内容详尽，结合实际、具有针对性得4-6分；方案内容齐全，缺乏针对性得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分	0-6	5.2	4.2	5.0	4.5	5.7	5.4
1.3	商务	③文明施工保证措施打分。方案内容详尽，结合实际、具有针对性得4-6分；方案内容齐全，缺乏针对性得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分	0-6	4.2	4.0	5.2	4.7	5.1	5.2
1.4	商务	④环境保护保证措施打分。方案内容详尽，结合实际、具有针对性得4-6分；方案内容齐全，缺乏针对性得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分	0-6	4.2	4.5	5.1	5.2	5.9	5.8
2	商务	项目质量目标及保证措施 质量保证目标明确，保证措施结合实际、具有针对性得5-7分；方案内容齐全，缺乏针对性得3-4.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-2.9分。	0-7	5.4	5.1	5.0	5.4	6.2	6.5
3.1	商务	劳动力的投入及工期计划进度打分。有明确的劳动力投入及工期进度，劳动力投入多且工期计划科学合理得4-6分；有较明确的劳动力投入及工期进度表得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分。	0-6	5.4	5.6	4.7	5.8	4.7	4.2
3.2	商务	工期进度保证措施有效、合理情况打分。有明确的工期保障措施，措施科学合理得4-6分；有较明确的工期工期保障措施表得2-3.9分；工期保障措施不够明确，内容空泛得0-1.9分。	0-6	4.7	4.2	4.3	5.0	4.6	5.7
4	商务	施工难点要点和解决措施 本项目施工难点和要点分析打分。有清晰详尽得重难点分析得4-6分，有较明确得重难点分，但内容不够详尽得0-3.9分。	0-6	5.2	5.1	4.2	5.1	4.1	4.2
5	商务	针对本项目施工难点和要点采取的方案、处理措施和建议打分。针对难点要点提供针对性强得解决措施得4-6分，有较明确的解决措施，但缺乏针对性得0-3.9分。	0-6	5.1	4.2	5.6	4.1	5.9	4.3
6	商务	沥青生产设备 投标人自有或租赁沥青生产施工相关主要机械设备得5分，自有设备提供发票复印件、租赁设备提供发票及租赁合同（盖章）。	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
7	商务	售后服务承诺及相关保证措施 在采购单位下达沥青路面修补任务下达后，12小时内响应得10分。12小时外18小时内响应的8分，18小时以外24小时以内响应的得6分，其他不得分。（投标承诺写入合同，若无法完成，每一次罚款2万并扣除相应考核得分。）	0-10	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0

合计	0-70	59.9	55.9	58.6	59.0	62.8	61.6
----	------	------	------	------	------	------	------

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家3）

项目名称：2024年度路桥城区道路桥梁、隧道、排水维修养护零星组合项目（ZJWS2024-LQ42）-标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	台州市森境建设有限公司	浙江腾建设集团有限公司	浙江嘉建设有限公司	杭州大江东城市施管养有限公司	浙江龙厦建设集团有限公司	浙江赞颂建设有限公司
1.1	商务	①针对本项目的专项施工方案打分。方案内容详尽，结合实际、具有针对性得4-6分；方案内容齐全，缺乏针对性得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分。	0-6	4.9	3.1	3.8	5.2	4.7	3.5
1.2	商务	②安全生产保证措施打分。方案内容详尽，结合实际、具有针对性得4-6分；方案内容齐全，缺乏针对性得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分	0-6	4.1	2.9	3.7	5.3	4.9	3.2
1.3	商务	③文明施工保证措施打分。方案内容详尽，结合实际、具有针对性得4-6分；方案内容齐全，缺乏针对性得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分	0-6	4.7	3.9	3.8	5.8	4.8	3.3
1.4	商务	④环境保护保证措施打分。方案内容详尽，结合实际、具有针对性得4-6分；方案内容齐全，缺乏针对性得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分	0-6	5.1	3.8	2.9	4.2	5.3	3.7
2	商务	项目质量目标及保证措施 质量保证目标明确，保证措施结合实际、具有针对性得5-7分；方案内容齐全，缺乏针对性得3-4.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-2.9分。	0-7	4.7	3.7	3.5	6.1	5.9	3.8
3.1	商务	劳动力的投入及工期计划进度打分。有明确的劳动力投入及工期进度，劳动力投入多且工期计划科学合理得4-6分；有较明确的劳动力投入及工期进度表得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分。	0-6	4.1	4.2	3.2	5.4	4.9	3.6
3.2	商务	工期进度保证措施有效、合理情况打分。有明确的工期保障措施，措施科学合理得4-6分；有较明确的工期工期保障措施表得2-3.9分；工期保障措施不够明确，内容空泛得0-1.9分。	0-6	5.1	4.2	3.7	5.1	4.7	3.2
4	商务	施工难点要点和解决措施 本项目施工难点和要点分析打分。有清晰详尽得重难点分析得4-6分，有较明确得重难点分，但内容不够详尽得0-3.9分。	0-6	4.3	4.9	3.1	5.2	5.3	3.3
5	商务	针对本项目施工难点和要点采取的方案、处理措施和建议打分。针对难点要点提供针对性强得解决措施得4-6分，有较明确的解决措施，但缺乏针对性得0-3.9分。	0-6	5.2	4.9	3.7	4.1	4.3	3.6
6	商务	沥青生产设备 投标人自有或租赁沥青生产施工相关主要机械设备得5分，自有设备提供发票复印件、租赁设备提供发票及租赁合同（盖章）。	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
7	商务	售后服务承诺及相关保证措施 在采购单位下达沥青路面修补任务下达后，12小时内响应得10分。12小时外18小时内响应的8分，18小时以外24小时以内响应的得6分，其他不得分。（投标承诺写入合同，若无法完成，每一次罚款2万并扣除相应考核得分。）	0-10	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0

合计	0-70	57.2	50.6	46.4	61.4	59.8	46.2
----	------	------	------	------	------	------	------

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家3）

项目名称：2024年度路桥城区道路桥梁、隧道、排水维修养护零星组合项目（ZJWS2024-LQ42）-标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	中城交发工程咨询有限公司
1.1	商务	①针对本项目的专项施工方案打分。方案内容详尽，结合实际、具有针对性得4-6分；方案内容齐全，缺乏针对性得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分。	0-6	4.4
1.2	商务	②安全生产保证措施打分。方案内容详尽，结合实际、具有针对性得4-6分；方案内容齐全，缺乏针对性得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分	0-6	4.1
1.3	商务	③文明施工保证措施打分。方案内容详尽，结合实际、具有针对性得4-6分；方案内容齐全，缺乏针对性得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分	0-6	3.7
1.4	商务	④环境保护保证措施打分。方案内容详尽，结合实际、具有针对性得4-6分；方案内容齐全，缺乏针对性得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分	0-6	4.7
2	商务	项目质量目标及保证措施 质量保证目标明确，保证措施结合实际、具有针对性得5-7分；方案内容齐全，缺乏针对性得3-4.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-2.9分。	0-7	4.3
3.1	商务	劳动力的投入及工期计划进度打分。有明确的劳动力投入及工期进度，劳动力投入多且工期计划科学合理得4-6分；有较明确的劳动力投入及工期进度表得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分。	0-6	3.1
3.2	商务	工期进度保证措施有效、合理情况打分。有明确的工期保障措施，措施科学合理得4-6分；有较明确的工期工期保障措施表得2-3.9分；工期保障措施不够明确，内容空泛得0-1.9分。	0-6	3.9
4	商务	施工难点要点和解决措施 本项目施工难点和要点分析打分。有清晰详尽得重难点分析得4-6分，有较明确得重难点分，但内容不够详尽得0-3.9分。	0-6	3.4
5	商务	针对本项目施工难点和要点采取的方案、处理措施和建议打分。针对难点要点提供针对性强得解决措施得4-6分，有较明确的解决措施，但缺乏针对性得0-3.9分。	0-6	3.0
6	商务	沥青生产设备 投标人自有或租赁沥青生产施工相关主要机械设备得5分，自有设备提供发票复印件、租赁设备提供发票及租赁合同（盖章）。	0-5	5.0
7	商务	售后服务承诺及相关保证措施 在采购单位下达沥青路面修补任务下达后，12小时内响应得10分。12小时外18小时内响应的8分，18小时以外24小时以内响应的得6分，其他不得分。（投标承诺写入合同，若无法完成，每一次罚款2万并扣除相应考核得分。）	0-10	10.0
合计			0-70	49.6

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家4）

项目名称：2024年度路桥城区道路桥梁、隧道、排水维修养护零星组合项目（ZJWS2024-LQ42）-标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江鑫泰路桥养护工程有限公司	台州市鼎承市政工程有限公司	义乌市城养养护有限公司	台州市市政基础设施开发集团有限公司	浙江鑫泰建设工程有限公司	台州市华广建设有限公司
1.1	商务	①针对本项目的专项施工方案打分。方案内容详尽，结合实际、具有针对性得4-6分；方案内容齐全，缺乏针对性得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分。	0-6	4.5	4.3	4.3	4.6	4.5	5.0
1.2	商务	②安全生产保证措施打分。方案内容详尽，结合实际、具有针对性得4-6分；方案内容齐全，缺乏针对性得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分	0-6	4.4	4.2	4.1	4.7	4.6	4.9
1.3	商务	③文明施工保证措施打分。方案内容详尽，结合实际、具有针对性得4-6分；方案内容齐全，缺乏针对性得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分	0-6	4.5	4.5	4.4	4.7	4.6	4.9
1.4	商务	④环境保护保证措施打分。方案内容详尽，结合实际、具有针对性得4-6分；方案内容齐全，缺乏针对性得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分	0-6	4.5	4.4	4.4	4.9	4.8	5.1
2	商务	项目质量目标及保证措施 质量保证目标明确，保证措施结合实际、具有针对性得5-7分；方案内容齐全，缺乏针对性得3-4.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-2.9分。	0-7	5.4	5.4	5.4	6.0	5.8	6.3
3.1	商务	劳动力的投入及工期计划进度打分。有明确的劳动力投入及工期进度，劳动力投入多且工期计划科学合理得4-6分；有较明确的劳动力投入及工期进度表得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分。	0-6	3.9	3.8	3.8	4.8	4.6	5.4
3.2	商务	工期进度保证措施有效、合理情况打分。有明确的工期保障措施，措施科学合理得4-6分；有较明确的工期工期保障措施表得2-3.9分；工期保障措施不够明确，内容空泛得0-1.9分。	0-6	4.0	4.0	4.0	4.9	4.7	5.2
4	商务	施工难点要点和解决措施 本项目施工难点和要点分析打分。有清晰详尽得重难点分析得4-6分，有较明确得重难点分，但内容不够详尽得0-3.9分。	0-6	4.0	4.0	4.0	4.8	4.6	5.1
5	商务	针对本项目施工难点和要点采取的方案、处理措施和建议打分。针对难点要点提供针对性强得解决措施得4-6分，有较明确的解决措施，但缺乏针对性得0-3.9分。	0-6	4.0	4.0	4.0	4.8	4.6	5.1
6	商务	沥青生产设备 投标人自有或租赁沥青生产施工相关主要机械设备得5分，自有设备提供发票复印件、租赁设备提供发票及租赁合同（盖章）。	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
7	商务	售后服务承诺及相关保证措施 在采购单位下达沥青路面修补任务下达后，12小时内响应得10分。12小时外18小时内响应的8分，18小时以外24小时以内响应的得6分，其他不得分。（投标承诺写入合同，若无法完成，每一次罚款2万并扣除相应考核得分。）	0-10	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0



合计	0-70	54.2	53.6	53.4	59.2	57.8	62.0
----	------	------	------	------	------	------	------

专家（签名）：

# 技术商务评分明细（专家4）

项目名称：2024年度路桥城区道路桥梁、隧道、排水维修养护零星组合项目（ZJWS2024-LQ42）-标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	台州市森境建设有限公司	浙江腾建设集团有限公司	浙江嘉建设有限公司	杭州大江东城市施管养有限公司	浙江龙厦建设集团有限公司	浙江赞颂建设有限公司
1.1	商务	①针对本项目的专项施工方案打分。方案内容详尽，结合实际、具有针对性得4-6分；方案内容齐全，缺乏针对性得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分。	0-6	4.5	4.9	4.0	4.8	4.1	4.0
1.2	商务	②安全生产保证措施打分。方案内容详尽，结合实际、具有针对性得4-6分；方案内容齐全，缺乏针对性得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分	0-6	4.4	4.8	4.0	4.8	4.1	4.0
1.3	商务	③文明施工保证措施打分。方案内容详尽，结合实际、具有针对性得4-6分；方案内容齐全，缺乏针对性得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分	0-6	4.5	4.9	4.0	4.9	4.0	4.0
1.4	商务	④环境保护保证措施打分。方案内容详尽，结合实际、具有针对性得4-6分；方案内容齐全，缺乏针对性得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分	0-6	4.6	5.2	4.0	5.3	4.2	4.0
2	商务	项目质量目标及保证措施 质量保证目标明确，保证措施结合实际、具有针对性得5-7分；方案内容齐全，缺乏针对性得3-4.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-2.9分。	0-7	5.6	6.2	5.0	6.3	5.0	5.0
3.1	商务	劳动力的投入及工期计划进度打分。有明确的劳动力投入及工期进度，劳动力投入多且工期计划科学合理得4-6分；有较明确的劳动力投入及工期进度表得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分。	0-6	3.9	4.6	4.0	4.7	4.1	4.0
3.2	商务	工期进度保证措施有效、合理情况打分。有明确的工期保障措施，措施科学合理得4-6分；有较明确的工期工期保障措施表得2-3.9分；工期保障措施不够明确，内容空泛得0-1.9分。	0-6	4.0	5.2	4.0	5.3	4.0	4.0
4	商务	施工难点要点和解决措施 本项目施工难点和要点分析打分。有清晰详尽得重难点分析得4-6分，有较明确得重难点分，但内容不够详尽得0-3.9分。	0-6	4.0	5.3	4.0	5.2	4.0	4.0
5	商务	针对本项目施工难点和要点采取的方案、处理措施和建议打分。针对难点要点提供针对性强得解决措施得4-6分，有较明确的解决措施，但缺乏针对性得0-3.9分。	0-6	4.0	5.3	4.0	5.4	4.0	4.0
6	商务	沥青生产设备 投标人自有或租赁沥青生产施工相关主要机械设备得5分，自有设备提供发票复印件、租赁设备提供发票及租赁合同（盖章）。	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
7	商务	售后服务承诺及相关保证措施 在采购单位下达沥青路面修补任务下达后，12小时内响应得10分。12小时外18小时内响应的8分，18小时以外24小时以内响应的得6分，其他不得分。（投标承诺写入合同，若无法完成，每一次罚款2万并扣除相应考核得分。）	0-10	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0

合计	0-70	54.5	61.4	52.0	61.7	52.5	52.0
----	------	------	------	------	------	------	------

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家4）

项目名称：2024年度路桥城区道路桥梁、隧道、排水维修养护零星组合项目（ZJWS2024-LQ42）-标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	中城交发工程咨询有限公司
1.1	商务	①针对本项目的专项施工方案打分。方案内容详尽，结合实际、具有针对性得4-6分；方案内容齐全，缺乏针对性得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分。	0-6	4.0
1.2	商务	②安全生产保证措施打分。方案内容详尽，结合实际、具有针对性得4-6分；方案内容齐全，缺乏针对性得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分	0-6	4.0
1.3	商务	③文明施工保证措施打分。方案内容详尽，结合实际、具有针对性得4-6分；方案内容齐全，缺乏针对性得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分	0-6	4.0
1.4	商务	④环境保护保证措施打分。方案内容详尽，结合实际、具有针对性得4-6分；方案内容齐全，缺乏针对性得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分	0-6	4.0
2	商务	项目质量目标及保证措施 质量保证目标明确，保证措施结合实际、具有针对性得5-7分；方案内容齐全，缺乏针对性得3-4.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-2.9分。	0-7	5.0
3.1	商务	劳动力的投入及工期计划进度打分。有明确的劳动力投入及工期进度，劳动力投入多且工期计划科学合理得4-6分；有较明确的劳动力投入及工期进度表得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分。	0-6	4.0
3.2	商务	工期进度保证措施有效、合理情况打分。有明确的工期保障措施，措施科学合理得4-6分；有较明确的工期工期保障措施表得2-3.9分；工期保障措施不够明确，内容空泛得0-1.9分。	0-6	4.0
4	商务	施工难点要点和解决措施 本项目施工难点和要点分析打分。有清晰详尽得重难点分析得4-6分，有较明确得重难点分析，但内容不够详尽得0-3.9分。	0-6	4.0
5	商务	针对本项目施工难点和要点采取的方案、处理措施和建议打分。针对难点要点提供针对性强得解决措施得4-6分，有较明确的解决措施，但缺乏针对性得0-3.9分。	0-6	4.0
6	商务	沥青生产设备 投标人自有或租赁沥青生产施工相关主要机械设备得5分，自有设备提供发票复印件、租赁设备提供发票及租赁合同（盖章）。	0-5	5.0
7	商务	售后服务承诺及相关保证措施 在采购单位下达沥青路面修补任务下达后，12小时内响应得10分。12小时外18小时内响应的8分，18小时以外24小时以内响应的得6分，其他不得分。（投标承诺写入合同，若无法完成，每一次罚款2万并扣除相应考核得分。）	0-10	10.0
合计			0-70	52.0

专家（签名）：

# 技术商务评分明细（专家5）

项目名称：2024年度路桥城区道路桥梁、隧道、排水维修养护零星组合项目（ZJWS2024-LQ42）-标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江鑫泰路桥养护工程有限公司	台州市鼎承市政工程有限公司	义乌市城养养护有限公司	台州市市政基础设施集团有限公司	浙江鑫泰建设工程有限公司	台州市华广建设有限公司
1.1	商务	①针对本项目的专项施工方案打分。方案内容详尽，结合实际、具有针对性得4-6分；方案内容齐全，缺乏针对性得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分。	0-6	3.2	3.2	3.5	4.8	3.6	4.6
1.2	商务	②安全生产保证措施打分。方案内容详尽，结合实际、具有针对性得4-6分；方案内容齐全，缺乏针对性得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分	0-6	3.5	3.5	3.5	4.5	3.8	5.0
1.3	商务	③文明施工保证措施打分。方案内容详尽，结合实际、具有针对性得4-6分；方案内容齐全，缺乏针对性得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分	0-6	3.5	3.5	3.2	4.5	3.8	4.5
1.4	商务	④环境保护保证措施打分。方案内容详尽，结合实际、具有针对性得4-6分；方案内容齐全，缺乏针对性得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分	0-6	3.5	3.0	3.2	5.0	3.2	4.8
2	商务	项目质量目标及保证措施 质量保证目标明确，保证措施结合实际、具有针对性得5-7分；方案内容齐全，缺乏针对性得3-4.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-2.9分。	0-7	3.5	3.5	3.5	4.5	3.5	5.2
3.1	商务	劳动力的投入及工期计划进度打分。有明确的劳动力投入及工期进度，劳动力投入多且工期计划科学合理得4-6分；有较明确的劳动力投入及工期进度表得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分。	0-6	3.5	3.2	3.2	4.8	3.5	4.2
3.2	商务	工期进度保证措施有效、合理情况打分。有明确的工期保障措施，措施科学合理得4-6分；有较明确的工期工期保障措施表得2-3.9分；工期保障措施不够明确，内容空泛得0-1.9分。	0-6	3.2	3.0	3.0	4.2	3.0	4.5
4	商务	施工难点要点和解决措施 本项目施工难点和要点分析打分。有清晰详尽得重难点分析得4-6分，有较明确得重难点分，但内容不够详尽得0-3.9分。	0-6	3.5	3.6	3.2	4.6	3.6	4.6
5	商务	针对本项目施工难点和要点采取的方案、处理措施和建议打分。针对难点要点提供针对性强得解决措施得4-6分，有较明确的解决措施，但缺乏针对性得0-3.9分。	0-6	3.5	3.5	3.5	4.8	3.2	4.8
6	商务	沥青生产设备 投标人自有或租赁沥青生产施工相关主要机械设备得5分，自有设备提供发票复印件、租赁设备提供发票及租赁合同（盖章）。	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
7	商务	售后服务承诺及相关保证措施 在采购单位下达沥青路面修补任务下达后，12小时内响应得10分。12小时外18小时内响应的8分，18小时以外24小时以内响应的得6分，其他不得分。（投标承诺写入合同，若无法完成，每一次罚款2万并扣除相应考核得分。）	0-10	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0

合计	0-70	45.9	45.0	44.8	56.7	46.2	57.2
----	------	------	------	------	------	------	------

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家5）

项目名称：2024年度路桥城区道路桥梁、隧道、排水维修养护零星组合项目（ZJWS2024-LQ42）-标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	台州森境建设有限公司	浙江腾建设集团有限公司	浙江嘉建设有限公司	杭州大江东城市施管养有限公司	浙江龙厦建设集团有限公司	浙江赞颂建设有限公司
1.1	商务	①针对本项目的专项施工方案打分。方案内容详尽，结合实际、具有针对性得4-6分；方案内容齐全，缺乏针对性得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分。	0-6	3.5	4.8	3.6	4.8	3.6	3.6
1.2	商务	②安全生产保证措施打分。方案内容详尽，结合实际、具有针对性得4-6分；方案内容齐全，缺乏针对性得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分	0-6	3.2	5.0	3.0	4.8	3.5	3.5
1.3	商务	③文明施工保证措施打分。方案内容详尽，结合实际、具有针对性得4-6分；方案内容齐全，缺乏针对性得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分	0-6	3.0	5.0	3.2	5.0	3.5	3.5
1.4	商务	④环境保护保证措施打分。方案内容详尽，结合实际、具有针对性得4-6分；方案内容齐全，缺乏针对性得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分	0-6	3.2	4.8	3.5	5.0	3.5	3.2
2	商务	项目质量目标及保证措施 质量保证目标明确，保证措施结合实际、具有针对性得5-7分；方案内容齐全，缺乏针对性得3-4.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-2.9分。	0-7	3.0	5.0	3.5	5.2	3.0	3.5
3.1	商务	劳动力的投入及工期计划进度打分。有明确的劳动力投入及工期进度，劳动力投入多且工期计划科学合理得4-6分；有较明确的劳动力投入及工期进度表得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分。	0-6	3.2	4.0	3.0	4.2	3.5	3.0
3.2	商务	工期进度保证措施有效、合理情况打分。有明确的工期保障措施，措施科学合理得4-6分；有较明确的工期工期保障措施表得2-3.9分；工期保障措施不够明确，内容空泛得0-1.9分。	0-6	3.2	4.0	3.2	4.0	3.5	3.0
4	商务	施工难点要点和解决措施 本项目施工难点和要点分析打分。有清晰详尽得重难点分析得4-6分，有较明确得重难点分，但内容不够详尽得0-3.9分。	0-6	3.2	4.0	3.5	4.0	3.2	3.5
5	商务	针对本项目施工难点和要点采取的方案、处理措施和建议打分。针对难点要点提供针对性强得解决措施得4-6分，有较明确的解决措施，但缺乏针对性得0-3.9分。	0-6	3.6	4.5	3.2	4.2	3.6	3.2
6	商务	沥青生产设备 投标人自有或租赁沥青生产施工相关主要机械设备得5分，自有设备提供发票复印件、租赁设备提供发票及租赁合同（盖章）。	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
7	商务	售后服务承诺及相关保证措施 在采购单位下达沥青路面修补任务下达后，12小时内响应得10分。12小时外18小时内响应的8分，18小时以外24小时以内响应的得6分，其他不得分。（投标承诺写入合同，若无法完成，每一次罚款2万并扣除相应考核得分。）	0-10	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0

合计	0-70	44.1	56.1	44.7	56.2	45.9	45.0
----	------	------	------	------	------	------	------

专家（签名）：



## 技术商务评分明细（专家5）

项目名称：2024年度路桥城区道路桥梁、隧道、排水维修养护零星组合项目（ZJWS2024-LQ42）-标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	中城交发工程咨询有限公司
1.1	商务	①针对本项目的专项施工方案打分。方案内容详尽，结合实际、具有针对性得4-6分；方案内容齐全，缺乏针对性得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分。	0-6	4.8
1.2	商务	②安全生产保证措施打分。方案内容详尽，结合实际、具有针对性得4-6分；方案内容齐全，缺乏针对性得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分	0-6	4.8
1.3	商务	③文明施工保证措施打分。方案内容详尽，结合实际、具有针对性得4-6分；方案内容齐全，缺乏针对性得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分	0-6	4.5
1.4	商务	④环境保护保证措施打分。方案内容详尽，结合实际、具有针对性得4-6分；方案内容齐全，缺乏针对性得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分	0-6	4.0
2	商务	项目质量目标及保证措施 质量保证目标明确，保证措施结合实际、具有针对性得5-7分；方案内容齐全，缺乏针对性得3-4.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-2.9分。	0-7	4.5
3.1	商务	劳动力的投入及工期计划进度打分。有明确的劳动力投入及工期进度，劳动力投入多且工期计划科学合理得4-6分；有较明确的劳动力投入及工期进度表得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分。	0-6	4.5
3.2	商务	工期进度保证措施有效、合理情况打分。有明确的工期保障措施，措施科学合理得4-6分；有较明确的工期工期保障措施表得2-3.9分；工期保障措施不够明确，内容空泛得0-1.9分。	0-6	4.0
4	商务	施工难点要点和解决措施 本项目施工难点和要点分析打分。有清晰详尽得重难点分析得4-6分，有较明确得重难点分，但内容不够详尽得0-3.9分。	0-6	4.2
5	商务	针对本项目施工难点和要点采取的方案、处理措施和建议打分。针对难点要点提供针对性强得解决措施得4-6分，有较明确的解决措施，但缺乏针对性得0-3.9分。	0-6	4.5
6	商务	沥青生产设备 投标人自有或租赁沥青生产施工相关主要机械设备得5分，自有设备提供发票复印件、租赁设备提供发票及租赁合同（盖章）。	0-5	5.0
7	商务	售后服务承诺及相关保证措施 在采购单位下达沥青路面修补任务下达后，12小时内响应得10分。12小时外18小时内响应的8分，18小时以外24小时以内响应的得6分，其他不得分。（投标承诺写入合同，若无法完成，每一次罚款2万并扣除相应考核得分。）	0-10	10.0
合计			0-70	54.8

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家6）

项目名称：2024年度路桥城区道路桥梁、隧道、排水维修养护零星组合项目（ZJWS2024-LQ42）-标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江鑫泰路桥养护工程有限公司	台州市鼎承市政工程有限公司	义乌市城养养护有限公司	台州市市政基础设施开发集团有限公司	浙江鑫泰建设工程有限公司	台州市华广建设有限公司
1.1	商务	①针对本项目的专项施工方案打分。方案内容详尽，结合实际、具有针对性得4-6分；方案内容齐全，缺乏针对性得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分。	0-6	4.5	4.5	4.5	5.0	5.0	5.0
1.2	商务	②安全生产保证措施打分。方案内容详尽，结合实际、具有针对性得4-6分；方案内容齐全，缺乏针对性得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分	0-6	4.0	4.0	4.0	5.0	4.5	5.0
1.3	商务	③文明施工保证措施打分。方案内容详尽，结合实际、具有针对性得4-6分；方案内容齐全，缺乏针对性得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分	0-6	4.0	4.0	4.5	5.0	4.5	5.0
1.4	商务	④环境保护保证措施打分。方案内容详尽，结合实际、具有针对性得4-6分；方案内容齐全，缺乏针对性得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分	0-6	4.0	4.5	4.5	5.5	4.5	5.0
2	商务	项目质量目标及保证措施 质量保证目标明确，保证措施结合实际、具有针对性得5-7分；方案内容齐全，缺乏针对性得3-4.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-2.9分。	0-7	5.0	4.5	4.0	5.0	4.0	5.5
3.1	商务	劳动力的投入及工期计划进度打分。有明确的劳动力投入及工期进度，劳动力投入多且工期计划科学合理得4-6分；有较明确的劳动力投入及工期进度表得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分。	0-6	4.5	3.5	4.5	5.0	3.5	4.5
3.2	商务	工期进度保证措施有效、合理情况打分。有明确的工期保障措施，措施科学合理得4-6分；有较明确的工期工期保障措施表得2-3.9分；工期保障措施不够明确，内容空泛得0-1.9分。	0-6	4.0	4.0	4.0	5.5	4.5	5.0
4	商务	施工难点要点和解决措施 本项目施工难点和要点分析打分。有清晰详尽得重难点分析得4-6分，有较明确得重难点分，但内容不够详尽得0-3.9分。	0-6	4.5	4.0	4.5	5.5	5.0	5.0
5	商务	针对本项目施工难点和要点采取的方案、处理措施和建议打分。针对难点要点提供针对性强得解决措施得4-6分，有较明确的解决措施，但缺乏针对性得0-3.9分。	0-6	4.5	4.0	4.5	5.0	4.5	5.0
6	商务	沥青生产设备 投标人自有或租赁沥青生产施工相关主要机械设备得5分，自有设备提供发票复印件、租赁设备提供发票及租赁合同（盖章）。	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
7	商务	售后服务承诺及相关保证措施 在采购单位下达沥青路面修补任务下达后，12小时内响应得10分。12小时外18小时内响应的8分，18小时以外24小时以内响应的得6分，其他不得分。（投标承诺写入合同，若无法完成，每一次罚款2万并扣除相应考核得分。）	0-10	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0

合计	0-70	54.0	52.0	54.0	61.5	55.0	60.0
----	------	------	------	------	------	------	------

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家6）

项目名称：2024年度路桥城区道路桥梁、隧道、排水维修养护零星组合项目（ZJWS2024-LQ42）-标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	台州市森境建设有限公司	浙江腾建设集团有限公司	浙江嘉建设有限公司	杭州大江东城市施管养有限公司	浙江龙厦建设集团有限公司	浙江赞颂建设有限公司
1.1	商务	①针对本项目的专项施工方案打分。方案内容详尽，结合实际、具有针对性得4-6分；方案内容齐全，缺乏针对性得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分。	0-6	4.0	5.0	4.5	5.0	4.0	4.0
1.2	商务	②安全生产保证措施打分。方案内容详尽，结合实际、具有针对性得4-6分；方案内容齐全，缺乏针对性得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分	0-6	4.0	5.0	4.0	4.5	4.5	4.0
1.3	商务	③文明施工保证措施打分。方案内容详尽，结合实际、具有针对性得4-6分；方案内容齐全，缺乏针对性得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分	0-6	4.0	5.5	4.0	4.5	4.5	4.5
1.4	商务	④环境保护保证措施打分。方案内容详尽，结合实际、具有针对性得4-6分；方案内容齐全，缺乏针对性得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分	0-6	4.5	5.5	4.0	4.0	4.5	4.5
2	商务	项目质量目标及保证措施 质量保证目标明确，保证措施结合实际、具有针对性得5-7分；方案内容齐全，缺乏针对性得3-4.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-2.9分。	0-7	5.0	5.5	5.0	5.0	5.0	4.5
3.1	商务	劳动力的投入及工期计划进度打分。有明确的劳动力投入及工期进度，劳动力投入多且工期计划科学合理得4-6分；有较明确的劳动力投入及工期进度表得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分。	0-6	3.5	5.5	3.5	5.0	4.0	3.0
3.2	商务	工期进度保证措施有效、合理情况打分。有明确的工期保障措施，措施科学合理得4-6分；有较明确的工期工期保障措施表得2-3.9分；工期保障措施不够明确，内容空泛得0-1.9分。	0-6	4.0	5.5	4.0	3.5	5.0	4.0
4	商务	施工难点要点和解决措施 本项目施工难点和要点分析打分。有清晰详尽得重难点分析得4-6分，有较明确得重难点分，但内容不够详尽得0-3.9分。	0-6	5.0	5.0	4.0	5.0	4.0	4.0
5	商务	针对本项目施工难点和要点采取的方案、处理措施和建议打分。针对难点要点提供针对性强得解决措施得4-6分，有较明确的解决措施，但缺乏针对性得0-3.9分。	0-6	4.5	5.0	4.0	4.5	4.5	4.5
6	商务	沥青生产设备 投标人自有或租赁沥青生产施工相关主要机械设备得5分，自有设备提供发票复印件、租赁设备提供发票及租赁合同（盖章）。	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
7	商务	售后服务承诺及相关保证措施 在采购单位下达沥青路面修补任务下达后，12小时内响应得10分。12小时外18小时内响应的8分，18小时以外24小时以内响应的得6分，其他不得分。（投标承诺写入合同，若无法完成，每一次罚款2万并扣除相应考核得分。）	0-10	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0

合计	0-70	53.5	62.5	52.0	56.0	55.0	52.0
----	------	------	------	------	------	------	------

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家6）

项目名称：2024年度路桥城区道路桥梁、隧道、排水维修养护零星组合项目（ZJWS2024-LQ42）-标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	中城交发工程咨询有限公司
1.1	商务	①针对本项目的专项施工方案打分。方案内容详尽，结合实际、具有针对性得4-6分；方案内容齐全，缺乏针对性得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分。	0-6	5.0
1.2	商务	②安全生产保证措施打分。方案内容详尽，结合实际、具有针对性得4-6分；方案内容齐全，缺乏针对性得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分	0-6	5.0
1.3	商务	③文明施工保证措施打分。方案内容详尽，结合实际、具有针对性得4-6分；方案内容齐全，缺乏针对性得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分	0-6	5.5
1.4	商务	④环境保护保证措施打分。方案内容详尽，结合实际、具有针对性得4-6分；方案内容齐全，缺乏针对性得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分	0-6	5.0
2	商务	项目质量目标及保证措施 质量保证目标明确，保证措施结合实际、具有针对性得5-7分；方案内容齐全，缺乏针对性得3-4.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-2.9分。	0-7	5.0
3.1	商务	劳动力的投入及工期计划进度打分。有明确的劳动力投入及工期进度，劳动力投入多且工期计划科学合理得4-6分；有较明确的劳动力投入及工期进度表得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分。	0-6	5.0
3.2	商务	工期进度保证措施有效、合理情况打分。有明确的工期保障措施，措施科学合理得4-6分；有较明确的工期工期保障措施表得2-3.9分；工期保障措施不够明确，内容空泛得0-1.9分。	0-6	5.0
4	商务	施工难点要点和解决措施 本项目施工难点和要点分析打分。有清晰详尽得重难点分析得4-6分，有较明确得重难点分，但内容不够详尽得0-3.9分。	0-6	5.0
5	商务	针对本项目施工难点和要点采取的方案、处理措施和建议打分。针对难点要点提供针对性强得解决措施得4-6分，有较明确的解决措施，但缺乏针对性得0-3.9分。	0-6	5.0
6	商务	沥青生产设备 投标人自有或租赁沥青生产施工相关主要机械设备得5分，自有设备提供发票复印件、租赁设备提供发票及租赁合同（盖章）。	0-5	5.0
7	商务	售后服务承诺及相关保证措施 在采购单位下达沥青路面修补任务下达后，12小时内响应得10分。12小时外18小时内响应的8分，18小时以外24小时以内响应的得6分，其他不得分。（投标承诺写入合同，若无法完成，每一次罚款2万并扣除相应考核得分。）	0-10	10.0
合计			0-70	60.5

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家7）

项目名称：2024年度路桥城区道路桥梁、隧道、排水维修养护零星组合项目（ZJWS2024-LQ42）-标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江鑫泰路桥养护工程有限公司	台州市鼎承市政工程有限公司	义乌市城养养护有限公司	台州市市政基础设施开发集团有限公司	浙江鑫泰建设工程有限公司	台州市华广建设有限公司
1.1	商务	①针对本项目的专项施工方案打分。方案内容详尽，结合实际、具有针对性得4-6分；方案内容齐全，缺乏针对性得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分。	0-6	3.5	3.5	4.0	5.5	4.0	5.2
1.2	商务	②安全生产保证措施打分。方案内容详尽，结合实际、具有针对性得4-6分；方案内容齐全，缺乏针对性得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分	0-6	3.5	3.5	4.0	5.5	4.5	4.0
1.3	商务	③文明施工保证措施打分。方案内容详尽，结合实际、具有针对性得4-6分；方案内容齐全，缺乏针对性得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分	0-6	4.0	4.0	3.5	5.5	5.0	4.5
1.4	商务	④环境保护保证措施打分。方案内容详尽，结合实际、具有针对性得4-6分；方案内容齐全，缺乏针对性得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分	0-6	4.2	4.1	4.0	5.5	4.5	4.0
2	商务	项目质量目标及保证措施 质量保证目标明确，保证措施结合实际、具有针对性得5-7分；方案内容齐全，缺乏针对性得3-4.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-2.9分。	0-7	4.5	4.0	4.1	6.0	5.5	5.0
3.1	商务	劳动力的投入及工期计划进度打分。有明确的劳动力投入及工期进度，劳动力投入多且工期计划科学合理得4-6分；有较明确的劳动力投入及工期进度表得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分。	0-6	3.5	4.0	4.5	5.5	4.1	4.5
3.2	商务	工期进度保证措施有效、合理情况打分。有明确的工期保障措施，措施科学合理得4-6分；有较明确的工期工期保障措施表得2-3.9分；工期保障措施不够明确，内容空泛得0-1.9分。	0-6	4.0	4.3	4.2	5.7	4.2	4.5
4	商务	施工难点要点和解决措施 本项目施工难点和要点分析打分。有清晰详尽得重难点分析得4-6分，有较明确得重难点分，但内容不够详尽得0-3.9分。	0-6	3.5	4.1	3.7	5.5	4.1	4.5
5	商务	针对本项目施工难点和要点采取的方案、处理措施和建议打分。针对难点要点提供针对性强得解决措施得4-6分，有较明确的解决措施，但缺乏针对性得0-3.9分。	0-6	3.5	3.5	4.0	5.5	4.2	5.0
6	商务	沥青生产设备 投标人自有或租赁沥青生产施工相关主要机械设备得5分，自有设备提供发票复印件、租赁设备提供发票及租赁合同（盖章）。	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
7	商务	售后服务承诺及相关保证措施 在采购单位下达沥青路面修补任务下达后，12小时内响应得10分。12小时外18小时内响应的8分，18小时以外24小时以内响应的得6分，其他不得分。（投标承诺写入合同，若无法完成，每一次罚款2万并扣除相应考核得分。）	0-10	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0

合计	0-70	49.2	50.0	51.0	65.2	55.1	56.2
----	------	------	------	------	------	------	------

专家（签名）：



# 技术商务评分明细（专家7）

项目名称：2024年度路桥城区道路桥梁、隧道、排水维修养护零星组合项目（ZJWS2024-LQ42）-标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	台州森境建设有限公司	浙江腾建设集团有限公司	浙江嘉建设有限公司	杭州大江东城市施管养有限公司	浙江龙厦建设集团有限公司	浙江赞颂建设有限公司
1.1	商务	①针对本项目的专项施工方案打分。方案内容详尽，结合实际、具有针对性得4-6分；方案内容齐全，缺乏针对性得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分。	0-6	3.7	5.2	3.5	4.5	4.3	4.1
1.2	商务	②安全生产保证措施打分。方案内容详尽，结合实际、具有针对性得4-6分；方案内容齐全，缺乏针对性得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分	0-6	3.5	5.3	4.0	4.5	3.7	3.5
1.3	商务	③文明施工保证措施打分。方案内容详尽，结合实际、具有针对性得4-6分；方案内容齐全，缺乏针对性得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分	0-6	4.0	5.3	4.0	4.5	4.2	3.5
1.4	商务	④环境保护保证措施打分。方案内容详尽，结合实际、具有针对性得4-6分；方案内容齐全，缺乏针对性得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分	0-6	3.5	5.0	3.5	4.5	4.0	4.2
2	商务	项目质量目标及保证措施 质量保证目标明确，保证措施结合实际、具有针对性得5-7分；方案内容齐全，缺乏针对性得3-4.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-2.9分。	0-7	4.5	5.5	4.5	5.0	4.5	4.5
3.1	商务	劳动力的投入及工期计划进度打分。有明确的劳动力投入及工期进度，劳动力投入多且工期计划科学合理得4-6分；有较明确的劳动力投入及工期进度表得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分。	0-6	4.0	5.5	3.5	5.0	4.7	4.3
3.2	商务	工期进度保证措施有效、合理情况打分。有明确的工期保障措施，措施科学合理得4-6分；有较明确的工期工期保障措施表得2-3.9分；工期保障措施不够明确，内容空泛得0-1.9分。	0-6	3.5	5.0	4.2	4.5	4.5	4.0
4	商务	施工难点要点和解决措施 本项目施工难点和要点分析打分。有清晰详尽得重难点分析得4-6分，有较明确得重难点分，但内容不够详尽得0-3.9分。	0-6	4.0	5.2	4.0	4.1	4.2	4.3
5	商务	针对本项目施工难点和要点采取的方案、处理措施和建议打分。针对难点要点提供针对性强得解决措施得4-6分，有较明确的解决措施，但缺乏针对性得0-3.9分。	0-6	3.5	5.5	3.7	4.6	4.2	4.3
6	商务	沥青生产设备 投标人自有或租赁沥青生产施工相关主要机械设备得5分，自有设备提供发票复印件、租赁设备提供发票及租赁合同（盖章）。	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
7	商务	售后服务承诺及相关保证措施 在采购单位下达沥青路面修补任务下达后，12小时内响应得10分。12小时外18小时内响应的8分，18小时以外24小时以内响应的得6分，其他不得分。（投标承诺写入合同，若无法完成，每一次罚款2万并扣除相应考核得分。）	0-10	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0

合计	0-70	49.2	62.5	49.9	56.2	53.3	51.7
----	------	------	------	------	------	------	------

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家7）

项目名称：2024年度路桥城区道路桥梁、隧道、排水维修养护零星组合项目（ZJWS2024-LQ42）-标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	中城交发工程咨询有限公司
1.1	商务	①针对本项目的专项施工方案打分。方案内容详尽，结合实际、具有针对性得4-6分；方案内容齐全，缺乏针对性得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分。	0-6	4.5
1.2	商务	②安全生产保证措施打分。方案内容详尽，结合实际、具有针对性得4-6分；方案内容齐全，缺乏针对性得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分	0-6	4.3
1.3	商务	③文明施工保证措施打分。方案内容详尽，结合实际、具有针对性得4-6分；方案内容齐全，缺乏针对性得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分	0-6	5.0
1.4	商务	④环境保护保证措施打分。方案内容详尽，结合实际、具有针对性得4-6分；方案内容齐全，缺乏针对性得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分	0-6	4.5
2	商务	项目质量目标及保证措施 质量保证目标明确，保证措施结合实际、具有针对性得5-7分；方案内容齐全，缺乏针对性得3-4.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-2.9分。	0-7	5.0
3.1	商务	劳动力的投入及工期计划进度打分。有明确的劳动力投入及工期进度，劳动力投入多且工期计划科学合理得4-6分；有较明确的劳动力投入及工期进度表得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分。	0-6	4.5
3.2	商务	工期进度保证措施有效、合理情况打分。有明确的工期保障措施，措施科学合理得4-6分；有较明确的工期工期保障措施表得2-3.9分；工期保障措施不够明确，内容空泛得0-1.9分。	0-6	4.5
4	商务	施工难点要点和解决措施 本项目施工难点和要点分析打分。有清晰详尽得重难点分析得4-6分，有较明确得重难点分析，但内容不够详尽得0-3.9分。	0-6	5.1
5	商务	针对本项目施工难点和要点采取的方案、处理措施和建议打分。针对难点要点提供针对性强得解决措施得4-6分，有较明确的解决措施，但缺乏针对性得0-3.9分。	0-6	5.2
6	商务	沥青生产设备 投标人自有或租赁沥青生产施工相关主要机械设备得5分，自有设备提供发票复印件、租赁设备提供发票及租赁合同（盖章）。	0-5	5.0
7	商务	售后服务承诺及相关保证措施 在采购单位下达沥青路面修补任务下达后，12小时内响应得10分。12小时外18小时内响应的8分，18小时以外24小时以内响应的得6分，其他不得分。（投标承诺写入合同，若无法完成，每一次罚款2万并扣除相应考核得分。）	0-10	10.0
合计			0-70	57.6

专家（签名）：