

## 技术商务资信评分明细（刘潞）

项目名称：杭州市级政务信息化项目建设运行绩效评估规范项目（临[2021]3475号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州泽林企业管理咨询有限公司	杭州昊海企业管理咨询有限公司	方圆标志认证集团浙江有限公司
1	商务资信	具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供1个证书得1分，最高得3分。（须提供证书扫描件）	0-3	0	3	0
2	商务资信	提供2019年1月1日以来同类项目业绩（提供合同扫描件），每提供1个得1分，最高2分。	0-2	0	2	0
3	商务资信	项目负责人具有标准化培训合格证书得2分（提供培训证书扫描件及近三个月社保缴纳证明）	0-2	0	2	0
4	商务资信	根据项目队伍（项目负责人除外）的学历、资质、经验等进行综合评分（提供相关人员证书及近三个月社保缴纳证明）（0-3分）	0-3	0	2	0
5	技术	对项目背景、意义以及现状的理解进行综合评分（0-6分）	0-6	4.5	5.5	4
6	技术	根据方案的先进性、创新性进行综合评分（0-5分）	0-5	4	5	4
7	技术	根据方案的技术指标进行综合评分（0-6分）	0-6	4	5	3
8	技术	根据方案的经济指标进行综合评分（0-5分）	0-5	3	3.5	3
9	技术	根据方案的质量指标进行综合评分（0-6分）	0-6	4	5.5	4.5
10	技术	根据方案的风险进行综合评分（0-6分）	0-6	4	4.5	4
11	技术	根据技术方案附有标准草案的合理性、科学性进行综合评分（0-6分）	0-6	3	5	4
12	技术	服务方案的完整性以及是否遵循的相关法律法规、技术规范 and 标准。（0-8分）	0-8	4	5	4
13	技术	服务过程中的重点、难点分析以及解决思路。（0-8分）	0-8	3	5	3.5
14	技术	项目整体工作阶段及任务划分、进度控制合理、关键时间节点把握进行综合评分（0-8分）	0-8	3	5	3
15	技术	根据疫情、会场安全等应急预案的合理性、科学性、完整性进行综合评分（0-6分）	0-6	3	5	3.5
合计			0-80	39.5	63	40.5

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（钱丽莎）

项目名称：杭州市级政务信息化项目建设运行绩效评估规范项目（临[2021]3475号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州泽林企业管理咨询有限公司	杭州昊海企业管理咨询有限公司	方圆标志认证集团浙江有限公司
1	商务资信	具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供1个证书得1分，最高得3分。（须提供证书扫描件）	0-3	0	3	0
2	商务资信	提供2019年1月1日以来同类项目业绩（提供合同扫描件），每提供1个得1分，最高2分。	0-2	0	2	0
3	商务资信	项目负责人具有标准化培训合格证书得2分（提供培训证书扫描件及近三个月社保缴纳证明）	0-2	0	2	0
4	商务资信	根据项目队伍（项目负责人除外）的学历、资质、经验等进行综合评分（提供相关人员证书及近三个月社保缴纳证明）（0-3分）	0-3	0	2	0
5	技术	对项目背景、意义以及现状的理解进行综合评分（0-6分）	0-6	3	5	3
6	技术	根据方案的先进性、创新性进行综合评分（0-5分）	0-5	3	5	3
7	技术	根据方案的技术指标进行综合评分（0-6分）	0-6	3	4	3
8	技术	根据方案的经济指标进行综合评分（0-5分）	0-5	2	4	2
9	技术	根据方案的质量指标进行综合评分（0-6分）	0-6	3	4	3
10	技术	根据方案的风险进行综合评分（0-6分）	0-6	3	4	3
11	技术	根据技术方案附有标准草案的合理性、科学性进行综合评分（0-6分）	0-6	3	3.5	3
12	技术	服务方案的完整性以及是否遵循的相关法律法规、技术规范 and 标准。（0-8分）	0-8	5	6	5
13	技术	服务过程中的重点、难点分析以及解决思路。（0-8分）	0-8	5	6	5
14	技术	项目整体工作阶段及任务划分、进度控制合理、关键时间节点把握进行综合评分（0-8分）	0-8	5	6	4.5
15	技术	根据疫情、会场安全等应急预案的合理性、科学性、完整性进行综合评分（0-6分）	0-6	4	5	4
合计			0-80	39	61.5	38.5

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（王豪英）

项目名称：杭州市级政务信息化项目建设运行绩效评估规范项目（临[2021]3475号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州泽林企业管理咨询有限公司	杭州昊海企业管理咨询有限公司	方圆标志认证集团浙江有限公司
1	商务资信	具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供1个证书得1分，最高得3分。（须提供证书扫描件）	0-3	0	3	0
2	商务资信	提供2019年1月1日以来同类项目业绩（提供合同扫描件），每提供1个得1分，最高2分。	0-2	0	2	0
3	商务资信	项目负责人具有标准化培训合格证书得2分（提供培训证书扫描件及近三个月社保缴纳证明）	0-2	0	2	0
4	商务资信	根据项目队伍（项目负责人除外）的学历、资质、经验等进行综合评分（提供相关人员证书及近三个月社保缴纳证明）（0-3分）	0-3	0	2	0
5	技术	对项目背景、意义以及现状的理解进行综合评分（0-6分）	0-6	3	5	4
6	技术	根据方案的先进性、创新性进行综合评分（0-5分）	0-5	2	4	3
7	技术	根据方案的技术指标进行综合评分（0-6分）	0-6	3	5	3
8	技术	根据方案的经济指标进行综合评分（0-5分）	0-5	3	4	3
9	技术	根据方案的质量指标进行综合评分（0-6分）	0-6	3	5	3
10	技术	根据方案的风险进行综合评分（0-6分）	0-6	3	5	3
11	技术	根据技术方案附有标准草案的合理性、科学性进行综合评分（0-6分）	0-6	3	5	4
12	技术	服务方案的完整性以及是否遵循的相关法律法规、技术规范 and 标准。（0-8分）	0-8	4	6	5
13	技术	服务过程中的重点、难点分析以及解决思路。（0-8分）	0-8	4	6	5
14	技术	项目整体工作阶段及任务划分、进度控制合理、关键时间节点把握进行综合评分（0-8分）	0-8	5	6	5
15	技术	根据疫情、会场安全等应急预案的合理性、科学性、完整性进行综合评分（0-6分）	0-6	3	4	4
合计			0-80	36	64	42

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（王晓军）

项目名称：杭州市级政务信息化项目建设运行绩效评估规范项目（临[2021]3475号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州泽林企业管理咨询有限公司	杭州昊海企业管理咨询有限公司	方圆标志认证集团浙江有限公司
1	商务资信	具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供1个证书得1分，最高得3分。（须提供证书扫描件）	0-3	0	3	0
2	商务资信	提供2019年1月1日以来同类项目业绩（提供合同扫描件），每提供1个得1分，最高2分。	0-2	0	2	0
3	商务资信	项目负责人具有标准化培训合格证书得2分（提供培训证书扫描件及近三个月社保缴纳证明）	0-2	0	2	0
4	商务资信	根据项目队伍（项目负责人除外）的学历、资质、经验等进行综合评分（提供相关人员证书及近三个月社保缴纳证明）（0-3分）	0-3	0	2	0
5	技术	对项目背景、意义以及现状的理解进行综合评分（0-6分）	0-6	2	4.8	3
6	技术	根据方案的先进性、创新性进行综合评分（0-5分）	0-5	2.5	4	3
7	技术	根据方案的技术指标进行综合评分（0-6分）	0-6	2.5	4.5	3
8	技术	根据方案的经济指标进行综合评分（0-5分）	0-5	2.5	4	3
9	技术	根据方案的质量指标进行综合评分（0-6分）	0-6	2.5	4.5	3
10	技术	根据方案的风险进行综合评分（0-6分）	0-6	3	4.8	3.5
11	技术	根据技术方案附有标准草案的合理性、科学性进行综合评分（0-6分）	0-6	2.5	4.5	3
12	技术	服务方案的完整性以及是否遵循的相关法律法规、技术规范 and 标准。（0-8分）	0-8	3.5	6	4.5
13	技术	服务过程中的重点、难点分析以及解决思路。（0-8分）	0-8	4.5	6	4.5
14	技术	项目整体工作阶段及任务划分、进度控制合理、关键时间节点把握进行综合评分（0-8分）	0-8	4	6	4.5
15	技术	根据疫情、会场安全等应急预案的合理性、科学性、完整性进行综合评分（0-6分）	0-6	2.5	3.5	3
合计			0-80	32	61.6	38

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（王婷）

项目名称：杭州市级政务信息化项目建设运行绩效评估规范项目（临[2021]3475号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州泽林企业管理咨询有限公司	杭州昊海企业管理咨询有限公司	方圆标志认证集团浙江有限公司
1	商务资信	具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供1个证书得1分，最高得3分。（须提供证书扫描件）	0-3	0	3	0
2	商务资信	提供2019年1月1日以来同类项目业绩（提供合同扫描件），每提供1个得1分，最高2分。	0-2	0	2	0
3	商务资信	项目负责人具有标准化培训合格证书得2分（提供培训证书扫描件及近三个月社保缴纳证明）	0-2	0	2	0
4	商务资信	根据项目队伍（项目负责人除外）的学历、资质、经验等进行综合评分（提供相关人员证书及近三个月社保缴纳证明）（0-3分）	0-3	0	3	0
5	技术	对项目背景、意义以及现状的理解进行综合评分（0-6分）	0-6	2	5	2
6	技术	根据方案的先进性、创新性进行综合评分（0-5分）	0-5	3	4	2
7	技术	根据方案的技术指标进行综合评分（0-6分）	0-6	3	5	3
8	技术	根据方案的经济指标进行综合评分（0-5分）	0-5	3	4	3
9	技术	根据方案的质量指标进行综合评分（0-6分）	0-6	4	6	3
10	技术	根据方案的风险进行综合评分（0-6分）	0-6	2	5	2
11	技术	根据技术方案附有标准草案的合理性、科学性进行综合评分（0-6分）	0-6	2	6	1
12	技术	服务方案的完整性以及是否遵循的相关法律法规、技术规范 and 标准。（0-8分）	0-8	2	8	4
13	技术	服务过程中的重点、难点分析以及解决思路。（0-8分）	0-8	2	7	4
14	技术	项目整体工作阶段及任务划分、进度控制合理、关键时间节点把握进行综合评分（0-8分）	0-8	5	6	4
15	技术	根据疫情、会场安全等应急预案的合理性、科学性、完整性进行综合评分（0-6分）	0-6	2	5	5
合计			0-80	30	71	33

专家（签名）：

