
                       
技术商务评分明细 （专家1） 

项目名称:  浙江机电职业技术学院自动化学院海宁校区15号楼实训室搬迁建设项目（CTZB-2023050504）

序号
评分
类型

评分项目内容
分值
范围

浙江
宝诚
建设
有限
公司

浙江
同源
装饰
工程
有限
公司

上海勉致
电子科技
有限公
司、上海
勉致电子
科技有限
公司、江
苏金马工
程有限公
司（联合
体）

浙江南方
建设工程
有限公司

杭州日晟
建设工程
有限公司

浙江新中
环建设集
团有限公
司

1 商务
2020年1月1日以来供应商类似业绩，每个得1分，
最高得2分。（以合同签订时间为准，业绩证明材
料为合同及验收报告复印件）

0-1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

2 商务

供应商（联合体各方）具有质量管理体系认证证
书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体
系认证证书且在有效期内的，每个得1分，最高得3
分。提供证书复印件及全国认证认可信息公共服务
平台的网页查询截图。

0-3 3.0 0.0 3.0 3.0 3.0 3.0

3 商务

项目经理或项目现场负责人的到位率承诺
承诺到位率95%及以上的得2分，90%（含）-
95%（不含）得1分，80%（含）-90（不含）得0.5
分，80%及以下不得分

0-2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

4 商务 项目经理具备中级职称得1分，高级职称得1.5分 0-1.5 1.0 1.0 0.0 1.5 1.0 1.5

5.1 技术 （1）施工组织总体设想和方案（3分） 0-3 3.0 2.0 1.0 3.0 2.0 3.0

5.2 技术
（2）施工阶段划分及各阶段重点难点分析和控制
措施（4分） 0-4 4.0 3.0 2.0 4.0 3.0 4.0

5.3 技术
（3）施工组织管理结构、现场布置的合理性（3
分）

0-3 3.0 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0

6.1 技术 （1）岗位配置、专业配置的满足性（3分） 0-3 3.0 3.0 1.0 3.0 3.0 3.0

6.2 技术 （2）管理人员的专业能力（3分） 0-3 3.0 2.0 1.0 3.0 3.0 3.0

7 技术
施工机具和检验仪器的投入满足工程质量和进度要
求的程度。

0-4 4.0 4.0 2.0 3.0 3.0 3.0

8 技术
各专业工种的配置和劳动力的投入满足工程需要的
程度。

0-4 4.0 4.0 2.0 4.0 4.0 4.0

9.1 技术 （1）施工进度网络计划（3分） 0-3 3.0 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0

9.2 技术 （2）关键节点和线路的保证措施（4分） 0-4 4.0 2.0 2.0 4.0 4.0 3.0

10 技术 施工质量的控制和检验手段的科学、可靠程度。 0-4 3.0 2.0 1.0 3.0 3.0 3.0
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11 技术
设备及原材料
设备及原材料、半成品、外购件的选用情况及质量
保证措施是否可靠

0-4 4.0 3.0 2.0 4.0 4.0 4.0

12.1 技术
（1）工程关键部位施工方案的的针对性、科学性
（4分） 0-4 3.0 2.0 2.0 3.0 3.0 2.0

12.2 技术
（2）工程关键部位施工质量的保证措施具有针对
性、科学性。（4分） 0-4 3.0 2.0 2.0 3.0 3.0 2.0

12.3 技术 （3）突发事件应急措施及处理方案（3分） 0-3 3.0 3.0 1.0 3.0 3.0 3.0

13 技术

（1）安全、文明施工及市政、市容、环保、消防
等的保证措施。（3分）
（2）服从采购人协调和统一管理及配合措施、特
殊服务承诺（3分）

0-6 5.0 3.0 2.0 5.0 5.0 5.0

14 技术
售后服务
保修期、维护响应时间承诺、维保服务方式及相关
保证措施

0-4 4.0 2.0 2.0 4.0 3.0 4.0

15 技术

所投材料列入政府采购节能产品品目清单范围的属
于优先采购的（本项目中LED灯具），节能产品得
1分。（供应商应在响应文件中提供相关依据国家
确定的认证机构（中国质量认证中心、深圳市计量
质量检测研究院、中标合信（北京）认证有限公
司）出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书
证明材料，否则不得分）
所投材料列入环境标志产品品目清单范围的（本项
目中 灯具、涂料、石膏板、饰面板），环境标志产
品得1分。（供应商应在响应文件中提供相关依据
国家确定的认证机构（中环联合（北京）认证中心
有限公司、中标合信（北京）认证有限公司、中环
协（北京）认证中心、天津华诚认证有限公司）出
具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书证
明材料，否则不得分）

0-2 2.0 2.0 0.0 2.0 2.0 2.0

合计 0-70 65.5 47.5 33.5 65.0 61.5 62.0

                                                       

专家（签名）：                           
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技术商务评分明细 （专家1） 

项目名称:  浙江机电职业技术学院自动化学院海宁校区15号楼实训室搬迁建设项目（CTZB-2023050504）

序号
评分
类型

评分项目内容
分值
范围

杭州联腾
建筑装饰
有限公司

杭州兆丰
建设有限
公司

1 商务
2020年1月1日以来供应商类似业绩，每个得1分，最高得2分。（以合同签订时间
为准，业绩证明材料为合同及验收报告复印件）

0-1.5 1.5 1.5

2 商务
供应商（联合体各方）具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职
业健康安全管理体系认证证书且在有效期内的，每个得1分，最高得3分。提供证
书复印件及全国认证认可信息公共服务平台的网页查询截图。

0-3 3.0 3.0

3 商务
项目经理或项目现场负责人的到位率承诺
承诺到位率95%及以上的得2分，90%（含）-95%（不含）得1分，80%（含）-
90（不含）得0.5分，80%及以下不得分

0-2 2.0 2.0

4 商务 项目经理具备中级职称得1分，高级职称得1.5分 0-1.5 1.5 1.5

5.1 技术 （1）施工组织总体设想和方案（3分） 0-3 2.0 2.0

5.2 技术 （2）施工阶段划分及各阶段重点难点分析和控制措施（4分） 0-4 3.0 3.0

5.3 技术 （3）施工组织管理结构、现场布置的合理性（3分） 0-3 2.0 2.0

6.1 技术 （1）岗位配置、专业配置的满足性（3分） 0-3 2.0 3.0

6.2 技术 （2）管理人员的专业能力（3分） 0-3 2.0 2.0

7 技术 施工机具和检验仪器的投入满足工程质量和进度要求的程度。 0-4 3.0 3.0

8 技术 各专业工种的配置和劳动力的投入满足工程需要的程度。 0-4 3.0 4.0

9.1 技术 （1）施工进度网络计划（3分） 0-3 2.0 2.0

9.2 技术 （2）关键节点和线路的保证措施（4分） 0-4 2.0 3.0

10 技术 施工质量的控制和检验手段的科学、可靠程度。 0-4 2.0 2.0

11 技术
设备及原材料
设备及原材料、半成品、外购件的选用情况及质量保证措施是否可靠

0-4 4.0 4.0

12.1 技术 （1）工程关键部位施工方案的的针对性、科学性（4分） 0-4 3.0 3.0

12.2 技术 （2）工程关键部位施工质量的保证措施具有针对性、科学性。（4分） 0-4 3.0 3.0
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12.3 技术 （3）突发事件应急措施及处理方案（3分） 0-3 2.0 1.0

13 技术
（1）安全、文明施工及市政、市容、环保、消防等的保证措施。（3分）
（2）服从采购人协调和统一管理及配合措施、特殊服务承诺（3分） 0-6 3.0 5.0

14 技术
售后服务
保修期、维护响应时间承诺、维保服务方式及相关保证措施

0-4 4.0 4.0

15 技术

所投材料列入政府采购节能产品品目清单范围的属于优先采购的（本项目中LED
灯具），节能产品得1分。（供应商应在响应文件中提供相关依据国家确定的认证
机构（中国质量认证中心、深圳市计量质量检测研究院、中标合信（北京）认证
有限公司）出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书证明材料，否则不得
分）
所投材料列入环境标志产品品目清单范围的（本项目中 灯具、涂料、石膏板、饰
面板），环境标志产品得1分。（供应商应在响应文件中提供相关依据国家确定的
认证机构（中环联合（北京）认证中心有限公司、中标合信（北京）认证有限公
司、中环协（北京）认证中心、天津华诚认证有限公司）出具的、处于有效期之
内的环境标志产品认证证书证明材料，否则不得分）

0-2 2.0 2.0

合计 0-70 52.0 56.0

                                                       

专家（签名）：                           
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技术商务评分明细 （专家2） 

项目名称:  浙江机电职业技术学院自动化学院海宁校区15号楼实训室搬迁建设项目（CTZB-2023050504）

序号
评分
类型

评分项目内容
分值
范围

浙江
宝诚
建设
有限
公司

浙江
同源
装饰
工程
有限
公司

上海勉致
电子科技
有限公
司、上海
勉致电子
科技有限
公司、江
苏金马工
程有限公
司（联合
体）

浙江南方
建设工程
有限公司

杭州日晟
建设工程
有限公司

浙江新中
环建设集
团有限公
司

1 商务
2020年1月1日以来供应商类似业绩，每个得1分，
最高得2分。（以合同签订时间为准，业绩证明材
料为合同及验收报告复印件）

0-1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

2 商务

供应商（联合体各方）具有质量管理体系认证证
书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体
系认证证书且在有效期内的，每个得1分，最高得3
分。提供证书复印件及全国认证认可信息公共服务
平台的网页查询截图。

0-3 3.0 0.0 3.0 3.0 3.0 3.0

3 商务

项目经理或项目现场负责人的到位率承诺
承诺到位率95%及以上的得2分，90%（含）-
95%（不含）得1分，80%（含）-90（不含）得0.5
分，80%及以下不得分

0-2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

4 商务 项目经理具备中级职称得1分，高级职称得1.5分 0-1.5 1.0 1.0 0.0 1.5 1.0 1.5

5.1 技术 （1）施工组织总体设想和方案（3分） 0-3 2.5 2.5 2.0 2.5 2.0 2.0

5.2 技术
（2）施工阶段划分及各阶段重点难点分析和控制
措施（4分） 0-4 3.5 3.5 2.5 3.5 2.5 3.0

5.3 技术
（3）施工组织管理结构、现场布置的合理性（3
分）

0-3 2.5 2.5 2.0 2.5 2.0 2.5

6.1 技术 （1）岗位配置、专业配置的满足性（3分） 0-3 2.5 2.0 2.0 3.0 2.0 3.0

6.2 技术 （2）管理人员的专业能力（3分） 0-3 2.5 2.0 2.0 2.5 2.0 3.0

7 技术
施工机具和检验仪器的投入满足工程质量和进度要
求的程度。

0-4 3.5 3.5 3.0 3.0 3.0 3.0

8 技术
各专业工种的配置和劳动力的投入满足工程需要的
程度。

0-4 3.5 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

9.1 技术 （1）施工进度网络计划（3分） 0-3 3.0 2.5 2.0 2.5 2.5 2.5

9.2 技术 （2）关键节点和线路的保证措施（4分） 0-4 3.5 3.0 2.0 3.0 3.0 3.0

10 技术 施工质量的控制和检验手段的科学、可靠程度。 0-4 3.5 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
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11 技术
设备及原材料
设备及原材料、半成品、外购件的选用情况及质量
保证措施是否可靠

0-4 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

12.1 技术
（1）工程关键部位施工方案的的针对性、科学性
（4分） 0-4 3.5 3.0 2.0 3.0 2.5 3.0

12.2 技术
（2）工程关键部位施工质量的保证措施具有针对
性、科学性。（4分） 0-4 3.5 3.0 2.0 3.5 2.5 3.0

12.3 技术 （3）突发事件应急措施及处理方案（3分） 0-3 2.5 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

13 技术

（1）安全、文明施工及市政、市容、环保、消防
等的保证措施。（3分）
（2）服从采购人协调和统一管理及配合措施、特
殊服务承诺（3分）

0-6 5.5 5.0 3.5 5.0 4.5 3.5

14 技术
售后服务
保修期、维护响应时间承诺、维保服务方式及相关
保证措施

0-4 3.0 3.0 2.5 3.0 3.0 3.5

15 技术

所投材料列入政府采购节能产品品目清单范围的属
于优先采购的（本项目中LED灯具），节能产品得
1分。（供应商应在响应文件中提供相关依据国家
确定的认证机构（中国质量认证中心、深圳市计量
质量检测研究院、中标合信（北京）认证有限公
司）出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书
证明材料，否则不得分）
所投材料列入环境标志产品品目清单范围的（本项
目中 灯具、涂料、石膏板、饰面板），环境标志产
品得1分。（供应商应在响应文件中提供相关依据
国家确定的认证机构（中环联合（北京）认证中心
有限公司、中标合信（北京）认证有限公司、中环
协（北京）认证中心、天津华诚认证有限公司）出
具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书证
明材料，否则不得分）

0-2 2.0 2.0 0.0 2.0 2.0 2.0

合计 0-70 61.0 53.0 45.0 58.0 52.0 56.0

                                                       

专家（签名）：                           
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技术商务评分明细 （专家2） 

项目名称:  浙江机电职业技术学院自动化学院海宁校区15号楼实训室搬迁建设项目（CTZB-2023050504）

序号
评分
类型

评分项目内容
分值
范围

杭州联腾
建筑装饰
有限公司

杭州兆丰
建设有限
公司

1 商务
2020年1月1日以来供应商类似业绩，每个得1分，最高得2分。（以合同签订时间
为准，业绩证明材料为合同及验收报告复印件）

0-1.5 1.5 1.5

2 商务
供应商（联合体各方）具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职
业健康安全管理体系认证证书且在有效期内的，每个得1分，最高得3分。提供证
书复印件及全国认证认可信息公共服务平台的网页查询截图。

0-3 3.0 3.0

3 商务
项目经理或项目现场负责人的到位率承诺
承诺到位率95%及以上的得2分，90%（含）-95%（不含）得1分，80%（含）-
90（不含）得0.5分，80%及以下不得分

0-2 2.0 2.0

4 商务 项目经理具备中级职称得1分，高级职称得1.5分 0-1.5 1.5 1.5

5.1 技术 （1）施工组织总体设想和方案（3分） 0-3 2.5 2.0

5.2 技术 （2）施工阶段划分及各阶段重点难点分析和控制措施（4分） 0-4 3.0 3.0

5.3 技术 （3）施工组织管理结构、现场布置的合理性（3分） 0-3 2.0 2.0

6.1 技术 （1）岗位配置、专业配置的满足性（3分） 0-3 2.5 2.0

6.2 技术 （2）管理人员的专业能力（3分） 0-3 2.5 2.0

7 技术 施工机具和检验仪器的投入满足工程质量和进度要求的程度。 0-4 3.0 3.0

8 技术 各专业工种的配置和劳动力的投入满足工程需要的程度。 0-4 3.0 3.0

9.1 技术 （1）施工进度网络计划（3分） 0-3 2.0 2.0

9.2 技术 （2）关键节点和线路的保证措施（4分） 0-4 2.5 2.5

10 技术 施工质量的控制和检验手段的科学、可靠程度。 0-4 2.5 3.0

11 技术
设备及原材料
设备及原材料、半成品、外购件的选用情况及质量保证措施是否可靠

0-4 3.0 3.0

12.1 技术 （1）工程关键部位施工方案的的针对性、科学性（4分） 0-4 3.0 3.0

12.2 技术 （2）工程关键部位施工质量的保证措施具有针对性、科学性。（4分） 0-4 2.5 2.5
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12.3 技术 （3）突发事件应急措施及处理方案（3分） 0-3 2.0 2.0

13 技术
（1）安全、文明施工及市政、市容、环保、消防等的保证措施。（3分）
（2）服从采购人协调和统一管理及配合措施、特殊服务承诺（3分） 0-6 5.0 3.5

14 技术
售后服务
保修期、维护响应时间承诺、维保服务方式及相关保证措施

0-4 3.0 2.5

15 技术

所投材料列入政府采购节能产品品目清单范围的属于优先采购的（本项目中LED
灯具），节能产品得1分。（供应商应在响应文件中提供相关依据国家确定的认证
机构（中国质量认证中心、深圳市计量质量检测研究院、中标合信（北京）认证
有限公司）出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书证明材料，否则不得
分）
所投材料列入环境标志产品品目清单范围的（本项目中 灯具、涂料、石膏板、饰
面板），环境标志产品得1分。（供应商应在响应文件中提供相关依据国家确定的
认证机构（中环联合（北京）认证中心有限公司、中标合信（北京）认证有限公
司、中环协（北京）认证中心、天津华诚认证有限公司）出具的、处于有效期之
内的环境标志产品认证证书证明材料，否则不得分）

0-2 2.0 2.0

合计 0-70 54.0 51.0

                                                       

专家（签名）：                           
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技术商务评分明细 （专家3） 

项目名称:  浙江机电职业技术学院自动化学院海宁校区15号楼实训室搬迁建设项目（CTZB-2023050504）

序号
评分
类型

评分项目内容
分值
范围

浙江
宝诚
建设
有限
公司

浙江
同源
装饰
工程
有限
公司

上海勉致
电子科技
有限公
司、上海
勉致电子
科技有限
公司、江
苏金马工
程有限公
司（联合
体）

浙江南方
建设工程
有限公司

杭州日晟
建设工程
有限公司

浙江新中
环建设集
团有限公
司

1 商务
2020年1月1日以来供应商类似业绩，每个得1分，
最高得2分。（以合同签订时间为准，业绩证明材
料为合同及验收报告复印件）

0-1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

2 商务

供应商（联合体各方）具有质量管理体系认证证
书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体
系认证证书且在有效期内的，每个得1分，最高得3
分。提供证书复印件及全国认证认可信息公共服务
平台的网页查询截图。

0-3 3.0 0.0 3.0 3.0 3.0 3.0

3 商务

项目经理或项目现场负责人的到位率承诺
承诺到位率95%及以上的得2分，90%（含）-
95%（不含）得1分，80%（含）-90（不含）得0.5
分，80%及以下不得分

0-2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

4 商务 项目经理具备中级职称得1分，高级职称得1.5分 0-1.5 1.0 1.0 0.0 1.5 1.0 1.5

5.1 技术 （1）施工组织总体设想和方案（3分） 0-3 2.5 2.5 1.5 2.0 1.5 2.0

5.2 技术
（2）施工阶段划分及各阶段重点难点分析和控制
措施（4分） 0-4 3.5 3.5 2.5 3.0 2.5 2.5

5.3 技术
（3）施工组织管理结构、现场布置的合理性（3
分）

0-3 2.5 2.5 1.5 2.5 2.0 2.0

6.1 技术 （1）岗位配置、专业配置的满足性（3分） 0-3 2.5 2.5 1.5 2.5 2.0 2.0

6.2 技术 （2）管理人员的专业能力（3分） 0-3 2.5 2.5 1.5 2.5 2.0 2.0

7 技术
施工机具和检验仪器的投入满足工程质量和进度要
求的程度。

0-4 3.5 3.5 2.5 3.0 2.5 2.5

8 技术
各专业工种的配置和劳动力的投入满足工程需要的
程度。

0-4 3.5 3.5 2.5 3.0 2.5 3.0

9.1 技术 （1）施工进度网络计划（3分） 0-3 2.5 2.5 1.5 2.0 2.0 2.0

9.2 技术 （2）关键节点和线路的保证措施（4分） 0-4 3.5 3.0 2.5 3.0 2.5 2.5

10 技术 施工质量的控制和检验手段的科学、可靠程度。 0-4 3.5 3.5 2.5 3.0 2.5 3.0

9/12



11 技术
设备及原材料
设备及原材料、半成品、外购件的选用情况及质量
保证措施是否可靠

0-4 3.5 3.5 3.0 3.5 3.5 3.5

12.1 技术
（1）工程关键部位施工方案的的针对性、科学性
（4分） 0-4 3.5 3.5 2.5 3.0 3.0 3.0

12.2 技术
（2）工程关键部位施工质量的保证措施具有针对
性、科学性。（4分） 0-4 3.5 3.5 2.0 3.0 3.0 3.0

12.3 技术 （3）突发事件应急措施及处理方案（3分） 0-3 2.5 2.5 1.5 2.5 2.0 2.0

13 技术

（1）安全、文明施工及市政、市容、环保、消防
等的保证措施。（3分）
（2）服从采购人协调和统一管理及配合措施、特
殊服务承诺（3分）

0-6 5.0 5.0 3.0 4.5 3.5 4.0

14 技术
售后服务
保修期、维护响应时间承诺、维保服务方式及相关
保证措施

0-4 3.5 3.5 2.5 3.0 3.0 3.5

15 技术

所投材料列入政府采购节能产品品目清单范围的属
于优先采购的（本项目中LED灯具），节能产品得
1分。（供应商应在响应文件中提供相关依据国家
确定的认证机构（中国质量认证中心、深圳市计量
质量检测研究院、中标合信（北京）认证有限公
司）出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书
证明材料，否则不得分）
所投材料列入环境标志产品品目清单范围的（本项
目中 灯具、涂料、石膏板、饰面板），环境标志产
品得1分。（供应商应在响应文件中提供相关依据
国家确定的认证机构（中环联合（北京）认证中心
有限公司、中标合信（北京）认证有限公司、中环
协（北京）认证中心、天津华诚认证有限公司）出
具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书证
明材料，否则不得分）

0-2 2.0 2.0 0.0 2.0 2.0 2.0

合计 0-70 61.0 57.5 41.0 56.0 49.5 52.5

                                                       

专家（签名）：                           
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技术商务评分明细 （专家3） 

项目名称:  浙江机电职业技术学院自动化学院海宁校区15号楼实训室搬迁建设项目（CTZB-2023050504）

序号
评分
类型

评分项目内容
分值
范围

杭州联腾
建筑装饰
有限公司

杭州兆丰
建设有限
公司

1 商务
2020年1月1日以来供应商类似业绩，每个得1分，最高得2分。（以合同签订时间
为准，业绩证明材料为合同及验收报告复印件）

0-1.5 1.5 1.5

2 商务
供应商（联合体各方）具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职
业健康安全管理体系认证证书且在有效期内的，每个得1分，最高得3分。提供证
书复印件及全国认证认可信息公共服务平台的网页查询截图。

0-3 3.0 3.0

3 商务
项目经理或项目现场负责人的到位率承诺
承诺到位率95%及以上的得2分，90%（含）-95%（不含）得1分，80%（含）-
90（不含）得0.5分，80%及以下不得分

0-2 2.0 2.0

4 商务 项目经理具备中级职称得1分，高级职称得1.5分 0-1.5 1.5 1.5

5.1 技术 （1）施工组织总体设想和方案（3分） 0-3 1.5 2.0

5.2 技术 （2）施工阶段划分及各阶段重点难点分析和控制措施（4分） 0-4 2.5 2.5

5.3 技术 （3）施工组织管理结构、现场布置的合理性（3分） 0-3 2.0 2.0

6.1 技术 （1）岗位配置、专业配置的满足性（3分） 0-3 2.0 2.5

6.2 技术 （2）管理人员的专业能力（3分） 0-3 2.0 2.5

7 技术 施工机具和检验仪器的投入满足工程质量和进度要求的程度。 0-4 2.5 3.0

8 技术 各专业工种的配置和劳动力的投入满足工程需要的程度。 0-4 2.5 3.0

9.1 技术 （1）施工进度网络计划（3分） 0-3 2.0 2.0

9.2 技术 （2）关键节点和线路的保证措施（4分） 0-4 2.5 3.0

10 技术 施工质量的控制和检验手段的科学、可靠程度。 0-4 3.0 3.0

11 技术
设备及原材料
设备及原材料、半成品、外购件的选用情况及质量保证措施是否可靠

0-4 3.5 3.5

12.1 技术 （1）工程关键部位施工方案的的针对性、科学性（4分） 0-4 3.0 3.0

12.2 技术 （2）工程关键部位施工质量的保证措施具有针对性、科学性。（4分） 0-4 3.0 3.0
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12.3 技术 （3）突发事件应急措施及处理方案（3分） 0-3 2.0 2.5

13 技术
（1）安全、文明施工及市政、市容、环保、消防等的保证措施。（3分）
（2）服从采购人协调和统一管理及配合措施、特殊服务承诺（3分） 0-6 3.5 4.5

14 技术
售后服务
保修期、维护响应时间承诺、维保服务方式及相关保证措施

0-4 2.5 3.0

15 技术

所投材料列入政府采购节能产品品目清单范围的属于优先采购的（本项目中LED
灯具），节能产品得1分。（供应商应在响应文件中提供相关依据国家确定的认证
机构（中国质量认证中心、深圳市计量质量检测研究院、中标合信（北京）认证
有限公司）出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书证明材料，否则不得
分）
所投材料列入环境标志产品品目清单范围的（本项目中 灯具、涂料、石膏板、饰
面板），环境标志产品得1分。（供应商应在响应文件中提供相关依据国家确定的
认证机构（中环联合（北京）认证中心有限公司、中标合信（北京）认证有限公
司、中环协（北京）认证中心、天津华诚认证有限公司）出具的、处于有效期之
内的环境标志产品认证证书证明材料，否则不得分）

0-2 2.0 2.0

合计 0-70 50.0 55.0

                                                       

专家（签名）：                           
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