

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：2025年全国围棋甲级联赛暨第27届全国名仕教围棋赛事服务项目（ZJXWCX-2024-057）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	长兴畅泳体育培训有限公司	长兴尚亿文化传媒有限公司	长兴百叶龙体育产业发展有限公司
1.1	技术	对本项目的整体认识及理解：认识理解全面、详细，得4-6分；认识理解较全面、详细，得2-4分；认识理解欠缺，得0-2分。	0-6	1.0	3.0	5.0
1.2	技术	赛事总体思路策划方案及赛事安排方案进行评分：完全满足采购需求，创意性强，合理，可操作性强的，得4-6分；基本满足采购需求、创意性较强，较合理，可操作性较强的，得2-4分；与采购需求存在偏离，创意性、合理性、可操作性欠缺0-2分。	0-6	1.0	3.0	5.0
1.3	技术	比赛和器材保障方案及实施计划进行评分：完全满足采购需求，创意性强，合理，可操作性强的，得4-6分；基本满足采购需求、创意性较强，较合理，可操作性较强的，得2-4分；与采购需求存在偏离，创意性、合理性、可操作性欠缺0-2分。	0-6	1.0	3.0	5.0
1.4	技术	媒体宣传推广方案及实施计划进行评分：完全满足采购需求，创意性强，合理，可操作性强的，得4-6分；基本满足采购需求、创意性较强，较合理，可操作性较强的，得2-4分；与采购需求存在偏离，创意性、合理性、可操作性欠缺0-2分。供应商承诺赛事宣传与市级及以上媒体进行合作的，加1分（格式自拟，不提供不得分）；以上累计得分0-7分。	0-7	1.0	5.0	6.0
1.5	技术	后勤保障方案及实施计划进行评分：完全满足采购需求，合理，可操作性强的，得4-6分；基本满足采购需求、较合理，可操作性较强的，得2-4分；与采购需求存在偏离，合理性、可操作性欠缺0-2分。	0-6	1.0	4.0	5.0
1.6	技术	应急预案的可靠性和周密程度进行评分：应急预案全面、周密、可靠的，得4-6分；应急预案较全面周密、较可靠的，得2-4分；应急预案欠缺周密、可靠性较差，得0-2分。	0-6	1.0	4.0	5.0
1.7	技术	赛场布置方案及实施计划进行评分：完全满足采购需求，创意性强，合理，可操作性强的，得4-6分；基本满足采购需求、创意性较强，较合理，可操作性较强的，得2-4分；与采购需求存在偏离，创意性、合理性、可操作性欠缺0-2分。	0-6	1.0	4.0	5.0
1.8	技术	赛事项目组人员配置：根据赛事活动安排，项目组人员的数量配备，包括项目负责人及协同人员（需列人员清单及附单位缴纳社保证明：竞争性磋商截止日期前三个月任一其中一个月）。人员安排3人及以上的得4分。以上人员中具有行业协会或人社局或行业行政主管部门颁发的有关体育方面的证书的得3分。本项累计得分0-7分。	0-7	0.0	0.0	7.0
1.9	技术	赛场管理含安保、医疗方案进行评分：方案内容齐全、细致、可行性好的，得4-6分；方案内容基本全面、较细致、可行性较好的，得2-4分；方案内容欠缺、不够细致、可行性较差的，得0-2分。	0-6	1.0	4.0	5.0
1.10	技术	其他服务内容（包括服务人员的管理制度、积极配合采购人相关赛事工作等）进行评分：制度完善、配合程度高，得4-6分；制度基本完善、配合程度较高的，得2-4分；制度欠缺、配合程度较低的，得0-2分。	0-6	4.0	4.0	5.0
2	技术	针对本项目的特点和难点分析及解决措施：根据供应商对项目服务的难点、要点等问题进行调查剖析，并针对性的提出克服难点和要点技术措施进行评分：剖析内容全面，针对性措施可行性好的，得4-6分；剖析内容基本全面，针对性措施可行性较好的，得2-4分；剖析内容欠缺，针对性措施可行性较差的，得0-2分。	0-6	4.0	4.0	5.0
3	技术	服务质量保证：依据供应商提供的进度保证措施及服务质量保证措施进行评分：措施详细具体、科学的，得4-6分；措施较详细，较科学的，得2-4分；措施欠缺，科学性较差的，得0-2分。	0-6	4.0	4.0	5.0
4.1	技术	供应商在接到采购人通知后0.5小时（含）现场响应的，得2分；1小时（含）现场响应的，得1分；超过1小时现场响应的，不得分。	0-2	0.0	2.0	2.0
4.2	技术	供应商每提供一个可取有效的建议得1分，本项最高得2分，不提供的不得分。	0-2	2.0	2.0	1.0
5	商务	业绩经验：2022年1月1日至今，投标供应商具有类似项目合同业绩的，1个得1分，此项最多得2分。 注：须提供合同复印件加盖投标供应商公章编入磋商响应文件，不提供不得分。	0-2	0.0	0.0	2.0
合计			0-80	22.0	46.0	68.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：2025年全国围棋甲级联赛暨第27届全国名仕教围棋赛赛事服务项目（ZJXWCX-2024-057）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	长兴畅泳体育培训有限公司	长兴尚亿文化传媒有限公司	长兴百叶龙体育产业发展有限公司
1.1	技术	对本项目的整体认识及理解：认识理解全面、详细，得4-6分；认识理解较全面、详细，得2-4分；认识理解欠缺，得0-2分。	0-6	2.0	4.0	4.0
1.2	技术	赛事总体思路策划方案及赛事安排方案进行评分：完全满足采购需求，创意性强，合理，可操作性强的，得4-6分；基本满足采购需求、创意性较强，较合理，可操作性较强的，得2-4分；与采购需求存在偏离，创意性、合理性、可操作性欠缺0-2分。	0-6	1.0	4.0	4.0
1.3	技术	比赛和器材保障方案及实施计划进行评分：完全满足采购需求，创意性强，合理，可操作性强的，得4-6分；基本满足采购需求、创意性较强，较合理，可操作性较强的，得2-4分；与采购需求存在偏离，创意性、合理性、可操作性欠缺0-2分。	0-6	1.0	3.0	4.0
1.4	技术	媒体宣传推广方案及实施计划进行评分：完全满足采购需求，创意性强，合理，可操作性强的，得4-6分；基本满足采购需求、创意性较强，较合理，可操作性较强的，得2-4分；与采购需求存在偏离，创意性、合理性、可操作性欠缺0-2分。供应商承诺赛事宣传与市级及以上媒体进行合作的，加1分（格式自拟，不提供不得分）；以上累计得分0-7分。	0-7	1.0	4.0	4.0
1.5	技术	后勤保障方案及实施计划进行评分：完全满足采购需求，合理，可操作性强的，得4-6分；基本满足采购需求、较合理，可操作性较强的，得2-4分；与采购需求存在偏离，合理性、可操作性欠缺0-2分。	0-6	1.0	4.0	4.0
1.6	技术	应急预案的可靠性和周密程度进行评分：应急预案全面、周密、可靠的，得4-6分；应急预案较全面周密、较可靠的，得2-4分；应急预案欠缺周密、可靠性较差，得0-2分。	0-6	1.0	4.0	4.0
1.7	技术	赛场布置方案及实施计划进行评分：完全满足采购需求，创意性强，合理，可操作性强的，得4-6分；基本满足采购需求、创意性较强，较合理，可操作性较强的，得2-4分；与采购需求存在偏离，创意性、合理性、可操作性欠缺0-2分。	0-6	1.0	4.0	4.0
1.8	技术	赛事项目组人员配置：根据赛事活动安排，项目组人员的数量配备，包括项目负责人及协同人员（需列人员名单及附单位缴纳社保证明；竞争性磋商截止日期前三个月任一其中一个月）。人员安排3人及以上的得4分。以上人员中具有行业协会或人社局或行业行政主管部门颁发的有关体育方面的证书的得3分。本项累计得分0-7分。	0-7	0.0	0.0	7.0
1.9	技术	赛场管理含安保、医疗方案进行评分：方案内容齐全、细致、可行性好的，得4-6分；方案内容基本全面、较细致、可行性较好的，得2-4分；方案内容欠缺、不够细致、可行性较差的，得0-2分。	0-6	1.0	4.0	4.0
1.10	技术	其他服务内容（包括服务人员的管理制度、积极配合采购人相关赛事工作等）进行评分：制度完善、配合程度高，得4-6分；制度基本完善、配合程度较高的，得2-4分；制度欠缺、配合程度较低的，得0-2分。	0-6	2.0	4.0	4.0
2	技术	针对本项目的特点和难点分析及解决措施：根据供应商对项目服务的难点、要点等问题进行调查剖析，并针对性的提出克服难点和要点技术措施进行评分：剖析内容全面，针对性措施可行性好的，得4-6分；剖析内容基本全面，针对性措施可行性较好的，得2-4分；剖析内容欠缺，针对性措施可行性较差的，得0-2分。	0-6	2.0	4.0	4.0
3	技术	服务质量保证：依据供应商提供的进度保证措施及服务质量保证措施进行评分：措施详细具体、科学的，得4-6分；措施较详细，较科学的，得2-4分；措施欠缺，科学性较差的，得0-2分。	0-6	2.0	4.0	4.0
4.1	技术	供应商在接到采购人通知后0.5小时（含）现场响应的，得2分；1小时（含）现场响应的，得1分；超过1小时现场响应的，不得分。	0-2	0.0	2.0	2.0
4.2	技术	供应商每提供一个可取有效的建议得1分，本项最高得2分，不提供的不得分。	0-2	0.0	1.0	1.0
5	商务	业绩经验：2022年1月1日至今，投标供应商具有类似项目合同业绩的，1个得1分，此项最多得2分。 注：须提供合同复印件加盖投标供应商公章编入磋商响应文件，不提供不得分。	0-2	0.0	0.0	2.0
合计			0-80	15.0	46.0	56.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：2025年全国围棋甲级联赛暨第27届全国名仕教围棋赛事服务项目（ZJXWCX-2024-057）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	长兴畅泳体育培训有限公司	长兴尚亿文化传媒有限公司	长兴百叶龙体育产业发展有限公司
1.1	技术	对本项目的整体认识及理解：认识理解全面、详细，得4-6分；认识理解较全面、详细，得2-4分；认识理解欠缺，得0-2分。	0-6	1.0	3.0	5.0
1.2	技术	赛事总体思路策划方案及赛事安排方案进行评分：完全满足采购需求，创意性强，合理，可操作性强的，得4-6分；基本满足采购需求、创意性较强，较合理，可操作性较强的，得2-4分；与采购需求存在偏离，创意性、合理性、可操作性欠缺0-2分。	0-6	1.0	3.0	5.0
1.3	技术	比赛和器材保障方案及实施计划进行评分：完全满足采购需求，创意性强，合理，可操作性强的，得4-6分；基本满足采购需求、创意性较强，较合理，可操作性较强的，得2-4分；与采购需求存在偏离，创意性、合理性、可操作性欠缺0-2分。	0-6	2.0	3.0	6.0
1.4	技术	媒体宣传推广方案及实施计划进行评分：完全满足采购需求，创意性强，合理，可操作性强的，得4-6分；基本满足采购需求、创意性较强，较合理，可操作性较强的，得2-4分；与采购需求存在偏离，创意性、合理性、可操作性欠缺0-2分。供应商承诺赛事宣传与市级及以上媒体进行合作的，加1分（格式自拟，不提供不得分）；以上累计得分0-7分。	0-7	2.0	3.0	6.0
1.5	技术	后勤保障方案及实施计划进行评分：完全满足采购需求，合理，可操作性强的，得4-6分；基本满足采购需求、较合理，可操作性较强的，得2-4分；与采购需求存在偏离，合理性、可操作性欠缺0-2分。	0-6	1.0	3.0	6.0
1.6	技术	应急预案的可靠性和周密程度进行评分：应急预案全面、周密、可靠的，得4-6分；应急预案较全面周密、较可靠的，得2-4分；应急预案欠缺周密、可靠性较差，得0-2分。	0-6	2.0	3.0	5.0
1.7	技术	赛场布置方案及实施计划进行评分：完全满足采购需求，创意性强，合理，可操作性强的，得4-6分；基本满足采购需求、创意性较强，较合理，可操作性较强的，得2-4分；与采购需求存在偏离，创意性、合理性、可操作性欠缺0-2分。	0-6	2.0	3.0	6.0
1.8	技术	赛事项目组人员配置：根据赛事活动安排，项目组人员的数量配备，包括项目负责人及协同人员（需列人员名单及附单位缴纳社保证明；竞争性磋商截止日期前三个月任一其中一个月）。人员安排3人及以上的得4分。以上人员中具有行业协会或人社局或行业行政主管部门颁发的有关体育方面的证书的得3分。本项累计得分0-7分。	0-7	0.0	0.0	7.0
1.9	技术	赛场管理含安保、医疗方案进行评分：方案内容齐全、细致、可行性好的，得4-6分；方案内容基本全面、较细致、可行性较好的，得2-4分；方案内容欠缺、不够细致、可行性较差的，得0-2分。	0-6	1.0	3.0	4.0
1.10	技术	其他服务内容（包括服务人员的管理制度、积极配合采购人相关赛事工作等）进行评分：制度完善、配合程度高，得4-6分；制度基本完善、配合程度较高的，得2-4分；制度欠缺、配合程度较低的，得0-2分。	0-6	2.0	3.0	4.0
2	技术	针对本项目的特点和难点分析及解决措施：根据供应商对项目服务的难点、要点等问题进行调查剖析，并针对性的提出克服难点和要点技术措施进行评分：剖析内容全面，针对性措施可行性好的，得4-6分；剖析内容基本全面，针对性措施可行性较好的，得2-4分；剖析内容欠缺，针对性措施可行性较差的，得0-2分。	0-6	1.0	3.0	3.0
3	技术	服务质量保证：依据供应商提供的进度保证措施及服务质量保证措施进行评分：措施详细具体、科学的，得4-6分；措施较详细，较科学的，得2-4分；措施欠缺，科学性较差的，得0-2分。	0-6	1.0	1.0	3.0
4.1	技术	供应商在接到采购人通知后0.5小时（含）现场响应的，得2分；1小时（含）现场响应的，得1分；超过1小时现场响应的，不得分。	0-2	0.0	2.0	2.0
4.2	技术	供应商每提供一个可取有效的建议得1分，本项最高得2分，不提供的不得分。	0-2	1.0	1.0	2.0
5	商务	业绩经验：2022年1月1日至今，投标供应商具有类似项目合同业绩的，1个得1分，此项最多得2分。 注：须提供合同复印件加盖投标供应商公章编入磋商响应文件，不提供不得分。	0-2	0.0	0.0	2.0
合计			0-80	17.0	34.0	66.0

专家（签名）：