

技术商务评分明细（章建勇）

项目名称：2025年度农村公益电影放映采购项目（HZYS[2025]014GK）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	淳安县勇华数字电影队	淳安环湖教育电影队	淳安县星辰电影放映队
1	技术	按照投标人响应采购需求的满足程度，完全满足的得12分。有负偏离或缺漏的每项扣3分扣完为止。 证明材料：有效的承诺函（格式自拟）。	0-12	12.0	12.0	12.0
2	技术	根据供应商综合实力、业内信誉口碑等情况进行打分，最高4分。 ①内容完善可实施性强得4分； ②内容较完善可实施得3分； ③内容简单尚可实施得2分； ④内容简单基本可行得1分； ⑤内容有缺陷需完善后实施得0.5分； ⑥不满足需求或未提供的不得分。	0-4	3.0	1.0	1.0
3	商务	供应商自2022年01月01日以来，承接过类似的项目业绩，每个得1分，最高2分（提供合同复印件和验收证明复印件）	0-2	0.0	0.0	0.0
4	技术	根据供应商内部制度管理完善、企业内控质量等情况进行打分，最高5分。 ①内容完善可实施性强得5分； ②内容较完善可实施得4分； ③内容简单尚可实施得3分； ④内容简单基本可行得2分； ⑤内容有缺陷需完善后实施得1分； ⑥不满足需求或未提供的不得分。	0-5	4.0	2.0	2.0
5	技术	供应商设备情况： (1) 根据供应商现有设备的质量情况（包括但不限于设备的使用年限、设备的型号、种类等）进行打分，最高5分。 ①内容完善可实施性强得5分； ②内容较完善可实施得4分； ③内容简单尚可实施得3分； ④内容简单基本可行得2分； ⑤内容有缺陷需完善后实施得1分； ⑥不满足需求或未提供的不得分。 (2) 根据供应商现有设备的数量情况进行打分，最高5分。 ①内容完善可实施性强得5分； ②内容较完善可实施得4分； ③内容简单尚可实施得3分； ④内容简单基本可行得2分； ⑤内容有缺陷需完善后实施得1分； ⑥不满足需求或未提供的不得分。	0-10	8.0	4.0	4.0
6	技术	项目小组人员情况： (1) 项目负责人的工作经验、专业性及工作能力等情况进行打分。须提供单位社保缴纳证明材料。最高5分。 ①项目负责人经验丰富、专业性强、工作能力强得5分； ②项目负责人经验较丰富、专业性较强、工作能力较强得3分； ③项目负责人经验不够丰富、专业性不够强、工作能力一般得1分； ④不满足需求或未提供的不得分。 (2) 项目组成人员的整体工作经验、专业性及工作能力等情况进行打分。相关人员须提供单位社保缴纳证明材料。最高5分。 ①项目组成人员经验丰富、专业性强、工作能力强得5分； ②项目组成人员经验较丰富、专业性较强、工作能力较强得3分； ③项目组成人员经验不够丰富、专业性不够强、工作能力一般得1分； ④不满足需求或未提供的不得分。	0-10	0.0	0.0	0.0

技术商务资信评分明细表

7	技术	根据供应商针对本项目提出的放映方案的详细程度、可行性、科学性等情况进行打分，最高5分。 ①方案内容完善可实施性强得5分； ②方案内容较完善可实施得4分； ③方案内容简单尚可实施得3分； ④方案内容简单基本可行得2分； ⑤方案内容有缺陷需完善后实施得1分； ⑥方案不满足需求或未提供的不得分。	0-5	4.0	2.0	2.0
8	技术	根据供应商针对本项目提出的工作安排、人员安排、放映场次安排的合理可行性、科学性、完善度等情况进行打分，最高5分。 ①内容完善可实施性强得5分； ②内容较完善可实施得4分； ③内容简单尚可实施得3分； ④内容简单基本可行得2分； ⑤内容有缺陷需完善后实施得1分； ⑥不满足需求或未提供的不得分。	0-5	4.0	3.0	3.0
9	技术	供应商应结合实际制定维护观影秩序、营造“文明观影”的方案，根据方案的合理性、可行性进行打分，最高得3分。①内容完善可实施性强得3分； ②内容简单尚可实施得2分； ③内容有缺陷需完善后实施得1分； ④不满足需求或未提供的不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0
10	技术	根据供应商对放映场次的质量保证措施、放映内容的质量保证等措施情况进行打分，最高5分。 ①措施内容完善可实施性强得5分； ②措施内容较完善可实施得4分； ③措施内容简单尚可实施得3分； ④措施内容简单基本可行得2分； ⑤措施内容有缺陷需完善后实施得1分； ⑥措施不满足需求或未提供的不得分。	0-5	4.0	3.0	3.0
11	技术	根据供应商对淳安县农村的了解情况、供应商服务网点远近及供应商的服务响应时间等情况进行打分，最高5分。 ①内容完善可实施性强得5分； ②内容较完善可实施得4分； ③内容简单尚可实施得3分； ④内容简单基本可行得2分； ⑤内容有缺陷需完善后实施得1分； ⑥不满足需求或未提供的不得分。	0-5	4.0	4.0	4.0
12	商务	供应商针对本次采购项目的优惠承诺进行打分，每个得1分，最高4分。	0-4	4.0	0.0	2.0
13	技术	供应商针对本次采购项目的后续服务承诺与保证措施（实用性、可操作性等）进行打分，最高5分。 ①内容完善可实施性强得5分； ②内容较完善可实施得4分； ③内容简单尚可实施得3分； ④内容简单基本可行得2分； ⑤内容有缺陷需完善后实施得1分； ⑥不满足需求或未提供的不得分。	0-5	4.0	2.0	2.0
14	技术	根据供应商在项目实施过程中出现的问题或突发情况的解决措施（可行性、保障性等）进行打分，最高2分。	0-2	1.0	1.0	1.0
15	技术	根据供应商针对本项目提出的验收方案的合理性、可行性等情况进行打分，最高得3分。 ①内容完善可实施性强得3分； ②内容简单尚可实施得2分； ③内容有缺陷需完善后实施得1分； ④不满足需求或未提供的不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0
合计			0-80	56.0	38.0	40.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（王超）

项目名称：2025年度农村公益电影放映采购项目（HZYS[2025]014GK）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	淳安县勇华数字电影队	淳安环湖教育电影队	淳安县星辰电影放映队
1	技术	按照投标人响应采购需求的满足程度，完全满足的得12分。有负偏离或缺漏的每项扣3分扣完为止。 证明材料：有效的承诺函（格式自拟）。	0-12	12.0	12.0	12.0
2	技术	根据供应商综合实力、业内信誉口碑等情况进行打分，最高4分。 ①内容完善可实施性强得4分； ②内容较完善可实施得3分； ③内容简单尚可实施得2分； ④内容简单基本可行得1分； ⑤内容有缺陷需完善后实施得0.5分； ⑥不满足需求或未提供的不得分。	0-4	3.0	2.0	2.0
3	商务	供应商自2022年01月01日以来，承接过类似的项目业绩，每个得1分，最高2分（提供合同复印件和验收证明复印件）	0-2	0.0	0.0	0.0
4	技术	根据供应商内部管理制度完善、企业内控质量等情况进行打分，最高5分。 ①内容完善可实施性强得5分； ②内容较完善可实施得4分； ③内容简单尚可实施得3分； ④内容简单基本可行得2分； ⑤内容有缺陷需完善后实施得1分； ⑥不满足需求或未提供的不得分。	0-5	4.0	3.0	3.0
5	技术	供应商设备情况： （1）根据供应商现有设备的质量情况（包括但不限于设备的使用年限、设备的型号、种类等）进行打分，最高5分。 ①内容完善可实施性强得5分； ②内容较完善可实施得4分； ③内容简单尚可实施得3分； ④内容简单基本可行得2分； ⑤内容有缺陷需完善后实施得1分； ⑥不满足需求或未提供的不得分。 （2）根据供应商现有设备的数量情况进行打分，最高5分。 ①内容完善可实施性强得5分； ②内容较完善可实施得4分； ③内容简单尚可实施得3分； ④内容简单基本可行得2分； ⑤内容有缺陷需完善后实施得1分； ⑥不满足需求或未提供的不得分。	0-10	8.0	6.0	6.0
6	技术	项目小组人员情况： （1）项目负责人的工作经验、专业性及工作能力等情况进行打分。须提供单位社保缴纳证明材料。最高5分。 ①项目负责人经验丰富、专业性强、工作能力强得5分； ②项目负责人经验较丰富、专业性较强、工作能力较强得3分； ③项目负责人经验不够丰富、专业性不够强、工作能力一般得1分； ④不满足需求或未提供的不得分。 （2）项目组成人员的整体工作经验、专业性及工作能力等情况进行打分。相关人员须提供单位社保缴纳证明材料。最高5分。 ①项目组成人员经验丰富、专业性强、工作能力强得5分； ②项目组成人员经验较丰富、专业性较强、工作能力较强得3分； ③项目组成人员经验不够丰富、专业性不够强、工作能力一般得1分； ④不满足需求或未提供的不得分。	0-10	0.0	0.0	0.0

技术商务资信评分明细表

7	技术	根据供应商针对本项目提出的放映方案的详细程度、可行性、科学性等情况进行打分，最高5分。 ①方案内容完善可实施性强得5分； ②方案内容较完善可实施得4分； ③方案内容简单尚可实施得3分； ④方案内容简单基本可行得2分； ⑤方案内容有缺陷需完善后实施得1分； ⑥方案不满足需求或未提供的不得分。	0-5	4.0	3.0	3.0
8	技术	根据供应商针对本项目提出的工作安排、人员安排、放映场次安排的合理可行性、科学性、完善度等情况进行打分，最高5分。 ①内容完善可实施性强得5分； ②内容较完善可实施得4分； ③内容简单尚可实施得3分； ④内容简单基本可行得2分； ⑤内容有缺陷需完善后实施得1分； ⑥不满足需求或未提供的不得分。	0-5	4.0	3.0	3.0
9	技术	供应商应结合实际制定维护观影秩序、营造“文明观影”的方案，根据方案的合理性、可行性进行打分，最高得3分。①内容完善可实施性强得3分； ②内容简单尚可实施得2分； ③内容有缺陷需完善后实施得1分； ④不满足需求或未提供的不得分。	0-3	2.0	1.0	1.0
10	技术	根据供应商对放映场次的质量保证措施、放映内容的质量保证等措施情况进行打分，最高5分。 ①措施内容完善可实施性强得5分； ②措施内容较完善可实施得4分； ③措施内容简单尚可实施得3分； ④措施内容简单基本可行得2分； ⑤措施内容有缺陷需完善后实施得1分； ⑥措施不满足需求或未提供的不得分。	0-5	4.0	3.0	3.0
11	技术	根据供应商对淳安县农村的了解情况、供应商服务网点远近及供应商的服务响应时间等情况进行打分，最高5分。 ①内容完善可实施性强得5分； ②内容较完善可实施得4分； ③内容简单尚可实施得3分； ④内容简单基本可行得2分； ⑤内容有缺陷需完善后实施得1分； ⑥不满足需求或未提供的不得分。	0-5	4.0	3.0	3.0
12	商务	供应商针对本次采购项目的优惠承诺进行打分，每个得1分，最高4分。	0-4	4.0	0.0	2.0
13	技术	供应商针对本次采购项目的后续服务承诺与保证措施（实用性、可操作性等）进行打分，最高5分。 ①内容完善可实施性强得5分； ②内容较完善可实施得4分； ③内容简单尚可实施得3分； ④内容简单基本可行得2分； ⑤内容有缺陷需完善后实施得1分； ⑥不满足需求或未提供的不得分。	0-5	4.0	3.0	3.0
14	技术	根据供应商在项目实施过程中出现的问题或突发情况的解决措施（可行性、保障性等）进行打分，最高2分。	0-2	1.0	1.0	1.0
15	技术	根据供应商针对本项目提出的验收方案的合理性、可行性等情况进行打分，最高得3分。 ①内容完善可实施性强得3分； ②内容简单尚可实施得2分； ③内容有缺陷需完善后实施得1分； ④不满足需求或未提供的不得分。	0-3	2.0	1.0	1.0
合计			0-80	56.0	41.0	43.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（孙芳）

项目名称：2025年度农村公益电影放映采购项目（HZYS[2025]014GK）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	淳安县勇华数字电影队	淳安环湖教育电影队	淳安县星辰电影放映队
1	技术	按照投标人响应采购需求的满足程度，完全满足的得12分。有负偏离或缺漏的每项扣3分扣完为止。 证明材料：有效的承诺函（格式自拟）。	0-12	12.0	12.0	12.0
2	技术	根据供应商综合实力、业内信誉口碑等情况进行打分，最高4分。 ①内容完善可实施性强得4分； ②内容较完善可实施得3分； ③内容简单尚可实施得2分； ④内容简单基本可行得1分； ⑤内容有缺陷需完善后实施得0.5分； ⑥不满足需求或未提供的不得分。	0-4	3.0	2.0	2.0
3	商务	供应商自2022年01月01日以来，承接过类似的项目业绩，每个得1分，最高2分（提供合同复印件和验收证明复印件）	0-2	0.0	0.0	0.0
4	技术	根据供应商内部管理制度完善、企业内控质量等情况进行打分，最高5分。 ①内容完善可实施性强得5分； ②内容较完善可实施得4分； ③内容简单尚可实施得3分； ④内容简单基本可行得2分； ⑤内容有缺陷需完善后实施得1分； ⑥不满足需求或未提供的不得分。	0-5	4.0	3.0	2.0
5	技术	供应商设备情况： （1）根据供应商现有设备的质量情况（包括但不限于设备的使用年限、设备的型号、种类等）进行打分，最高5分。 ①内容完善可实施性强得5分； ②内容较完善可实施得4分； ③内容简单尚可实施得3分； ④内容简单基本可行得2分； ⑤内容有缺陷需完善后实施得1分； ⑥不满足需求或未提供的不得分。 （2）根据供应商现有设备的数量情况进行打分，最高5分。 ①内容完善可实施性强得5分； ②内容较完善可实施得4分； ③内容简单尚可实施得3分； ④内容简单基本可行得2分； ⑤内容有缺陷需完善后实施得1分； ⑥不满足需求或未提供的不得分。	0-10	8.0	6.0	6.0
6	技术	项目小组人员情况： （1）项目负责人的工作经验、专业性及工作能力等情况进行打分。须提供单位社保缴纳证明材料。最高5分。 ①项目负责人经验丰富、专业性强、工作能力强得5分； ②项目负责人经验较丰富、专业性较强、工作能力较强得3分； ③项目负责人经验不够丰富、专业性不够强、工作能力一般得1分； ④不满足需求或未提供的不得分。 （2）项目组成人员的整体工作经验、专业性及工作能力等情况进行打分。相关人员须提供单位社保缴纳证明材料。最高5分。 ①项目组成人员经验丰富、专业性强、工作能力强得5分； ②项目组成人员经验较丰富、专业性较强、工作能力较强得3分； ③项目组成人员经验不够丰富、专业性不够强、工作能力一般得1分； ④不满足需求或未提供的不得分。	0-10	0.0	0.0	0.0

技术商务资信评分明细表

7	技术	根据供应商针对本项目提出的放映方案的详细程度、可行性、科学性等情况进行打分，最高5分。 ①方案内容完善可实施性强得5分； ②方案内容较完善可实施得4分； ③方案内容简单尚可实施得3分； ④方案内容简单基本可行得2分； ⑤方案内容有缺陷需完善后实施得1分； ⑥方案不满足需求或未提供的不得分。	0-5	4.0	3.0	3.0
8	技术	根据供应商针对本项目提出的工作安排、人员安排、放映场次安排的合理可行性、科学性、完善度等情况进行打分，最高5分。 ①内容完善可实施性强得5分； ②内容较完善可实施得4分； ③内容简单尚可实施得3分； ④内容简单基本可行得2分； ⑤内容有缺陷需完善后实施得1分； ⑥不满足需求或未提供的不得分。	0-5	4.0	4.0	4.0
9	技术	供应商应结合实际制定维护观影秩序、营造“文明观影”的方案，根据方案的合理性、可行性进行打分，最高得3分。①内容完善可实施性强得3分； ②内容简单尚可实施得2分； ③内容有缺陷需完善后实施得1分； ④不满足需求或未提供的不得分。	0-3	2.0	0.0	0.0
10	技术	根据供应商对放映场次的质量保证措施、放映内容的质量保证等措施情况进行打分，最高5分。 ①措施内容完善可实施性强得5分； ②措施内容较完善可实施得4分； ③措施内容简单尚可实施得3分； ④措施内容简单基本可行得2分； ⑤措施内容有缺陷需完善后实施得1分； ⑥措施不满足需求或未提供的不得分。	0-5	4.0	3.0	3.0
11	技术	根据供应商对淳安县农村的了解情况、供应商服务网点远近及供应商的服务响应时间等情况进行打分，最高5分。 ①内容完善可实施性强得5分； ②内容较完善可实施得4分； ③内容简单尚可实施得3分； ④内容简单基本可行得2分； ⑤内容有缺陷需完善后实施得1分； ⑥不满足需求或未提供的不得分。	0-5	4.0	3.0	3.0
12	商务	供应商针对本次采购项目的优惠承诺进行打分，每个得1分，最高4分。	0-4	4.0	0.0	2.0
13	技术	供应商针对本次采购项目的后续服务承诺与保证措施（实用性、可操作性等）进行打分，最高5分。 ①内容完善可实施性强得5分； ②内容较完善可实施得4分； ③内容简单尚可实施得3分； ④内容简单基本可行得2分； ⑤内容有缺陷需完善后实施得1分； ⑥不满足需求或未提供的不得分。	0-5	4.0	3.0	3.0
14	技术	根据供应商在项目实施过程中出现的问题或突发情况的解决措施（可行性、保障性等）进行打分，最高2分。	0-2	2.0	1.0	1.0
15	技术	根据供应商针对本项目提出的验收方案的合理性、可行性等情况进行打分，最高得3分。 ①内容完善可实施性强得3分； ②内容简单尚可实施得2分； ③内容有缺陷需完善后实施得1分； ④不满足需求或未提供的不得分。	0-3	2.0	1.0	1.0
合计			0-80	57.0	41.0	42.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（宋蔚蔚）

项目名称：2025年度农村公益电影放映采购项目（HZYS[2025]014GK）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	淳安县勇华数字电影队	淳安环湖教育电影队	淳安县星辰电影放映队
1	技术	按照投标人响应采购需求的满足程度，完全满足的得12分。有负偏离或缺漏的每项扣3分扣完为止。 证明材料：有效的承诺函（格式自拟）。	0-12	12.0	12.0	12.0
2	技术	根据供应商综合实力、业内信誉口碑等情况进行打分，最高4分。 ①内容完善可实施性强得4分； ②内容较完善可实施得3分； ③内容简单尚可实施得2分； ④内容简单基本可行得1分； ⑤内容有缺陷需完善后实施得0.5分； ⑥不满足需求或未提供的不得分。	0-4	3.0	2.0	2.0
3	商务	供应商自2022年01月01日以来，承接过类似的项目业绩，每个得1分，最高2分（提供合同复印件和验收证明复印件）	0-2	0.0	0.0	0.0
4	技术	根据供应商内部管理制度完善、企业内控质量等情况进行打分，最高5分。 ①内容完善可实施性强得5分； ②内容较完善可实施得4分； ③内容简单尚可实施得3分； ④内容简单基本可行得2分； ⑤内容有缺陷需完善后实施得1分； ⑥不满足需求或未提供的不得分。	0-5	4.0	2.0	2.0
5	技术	供应商设备情况： （1）根据供应商现有设备的质量情况（包括但不限于设备的使用年限、设备的型号、种类等）进行打分，最高5分。 ①内容完善可实施性强得5分； ②内容较完善可实施得4分； ③内容简单尚可实施得3分； ④内容简单基本可行得2分； ⑤内容有缺陷需完善后实施得1分； ⑥不满足需求或未提供的不得分。 （2）根据供应商现有设备的数量情况进行打分，最高5分。 ①内容完善可实施性强得5分； ②内容较完善可实施得4分； ③内容简单尚可实施得3分； ④内容简单基本可行得2分； ⑤内容有缺陷需完善后实施得1分； ⑥不满足需求或未提供的不得分。	0-10	4.0	2.0	2.0
6	技术	项目小组人员情况： （1）项目负责人的工作经验、专业性及工作能力等情况进行打分。须提供单位社保缴纳证明材料。最高5分。 ①项目负责人经验丰富、专业性强、工作能力强得5分； ②项目负责人经验较丰富、专业性较强、工作能力较强得3分； ③项目负责人经验不够丰富、专业性不够强、工作能力一般得1分； ④不满足需求或未提供的不得分。 （2）项目组成人员的整体工作经验、专业性及工作能力等情况进行打分。相关人员须提供单位社保缴纳证明材料。最高5分。 ①项目组成人员经验丰富、专业性强、工作能力强得5分； ②项目组成人员经验较丰富、专业性较强、工作能力较强得3分； ③项目组成人员经验不够丰富、专业性不够强、工作能力一般得1分； ④不满足需求或未提供的不得分。	0-10	0.0	0.0	0.0

技术商务资信评分明细表

7	技术	根据供应商针对本项目提出的放映方案的详细程度、可行性、科学性等情况进行打分，最高5分。 ①方案内容完善可实施性强得5分； ②方案内容较完善可实施得4分； ③方案内容简单尚可实施得3分； ④方案内容简单基本可行得2分； ⑤方案内容有缺陷需完善后实施得1分； ⑥方案不满足需求或未提供的不得分。	0-5	4.0	3.0	3.0
8	技术	根据供应商针对本项目提出的工作安排、人员安排、放映场次安排的合理可行性、科学性、完善度等情况进行打分，最高5分。 ①内容完善可实施性强得5分； ②内容较完善可实施得4分； ③内容简单尚可实施得3分； ④内容简单基本可行得2分； ⑤内容有缺陷需完善后实施得1分； ⑥不满足需求或未提供的不得分。	0-5	4.0	3.0	3.0
9	技术	供应商应结合实际制定维护观影秩序、营造“文明观影”的方案，根据方案的合理性、可行性进行打分，最高得3分。①内容完善可实施性强得3分； ②内容简单尚可实施得2分； ③内容有缺陷需完善后实施得1分； ④不满足需求或未提供的不得分。	0-3	2.0	0.0	0.0
10	技术	根据供应商对放映场次的质量保证措施、放映内容的质量保证等措施情况进行打分，最高5分。 ①措施内容完善可实施性强得5分； ②措施内容较完善可实施得4分； ③措施内容简单尚可实施得3分； ④措施内容简单基本可行得2分； ⑤措施内容有缺陷需完善后实施得1分； ⑥措施不满足需求或未提供的不得分。	0-5	4.0	3.0	3.0
11	技术	根据供应商对淳安县农村的了解情况、供应商服务网点远近及供应商的服务响应时间等情况进行打分，最高5分。 ①内容完善可实施性强得5分； ②内容较完善可实施得4分； ③内容简单尚可实施得3分； ④内容简单基本可行得2分； ⑤内容有缺陷需完善后实施得1分； ⑥不满足需求或未提供的不得分。	0-5	4.0	3.0	3.0
12	商务	供应商针对本次采购项目的优惠承诺进行打分，每个得1分，最高4分。	0-4	4.0	0.0	2.0
13	技术	供应商针对本次采购项目的后续服务承诺与保证措施（实用性、可操作性等）进行打分，最高5分。 ①内容完善可实施性强得5分； ②内容较完善可实施得4分； ③内容简单尚可实施得3分； ④内容简单基本可行得2分； ⑤内容有缺陷需完善后实施得1分； ⑥不满足需求或未提供的不得分。	0-5	4.0	3.0	3.0
14	技术	根据供应商在项目实施过程中出现的问题或突发情况的解决措施（可行性、保障性等）进行打分，最高2分。	0-2	1.0	1.0	1.0
15	技术	根据供应商针对本项目提出的验收方案的合理性、可行性等情况进行打分，最高得3分。 ①内容完善可实施性强得3分； ②内容简单尚可实施得2分； ③内容有缺陷需完善后实施得1分； ④不满足需求或未提供的不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0
合计			0-80	52.0	36.0	38.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（徐翔）

项目名称：2025年度农村公益电影放映采购项目（HZYS[2025]014GK）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	淳安县勇华数字电影队	淳安环湖教育电影队	淳安县星辰电影放映队
1	技术	按照投标人响应采购需求的满足程度，完全满足的得12分。有负偏离或缺漏的每项扣3分扣完为止。 证明材料：有效的承诺函（格式自拟）。	0-12	12.0	12.0	12.0
2	技术	根据供应商综合实力、业内信誉口碑等情况进行打分，最高4分。 ①内容完善可实施性强得4分； ②内容较完善可实施得3分； ③内容简单尚可实施得2分； ④内容简单基本可行得1分； ⑤内容有缺陷需完善后实施得0.5分； ⑥不满足需求或未提供的不得分。	0-4	4.0	2.0	2.0
3	商务	供应商自2022年01月01日以来，承接过类似的项目业绩，每个得1分，最高2分（提供合同复印件和验收证明复印件）	0-2	0.0	0.0	0.0
4	技术	根据供应商内部管理制度完善、企业内控质量等情况进行打分，最高5分。 ①内容完善可实施性强得5分； ②内容较完善可实施得4分； ③内容简单尚可实施得3分； ④内容简单基本可行得2分； ⑤内容有缺陷需完善后实施得1分； ⑥不满足需求或未提供的不得分。	0-5	4.0	2.0	2.0
5	技术	供应商设备情况： （1）根据供应商现有设备的质量情况（包括但不限于设备的使用年限、设备的型号、种类等）进行打分，最高5分。 ①内容完善可实施性强得5分； ②内容较完善可实施得4分； ③内容简单尚可实施得3分； ④内容简单基本可行得2分； ⑤内容有缺陷需完善后实施得1分； ⑥不满足需求或未提供的不得分。 （2）根据供应商现有设备的数量情况进行打分，最高5分。 ①内容完善可实施性强得5分； ②内容较完善可实施得4分； ③内容简单尚可实施得3分； ④内容简单基本可行得2分； ⑤内容有缺陷需完善后实施得1分； ⑥不满足需求或未提供的不得分。	0-10	8.0	4.0	4.0
6	技术	项目小组人员情况： （1）项目负责人的工作经验、专业性及工作能力等情况进行打分。须提供单位社保缴纳证明材料。最高5分。 ①项目负责人经验丰富、专业性强、工作能力强得5分； ②项目负责人经验较丰富、专业性较强、工作能力较强得3分； ③项目负责人经验不够丰富、专业性不够强、工作能力一般得1分； ④不满足需求或未提供的不得分。 （2）项目组成人员的整体工作经验、专业性及工作能力等情况进行打分。相关人员须提供单位社保缴纳证明材料。最高5分。 ①项目组成人员经验丰富、专业性强、工作能力强得5分； ②项目组成人员经验较丰富、专业性较强、工作能力较强得3分； ③项目组成人员经验不够丰富、专业性不够强、工作能力一般得1分； ④不满足需求或未提供的不得分。	0-10	0.0	0.0	0.0

技术商务资信评分明细表

7	技术	根据供应商针对本项目提出的放映方案的详细程度、可行性、科学性等情况进行打分，最高5分。 ①方案内容完善可实施性强得5分； ②方案内容较完善可实施得4分； ③方案内容简单尚可实施得3分； ④方案内容简单基本可行得2分； ⑤方案内容有缺陷需完善后实施得1分； ⑥方案不满足需求或未提供的不得分。	0-5	4.0	3.0	3.0
8	技术	根据供应商针对本项目提出的工作安排、人员安排、放映场次安排的合理可行性、科学性、完善度等情况进行打分，最高5分。 ①内容完善可实施性强得5分； ②内容较完善可实施得4分； ③内容简单尚可实施得3分； ④内容简单基本可行得2分； ⑤内容有缺陷需完善后实施得1分； ⑥不满足需求或未提供的不得分。	0-5	4.0	3.0	3.0
9	技术	供应商应结合实际制定维护观影秩序、营造“文明观影”的方案，根据方案的合理性、可行性进行打分，最高得3分。①内容完善可实施性强得3分； ②内容简单尚可实施得2分； ③内容有缺陷需完善后实施得1分； ④不满足需求或未提供的不得分。	0-3	2.0	1.0	1.0
10	技术	根据供应商对放映场次的质量保证措施、放映内容的质量保证等措施情况进行打分，最高5分。 ①措施内容完善可实施性强得5分； ②措施内容较完善可实施得4分； ③措施内容简单尚可实施得3分； ④措施内容简单基本可行得2分； ⑤措施内容有缺陷需完善后实施得1分； ⑥措施不满足需求或未提供的不得分。	0-5	4.0	3.0	3.0
11	技术	根据供应商对淳安县农村的了解情况、供应商服务网点远近及供应商的服务响应时间等情况进行打分，最高5分。 ①内容完善可实施性强得5分； ②内容较完善可实施得4分； ③内容简单尚可实施得3分； ④内容简单基本可行得2分； ⑤内容有缺陷需完善后实施得1分； ⑥不满足需求或未提供的不得分。	0-5	4.0	3.0	3.0
12	商务	供应商针对本次采购项目的优惠承诺进行打分，每个得1分，最高4分。	0-4	4.0	0.0	2.0
13	技术	供应商针对本次采购项目的后续服务承诺与保证措施（实用性、可操作性等）进行打分，最高5分。 ①内容完善可实施性强得5分； ②内容较完善可实施得4分； ③内容简单尚可实施得3分； ④内容简单基本可行得2分； ⑤内容有缺陷需完善后实施得1分； ⑥不满足需求或未提供的不得分。	0-5	4.0	3.0	3.0
14	技术	根据供应商在项目实施过程中出现的问题或突发情况的解决措施（可行性、保障性等）进行打分，最高2分。	0-2	1.0	1.0	1.0
15	技术	根据供应商针对本项目提出的验收方案的合理性、可行性等情况进行打分，最高得3分。 ①内容完善可实施性强得3分； ②内容简单尚可实施得2分； ③内容有缺陷需完善后实施得1分； ④不满足需求或未提供的不得分。	0-3	3.0	2.0	2.0
合计			0-80	58.0	39.0	41.0

专家（签名）：