

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：杭州紫金港科技城日常统计服务项目（ZJZC-2024-021）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江远浦文化科技有限公司	浙江宝兴智慧城市建设有限公司	天津博和利软件设计有限公司
1	商务	供应商具有有效的以下证书的（须提供证书复印件并加盖公章），每提供一项得1分，最高3分： (1) ISO 9001质量管理体系认证证书； (2) ISO 14001环境管理体系认证证书； (3) ISO 45001职业健康安全管理体系认证证书。	0-3	0.0	3.0	3.0
2	商务	企业业绩：投标人自2021年1月1日以来，承接过统计服务类、统计调查类、大型普查类项目业绩，每提供一个项目案例得0.5分，本项最高得1分。（有效证明材料为：合同复印件加盖公章）。	0-1	0.0	0.5	1.0
3	商务	根据投标人所安排本项目负责人的业务素质、工作能力等进行综合评分： 1、具有高级统计师职称，得3分； 2、具有统计、管理相关专业全日制研究生（及以上）学历的，得2分； 3、获得过政府部门颁发的市级（及以上）统计相关个人荣誉或奖项的，得3分。 注：投标人须在投标文件中提供以上人员相关证书扫描件及近三个月任意一个月的社保证明扫描件（或社保网站打印的）并加盖公章，未提供或提供不全的不得分。	0-8	0.0	0.0	8.0
4	商务	根据投标人所安排的本项目组人员（除项目负责人以外）的业务素质、工作能力等进行综合评分： 1、具有统计相关专业本科（及以上）学历的，每人得1分，最高3分； 2、具有中级（及以上）统计师职称的，每人得1分，最高3分。 注：投标人须在投标文件中提供以上人员相关证书扫描件及近三个月任意一个月的社保证明扫描件（或社保网站打印的）并加盖公章，未提供或提供不全的不得分。	0-6	0.0	0.0	6.0
5	技术	根据投标人所提供的项目总体服务方案的详细描述，完整性、合理性进行综合评分： 1、服务方案详细、完善，现状分析全面透彻的得6分； 2、服务方案完整，但不够全面透彻的得4分； 3、服务方案一般的得2分； 4、服务存在缺陷、了解不全且不透彻的得1分； 未提供不得分。	0-6	4.0	4.0	6.0
6	技术	开展企业调研、完善台账规范方案的完整性、合理性、针对性进行综合评分： 1、调研方案完善合理、针对性强的得6分； 2、调研方案较完善合理，针对性较强的得4分； 3、调研方案一般，方向性不强得2分； 4、调研方案存在缺陷的得1分； 未提供不得分。	0-6	4.0	6.0	6.0
7	技术	开展企业统计业务培训方案的完整性、合理性、针对性进行综合评分： 1、培训方案完善合理、针对性强的得6分； 2、培训方案较完善合理，针对性较强的得4分； 3、培训方案一般的得2分； 4、培训方案存在缺陷的得1分； 未提供不得分。	0-6	4.0	4.0	4.0
8	技术	根据投标人对本项目设置的管理架构的合理性，管理架构和各部门职责是否明确，管理的科学性、实际操作性，管理、激励、监督、奖惩等规章制度是否健全规范，是否体现高标准、高档次等进行综合评分： 1、管理方案详细、完善，涵盖所列举的内容的得6分； 2、管理方案完整，基本涵盖所列举的内容的得4分； 3、管理方案一般的得2分； 4、管理方案存在缺陷，所列举内容不全的得1分； 未提供不得分。	0-6	4.0	4.0	6.0
9	技术	根据投标人所提供的项目实施组织方案及安排等方面进行综合评分： 1、方案思路清晰、合理，实施管理协调措施好的得6分； 2、方案思路较清晰、合理，实施管理协调措施较好的得4分； 3、管理方案一般的得2分； 4、方案思路，实施管理协调措施有欠缺得1分； 未提供不得分。	0-6	4.0	4.0	4.0
10	技术	针对本项目现状、存在的问题和难点要点的剖析。 1、分析全面、详细，有针对性得6分； 2、分析全面、详细，比较符合得4分； 3、分析全面、详细，一般符合得2分； 4、分析有欠缺得1分； 不符合不得分。	0-6	4.0	4.0	6.0
11	技术	针对性的提出克服问题、难点要点的解决措施。 1. 措施详尽周全、有效可行的得6分； 2. 措施较详尽周全、较有效可行的得4分； 3. 措施普通、基本可行的得2分； 4. 措施有瑕疵的得1分； 5. 措施不可行或不合要求的或不提供的不得分。	0-6	4.0	4.0	6.0
12	技术	根据投标人提供的服务质量保障方案进行综合评分： 1、制定严格的质量控制保障程序，针对本项目的质量控制方案科学、合理，得6分； 2、制定严格的质量控制保障程序，针对本项目的质量控制方案较科学、合理，得4分； 3、制定了质量控制程序，针对本项目的质量控制方案一般，得2分； 4、制定了质量控制程序，针对本项目的质量控制方案有缺失内容，得1分； 未提供不得分。	0-6	4.0	4.0	6.0

13	技术	根据投标人提供的应急处理机制进行综合评分： 1、制定了完善的应急处理机制、迅速的应急响应速度，全部满足或超过采购方服务项目要求的，得6分； 2、制定了完善的应急处理机制和较快的应急响应速度，但只有部分满足采购方服务项目要求的，得4分； 3、制定的应急处理机制和响应速度一般，不能够满足采购方服务项目要求的，得2分； 4、制定的应急处理机制和响应速度有瑕疵的，得1分。 未提供不得分。	0-6	4.0	4.0	6.0
14	技术	根据投标人提供的项目进度计划进行综合评分： 1、项目进度安排合理，满足用户需求，得6分； 2、项目进度安排基本合理，基本满足用户需求，得4分； 3、项目进度安排一般，对用户需求满足度一般，得2分； 4、项目进度安排笼统，对用户需求理解有缺失，得1分； 未提供不得分。	0-6	4.0	4.0	6.0
15	技术	根据投标人提供的保密管理机制进行综合评分： 1、保密管理方案规范、切实可行的，得6分； 2、保密管理方案较规范、基本可行的，得4分； 3、保密管理方案规范性一般、可行性一般的，得2分； 4、保密管理方案有瑕疵的，得1分； 未提供或不满足项目需求不得分。	0-6	4.0	4.0	4.0
16	技术	服务承诺和建议：根据服务方案中提出的服务承诺和建议的可行性、完整性、科学性进行综合分析比较评分： 1、服务承诺和建议符合要求的得6分； 2、服务承诺和建议部分符合得4分； 3、服务承诺和建议一般符合得2分； 4、服务承诺和建议有瑕疵的，得1分； 不符合不得分。不符合不得分。	0-6	4.0	2.0	6.0
合计			0-90	48.0	51.5	84.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：杭州紫金港科技城日常统计服务项目（ZJZC-2024-021）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江远浦文化科技有限公司	浙江宝兴智慧城市建设有限公司	天津博和利软件设计有限公司
1	商务	供应商具有有效的以下证书的（须提供证书复印件并加盖公章），每提供一项得1分，最高3分： (1) ISO 9001质量管理体系认证证书； (2) ISO 14001环境管理体系认证证书； (3) ISO 45001职业健康安全管理体系认证证书。	0-3	0.0	3.0	3.0
2	商务	企业业绩：投标人自2021年1月1日以来，承接过统计服务类、统计调查类、大型普查类项目业绩，每提供一个项目案例得0.5分，本项最高得1分。（有效证明材料为：合同复印件加盖公章）。	0-1	0.0	0.5	1.0
3	商务	根据投标人所安排本项目负责人的业务素质、工作能力等进行综合评分： 1、具有高级统计师职称，得3分； 2、具有统计、管理相关专业全日制研究生（及以上）学历的，得2分； 3、获得过政府部门颁发的市级（及以上）统计相关个人荣誉或奖项的，得3分。 注：投标人须在投标文件中提供以上人员相关证书扫描件及近三个月任意一个月的社保证明扫描件（或社保网站打印的）并加盖公章，未提供或提供不全的不得分。	0-8	0.0	0.0	8.0
4	商务	根据投标人所安排的本项目组人员（除项目负责人以外）的业务素质、工作能力等进行综合评分： 1、具有统计相关专业本科（及以上）学历的，每人得1分，最高3分； 2、具有中级（及以上）统计师职称的，每人得1分，最高3分。 注：投标人须在投标文件中提供以上人员相关证书扫描件及近三个月任意一个月的社保证明扫描件（或社保网站打印的）并加盖公章，未提供或提供不全的不得分。	0-6	0.0	0.0	6.0
5	技术	根据投标人所提供的项目总体服务方案的详细描述，完整性、合理性进行综合评分： 1、服务方案详细、完善，现状分析全面透彻的得6分； 2、服务方案完整，但不够全面透彻的得4分； 3、服务方案一般的得2分； 4、服务存在缺陷、了解不全且不透彻的得1分； 未提供不得分。	0-6	4.0	4.0	6.0
6	技术	开展企业调研、完善台账规范方案的完整性、合理性、针对性进行综合评分： 1、调研方案完善合理、针对性强的得6分； 2、调研方案较完善合理，针对性较强的得4分； 3、调研方案一般，方向性不强得2分； 4、调研方案存在缺陷的得1分 未提供不得分。	0-6	4.0	4.0	6.0
7	技术	开展企业统计业务培训方案的完整性、合理性、针对性进行综合评分： 1、培训方案完善合理、针对性强的得6分； 2、培训方案较完善合理，针对性较强的得4分； 3、培训方案一般的得2分； 4、培训方案存在缺陷的得1分 未提供不得分。	0-6	6.0	6.0	6.0
8	技术	根据投标人对本项目设置的管理架构的合理性，管理架构和各部门职责是否明确，管理的科学性、实际操作性，管理、激励、监督、奖惩等规章制度是否健全规范，是否体现高标准、高档次等进行综合评分： 1、管理方案详细、完善，涵盖所列举的内容的得6分； 2、管理方案完整，基本涵盖所列举的内容的得4分； 3、管理方案一般的得2分； 4、管理方案存在缺陷，所列举内容不全的得1分； 未提供不得分。	0-6	4.0	6.0	6.0
9	技术	根据投标人所提供的项目实施组织方案及安排等方面进行综合评分： 1、方案思路清晰、合理，实施管理协调措施好的得6分； 2、方案思路较清晰、合理，实施管理协调措施较好的得4分； 3、管理方案一般的得2分； 4、方案思路，实施管理协调措施有欠缺得1分； 未提供不得分。	0-6	4.0	4.0	6.0
10	技术	针对本项目现状、存在的问题和难点要点的剖析。 1、分析全面、详细，有针对性得6分； 2、分析全面、详细，比较符合得4分； 3、分析全面、详细，一般符合得2分； 4、分析有欠缺得1分； 不符合不得分。	0-6	4.0	4.0	4.0
11	技术	针对性的提出克服问题、难点要点的解决措施。 1.措施详尽周全、有效可行的得6分； 2.措施较详尽周全、较有效可行的得4分； 3.措施普通、基本可行的得2分； 4.措施有瑕疵的得1分； 5.措施不可行或不合要求的或不提供的不得分。	0-6	4.0	4.0	4.0
12	技术	根据投标人提供的服务质量保障方案进行综合评分： 1、制定严格的质量控制保障程序，针对本项目的质量控制方案科学、合理，得6分； 2、制定严格的质量控制保障程序，针对本项目的质量控制方案较科学、合理，得4分； 3、制定了质量控制程序，针对本项目的质量控制方案一般，得2分； 4、制定了质量控制程序，针对本项目的质量控制方案有缺失内容，得1分； 未提供不得分。	0-6	4.0	4.0	6.0

13	技术	根据投标人提供的应急处理机制进行综合评分： 1、制定了完善的应急处理机制、迅速的应急响应速度，全部满足或超过采购方服务项目要求的，得6分； 2、制定了完善的应急处理机制和较快的应急响应速度，但只有部分满足采购方服务项目要求的，得4分； 3、制定的应急处理机制和响应速度一般，不能够满足采购方服务项目要求的，得2分； 4、制定的应急处理机制和响应速度有瑕疵的，得1分。 未提供不得分。	0-6	4.0	4.0	6.0
14	技术	根据投标人提供的项目进度计划进行综合评分： 1、项目进度安排合理，满足用户需求，得6分； 2、项目进度安排基本合理，基本满足用户需求，得4分； 3、项目进度安排一般，对用户需求满足度一般，得2分； 4、项目进度安排笼统，对用户需求理解有缺失，得1分； 未提供不得分。	0-6	4.0	4.0	4.0
15	技术	根据投标人提供的保密管理机制进行综合评分： 1、保密管理方案规范、切实可行的，得6分； 2、保密管理方案较规范、基本可行的，得4分； 3、保密管理方案规范性一般、可行性一般的，得2分； 4、保密管理方案有瑕疵的，得1分； 未提供或不满足项目需求不得分。	0-6	4.0	4.0	6.0
16	技术	服务承诺和建议：根据服务方案中提出的服务承诺和建议的可行性、完整性、科学性进行综合分析比较评分： 1、服务承诺和建议符合要求的得6分； 2、服务承诺和建议部分符合得4分； 3、服务承诺和建议一般符合得2分； 4、服务承诺和建议有瑕疵的，得1分； 不符合不得分。不符合不得分。	0-6	4.0	2.0	6.0
合计			0-90	50.0	53.5	84.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：杭州紫金港科技城日常统计服务项目（ZJZC-2024-021）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江远浦文化科技有限公司	浙江宝兴智慧城市建设有限公司	天津博和利软件设计有限公司
1	商务	供应商具有有效的以下证书的（须提供证书复印件并加盖公章），每提供一项得1分，最高3分： (1) ISO 9001质量管理体系认证证书； (2) ISO 14001环境管理体系认证证书； (3) ISO 45001职业健康安全管理体系认证证书。	0-3	0.0	3.0	3.0
2	商务	企业业绩：投标人自2021年1月1日以来，承接过统计服务类、统计调查类、大型普查类项目业绩，每提供一个项目案例得0.5分，本项最高得1分。（有效证明材料为：合同复印件加盖公章）。	0-1	0.0	0.5	1.0
3	商务	根据投标人所安排本项目负责人的业务素质、工作能力等进行综合评分： 1、具有高级统计师职称，得3分； 2、具有统计、管理相关专业全日制研究生（及以上）学历的，得2分； 3、获得过政府部门颁发的市级（及以上）统计相关个人荣誉或奖项的，得3分。 注：投标人须在投标文件中提供以上人员相关证书扫描件及近三个月任意一个月的社保证明扫描件（或社保网站打印的）并加盖公章，未提供或提供不全的不得分。	0-8	0.0	0.0	8.0
4	商务	根据投标人所安排的本项目组人员（除项目负责人以外）的业务素质、工作能力等进行综合评分： 1、具有统计相关专业本科（及以上）学历的，每人得1分，最高3分； 2、具有中级（及以上）统计师职称的，每人得1分，最高3分。 注：投标人须在投标文件中提供以上人员相关证书扫描件及近三个月任意一个月的社保证明扫描件（或社保网站打印的）并加盖公章，未提供或提供不全的不得分。	0-6	0.0	0.0	6.0
5	技术	根据投标人所提供的项目总体服务方案的详细描述，完整性、合理性进行综合评分： 1、服务方案详细、完善，现状分析全面透彻的得6分； 2、服务方案完整，但不够全面透彻的得4分； 3、服务方案一般的得2分； 4、服务存在缺陷、了解不全且不透彻的得1分； 未提供不得分。	0-6	6.0	4.0	6.0
6	技术	开展企业调研、完善台账规范方案的完整性、合理性、针对性进行综合评分： 1、调研方案完善合理、针对性强的得6分； 2、调研方案较完善合理，针对性较强的得4分； 3、调研方案一般，方向性不强得2分； 4、调研方案存在缺陷的得1分 未提供不得分。	0-6	4.0	2.0	6.0
7	技术	开展企业统计业务培训方案的完整性、合理性、针对性进行综合评分： 1、培训方案完善合理、针对性强的得6分； 2、培训方案较完善合理，针对性较强的得4分； 3、培训方案一般的得2分； 4、培训方案存在缺陷的得1分 未提供不得分。	0-6	2.0	4.0	6.0
8	技术	根据投标人对本项目设置的管理架构的合理性，管理架构和各部门职责是否明确，管理的科学性、实际操作性，管理、激励、监督、奖惩等规章制度是否健全规范，是否体现高标准、高档次等进行综合评分： 1、管理方案详细、完善，涵盖所列举的内容的得6分； 2、管理方案完整，基本涵盖所列举的内容的得4分； 3、管理方案一般的得2分； 4、管理方案存在缺陷，所列举内容不全的得1分； 未提供不得分。	0-6	4.0	2.0	6.0
9	技术	根据投标人所提供的项目实施组织方案及安排等方面进行综合评分： 1、方案思路清晰、合理，实施管理协调措施好的得6分； 2、方案思路较清晰、合理，实施管理协调措施较好的得4分； 3、管理方案一般的得2分； 4、方案思路，实施管理协调措施有欠缺得1分； 未提供不得分。	0-6	4.0	2.0	6.0
10	技术	针对本项目现状、存在的问题和难点要点的剖析。 1、分析全面、详细，有针对性得6分； 2、分析全面、详细，比较符合得4分； 3、分析全面、详细，一般符合得2分； 4、分析有欠缺得1分； 不符合不得分。	0-6	4.0	2.0	6.0
11	技术	针对性的提出克服问题、难点要点的解决措施。 1.措施详尽周全、有效可行的得6分； 2.措施较详尽周全、较有效可行的得4分； 3.措施普通、基本可行的得2分； 4.措施有瑕疵的得1分； 5.措施不可行或不合要求的或不提供的不得分。	0-6	4.0	2.0	6.0
12	技术	根据投标人提供的服务质量保障方案进行综合评分： 1、制定严格的质量控制保障程序，针对本项目的质量控制方案科学、合理，得6分； 2、制定严格的质量控制保障程序，针对本项目的质量控制方案较科学、合理，得4分； 3、制定了质量控制程序，针对本项目的质量控制方案一般，得2分； 4、制定了质量控制程序，针对本项目的质量控制方案有缺失内容，得1分； 未提供不得分。	0-6	2.0	4.0	4.0

13	技术	根据投标人提供的应急处理机制进行综合评分： 1、制定了完善的应急处理机制、迅速的应急响应速度，全部满足或超过采购方服务项目要求的，得6分； 2、制定了完善的应急处理机制和较快的应急响应速度，但只有部分满足采购方服务项目要求的，得4分； 3、制定的应急处理机制和响应速度一般，不能够满足采购方服务项目要求的，得2分； 4、制定的应急处理机制和响应速度有瑕疵的，得1分。 未提供不得分。	0-6	4.0	4.0	6.0
14	技术	根据投标人提供的项目进度计划进行综合评分： 1、项目进度安排合理，满足用户需求，得6分； 2、项目进度安排基本合理，基本满足用户需求，得4分； 3、项目进度安排一般，对用户需求满足度一般，得2分； 4、项目进度安排笼统，对用户需求理解有缺失，得1分； 未提供不得分。	0-6	4.0	2.0	4.0
15	技术	根据投标人提供的保密管理机制进行综合评分： 1、保密管理方案规范、切实可行的，得6分； 2、保密管理方案较规范、基本可行的，得4分； 3、保密管理方案规范性一般、可行性一般的，得2分； 4、保密管理方案有瑕疵的，得1分； 未提供或不满足项目需求不得分。	0-6	2.0	4.0	6.0
16	技术	服务承诺和建议：根据服务方案中提出的服务承诺和建议的可行性、完整性、科学性进行综合分析比较评分： 1、服务承诺和建议符合要求的得6分； 2、服务承诺和建议部分符合得4分； 3、服务承诺和建议一般符合得2分； 4、服务承诺和建议有瑕疵的，得1分； 不符合不得分。不符合不得分。	0-6	4.0	2.0	6.0
合计			0-90	44.0	37.5	86.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称： 杭州紫金港科技城日常统计服务项目（ZJZC-2024-021）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江远浦文化科技有限公司	浙江宝兴智慧城市建设有限公司	天津博和利软件设计有限公司
1	商务	供应商具有有效的以下证书的（须提供证书复印件并加盖公章），每提供一项得1分，最高3分： (1) ISO 9001质量管理体系认证证书； (2) ISO 14001环境管理体系认证证书； (3) ISO 45001职业健康安全管理体系认证证书。	0-3	0.0	3.0	3.0
2	商务	企业业绩：投标人自2021年1月1日以来，承接过统计服务类、统计调查类、大型普查类项目业绩，每提供一个项目案例得0.5分，本项最高得1分。（有效证明材料为：合同复印件加盖公章）。	0-1	0.0	0.5	1.0
3	商务	根据投标人所安排本项目负责人的业务素质、工作能力等进行综合评分： 1、具有高级统计师职称，得3分； 2、具有统计、管理相关专业全日制研究生（及以上）学历的，得2分； 3、获得过政府部门颁发的市级（及以上）统计相关个人荣誉或奖项的，得3分。 注：投标人须在投标文件中提供以上人员相关证书扫描件及近三个月任意一个月的社保证明扫描件（或社保网站打印的）并加盖公章，未提供或提供不全的不得分。	0-8	0.0	0.0	8.0
4	商务	根据投标人所安排的本项目组人员（除项目负责人以外）的业务素质、工作能力等进行综合评分： 1、具有统计相关专业本科（及以上）学历的，每人得1分，最高3分； 2、具有中级（及以上）统计师职称的，每人得1分，最高3分。 注：投标人须在投标文件中提供以上人员相关证书扫描件及近三个月任意一个月的社保证明扫描件（或社保网站打印的）并加盖公章，未提供或提供不全的不得分。	0-6	0.0	0.0	6.0
5	技术	根据投标人所提供的项目总体服务方案的详细描述，完整性、合理性进行综合评分： 1、服务方案详细、完善，现状分析全面透彻的得6分； 2、服务方案完整，但不够全面透彻的得4分； 3、服务方案一般的得2分； 4、服务存在缺陷、了解不全且不透彻的得1分； 未提供不得分。	0-6	6.0	6.0	6.0
6	技术	开展企业调研、完善台账规范方案的完整性、合理性、针对性进行综合评分： 1、调研方案完善合理、针对性强的得6分； 2、调研方案较完善合理，针对性较强的得4分； 3、调研方案一般，方向性不强得2分； 4、调研方案存在缺陷的得1分 未提供不得分。	0-6	4.0	6.0	6.0
7	技术	开展企业统计业务培训方案的完整性、合理性、针对性进行综合评分： 1、培训方案完善合理、针对性强的得6分； 2、培训方案较完善合理，针对性较强的得4分； 3、培训方案一般的得2分； 4、培训方案存在缺陷的得1分 未提供不得分。	0-6	4.0	6.0	6.0
8	技术	根据投标人对本项目设置的管理架构的合理性，管理架构和各部门职责是否明确，管理的科学性、实际操作性，管理、激励、监督、奖惩等规章制度是否健全规范，是否体现高标准、高档次等进行综合评分： 1、管理方案详细、完善，涵盖所列举的内容的得6分； 2、管理方案完整，基本涵盖所列举的内容的得4分； 3、管理方案一般的得2分； 4、管理方案存在缺陷，所列举内容不全的得1分； 未提供不得分。	0-6	6.0	4.0	6.0
9	技术	根据投标人所提供的项目实施组织方案及安排等方面进行综合评分： 1、方案思路清晰、合理，实施管理协调措施好的得6分； 2、方案思路较清晰、合理，实施管理协调措施较好的得4分； 3、管理方案一般的得2分； 4、方案思路，实施管理协调措施有欠缺得1分； 未提供不得分。	0-6	6.0	6.0	6.0
10	技术	针对本项目现状、存在的问题和难点要点的剖析。 1、分析全面、详细，有针对性得6分； 2、分析全面、详细，比较符合得4分； 3、分析全面、详细，一般符合得2分； 4、分析有欠缺得1分； 不符合不得分。	0-6	4.0	6.0	4.0
11	技术	针对性的提出克服问题、难点要点的解决措施。 1.措施详尽周全、有效可行的得6分； 2.措施较详尽周全、较有效可行的得4分； 3.措施普通、基本可行的得2分； 4.措施有瑕疵的得1分； 5.措施不可行或不合要求的或不提供的不得分。	0-6	4.0	4.0	6.0
12	技术	根据投标人提供的服务质量保障方案进行综合评分： 1、制定严格的质量控制保障程序，针对本项目的质量控制方案科学、合理，得6分； 2、制定严格的质量控制保障程序，针对本项目的质量控制方案较科学、合理，得4分； 3、制定了质量控制程序，针对本项目的质量控制方案一般，得2分； 4、制定了质量控制程序，针对本项目的质量控制方案有缺失内容，得1分； 未提供不得分。	0-6	6.0	6.0	4.0

13	技术	根据投标人提供的应急处理机制进行综合评分： 1、制定了完善的应急处理机制、迅速的应急响应速度，全部满足或超过采购方服务项目要求的，得6分； 2、制定了完善的应急处理机制和较快的应急响应速度，但只有部分满足采购方服务项目要求的，得4分； 3、制定的应急处理机制和响应速度一般，不能够满足采购方服务项目要求的，得2分； 4、制定的应急处理机制和响应速度有瑕疵的，得1分。 未提供不得分。	0-6	4.0	4.0	6.0
14	技术	根据投标人提供的项目进度计划进行综合评分： 1、项目进度安排合理，满足用户需求，得6分； 2、项目进度安排基本合理，基本满足用户需求，得4分； 3、项目进度安排一般，对用户需求满足度一般，得2分； 4、项目进度安排笼统，对用户需求理解有缺失，得1分； 未提供不得分。	0-6	6.0	4.0	4.0
15	技术	根据投标人提供的保密管理机制进行综合评分： 1、保密管理方案规范、切实可行的，得6分； 2、保密管理方案较规范、基本可行的，得4分； 3、保密管理方案规范性一般、可行性一般的，得2分； 4、保密管理方案有瑕疵的，得1分； 未提供或不满足项目需求不得分。	0-6	6.0	6.0	6.0
16	技术	服务承诺和建议：根据服务方案中提出的服务承诺和建议的可行性、完整性、科学性进行综合分析比较评分： 1、服务承诺和建议符合要求的得6分； 2、服务承诺和建议部分符合得4分； 3、服务承诺和建议一般符合得2分； 4、服务承诺和建议有瑕疵的，得1分； 不符合不得分。不符合不得分。	0-6	4.0	2.0	6.0
合计			0-90	60.0	63.5	84.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称： 杭州紫金港科技城日常统计服务项目（ZJZC-2024-021）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江远浦文化科技有限公司	浙江宝兴智慧城市建设有限公司	天津博和利软件设计有限公司
1	商务	供应商具有有效的以下证书的（须提供证书复印件并加盖公章），每提供一项得1分，最高3分： (1) ISO 9001质量管理体系认证证书； (2) ISO 14001环境管理体系认证证书； (3) ISO 45001职业健康安全管理体系认证证书。	0-3	0.0	3.0	3.0
2	商务	企业业绩：投标人自2021年1月1日以来，承接过统计服务类、统计调查类、大型普查类项目业绩，每提供一个项目案例得0.5分，本项最高得1分。（有效证明材料为：合同复印件加盖公章）。	0-1	0.0	0.5	1.0
3	商务	根据投标人所安排本项目负责人的业务素质、工作能力等进行综合评分： 1、具有高级统计师职称，得3分； 2、具有统计、管理相关专业全日制研究生（及以上）学历的，得2分； 3、获得过政府部门颁发的市级（及以上）统计相关个人荣誉或奖项的，得3分。 注：投标人须在投标文件中提供以上人员相关证书扫描件及近三个月任意一个月的社保证明扫描件（或社保网站打印的）并加盖公章，未提供或提供不全的不得分。	0-8	0.0	0.0	8.0
4	商务	根据投标人所安排的本项目组人员（除项目负责人以外）的业务素质、工作能力等进行综合评分： 1、具有统计相关专业本科（及以上）学历的，每人得1分，最高3分； 2、具有中级（及以上）统计师职称的，每人得1分，最高3分。 注：投标人须在投标文件中提供以上人员相关证书扫描件及近三个月任意一个月的社保证明扫描件（或社保网站打印的）并加盖公章，未提供或提供不全的不得分。	0-6	0.0	0.0	6.0
5	技术	根据投标人所提供的项目总体服务方案的详细描述，完整性、合理性进行综合评分： 1、服务方案详细、完善，现状分析全面透彻的得6分； 2、服务方案完整，但不够全面透彻的得4分； 3、服务方案一般的得2分； 4、服务存在缺陷、了解不全且不透彻的得1分； 未提供不得分。	0-6	4.0	4.0	4.0
6	技术	开展企业调研、完善台账规范方案的完整性、合理性、针对性进行综合评分： 1、调研方案完善合理、针对性强的得6分； 2、调研方案较完善合理，针对性较强的得4分； 3、调研方案一般，方向性不强得2分； 4、调研方案存在缺陷的得1分 未提供不得分。	0-6	4.0	4.0	4.0
7	技术	开展企业统计业务培训方案的完整性、合理性、针对性进行综合评分： 1、培训方案完善合理、针对性强的得6分； 2、培训方案较完善合理，针对性较强的得4分； 3、培训方案一般的得2分； 4、培训方案存在缺陷的得1分 未提供不得分。	0-6	4.0	2.0	4.0
8	技术	根据投标人对本项目设置的管理架构的合理性，管理架构和各部门职责是否明确，管理的科学性、实际操作性，管理、激励、监督、奖惩等规章制度是否健全规范，是否体现高标准、高档次等进行综合评分： 1、管理方案详细、完善，涵盖所列举的内容的得6分； 2、管理方案完整，基本涵盖所列举的内容的得4分； 3、管理方案一般的得2分； 4、管理方案存在缺陷，所列举内容不全的得1分； 未提供不得分。	0-6	4.0	4.0	4.0
9	技术	根据投标人所提供的项目实施组织方案及安排等方面进行综合评分： 1、方案思路清晰、合理，实施管理协调措施好的得6分； 2、方案思路较清晰、合理，实施管理协调措施较好的得4分； 3、管理方案一般的得2分； 4、方案思路，实施管理协调措施有欠缺得1分； 未提供不得分。	0-6	4.0	4.0	4.0
10	技术	针对本项目现状、存在的问题和难点要点的剖析。 1、分析全面、详细，有针对性得6分； 2、分析全面、详细，比较符合得4分； 3、分析全面、详细，一般符合得2分； 4、分析有欠缺得1分； 不符合不得分。	0-6	2.0	2.0	2.0
11	技术	针对性的提出克服问题、难点要点的解决措施。 1.措施详尽周全、有效可行的得6分； 2.措施较详尽周全、较有效可行的得4分； 3.措施普通、基本可行的得2分； 4.措施有瑕疵的得1分； 5.措施不可行或不合要求的或不提供的不得分。	0-6	4.0	4.0	4.0
12	技术	根据投标人提供的服务质量保障方案进行综合评分： 1、制定严格的质量控制保障程序，针对本项目的质量控制方案科学、合理，得6分； 2、制定严格的质量控制保障程序，针对本项目的质量控制方案较科学、合理，得4分； 3、制定了质量控制程序，针对本项目的质量控制方案一般，得2分； 4、制定了质量控制程序，针对本项目的质量控制方案有缺失内容，得1分； 未提供不得分。	0-6	2.0	4.0	4.0

13	技术	根据投标人提供的应急处理机制进行综合评分： 1、制定了完善的应急处理机制、迅速的应急响应速度，全部满足或超过采购方服务项目要求的，得6分； 2、制定了完善的应急处理机制和较快的应急响应速度，但只有部分满足采购方服务项目要求的，得4分； 3、制定的应急处理机制和响应速度一般，不能够满足采购方服务项目要求的，得2分； 4、制定的应急处理机制和响应速度有瑕疵的，得1分。 未提供不得分。	0-6	4.0	4.0	6.0
14	技术	根据投标人提供的项目进度计划进行综合评分： 1、项目进度安排合理，满足用户需求，得6分； 2、项目进度安排基本合理，基本满足用户需求，得4分； 3、项目进度安排一般，对用户需求满足度一般，得2分； 4、项目进度安排笼统，对用户需求理解有缺失，得1分； 未提供不得分。	0-6	4.0	4.0	4.0
15	技术	根据投标人提供的保密管理机制进行综合评分： 1、保密管理方案规范、切实可行的，得6分； 2、保密管理方案较规范、基本可行的，得4分； 3、保密管理方案规范性一般、可行性一般的，得2分； 4、保密管理方案有瑕疵的，得1分； 未提供或不满足项目需求不得分。	0-6	4.0	2.0	4.0
16	技术	服务承诺和建议：根据服务方案中提出的服务承诺和建议的可行性、完整性、科学性进行综合分析比较评分： 1、服务承诺和建议符合要求的得6分； 2、服务承诺和建议部分符合得4分； 3、服务承诺和建议一般符合得2分； 4、服务承诺和建议有瑕疵的，得1分； 不符合不得分。不符合不得分。	0-6	4.0	2.0	6.0
合计			0-90	44.0	43.5	68.0

专家（签名）：