

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：杨家埠街道水利工程运行管理服务项目（JXJX-20250103号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江环湖生态建设有限公司	浙江远坤工程管理有限公司	宁波禹通工程项目管理有限公司	嘉兴政信工程管理有限公司
1.1	技术	<p>保洁方案</p> <p>根据供应商提供的关于水利工程保洁组织保障措施、保洁重点难点分析、保洁重点难点解决方案、保洁质量保证措施等进行综合评审：</p> <p>1、组织保障措施（0-3分），包括人员安排、保洁范围、保洁内容、保洁针对方案等，措施合理全面科学的得3分，措施欠缺不完善的每项扣0.5分；</p> <p>2、保洁重点难点分析（0-3分），分析科学合理的得3分，有缺陷或者描述不符合本项目需求的每项扣0.5分；</p> <p>3、保洁重点难点解决方案（0-3分），解决方案切实可行，全面科学的得3分，存在缺陷的每项扣0.5分；</p> <p>4、保洁质量保证措施，包括保洁达到的标准、日常检查标准、与业主配合等（0-3分），措施合理全面科学的得2分，措施欠缺不完善的每项扣0.5分。</p> <p>以上方案不提供不得分。</p>	0-12	10.0	11.0	8.0	7.0
1.2	技术	<p>水闸泵站运行方案</p> <p>根据供应商提供的对水闸泵站运行的组织方案、突发事件或其他不确定事件的措施、运行调度方案等进行综合评审：</p> <p>1、组织方案（0-4分），方案全面科学合理，能够满足日常人员调配要求的得4分；有欠缺或不完善的每项扣0.5分；</p> <p>2、能够应对突发事件或其他不确定事件的措施，每提供一项得1分，最高得3分；</p> <p>3、调度运行方案（0-4分），运行方案全面合理的得4分，有欠缺或不完善的每项扣0.5分。</p>	0-11	9.0	9.0	7.0	6.0
1.3	技术	<p>维修养护方案</p> <p>根据供应商提供的水利工程维修方案、维修重点难点分析、维修重点难点解决方案、维修质量保证措施进行综合评审：</p> <p>1、组织保障措施（0-3分），包括维修时间、范围、人员安排等及维修针对性方案等，措施合理全面科学的得3分，措施欠缺不完善的每项扣0.5分；</p> <p>2、维修重点难点分析（0-3分），分析科学合理的得3分，分析有缺陷或者描述不符合本项目需求的每项扣0.5分；</p> <p>3、维修重点难点解决方案（0-3分），解决方案切实可行，全面科学的得3分，方案存在缺陷每项扣0.5分；</p> <p>4、维修质量保证措施（0-3分），包括验收标准、日常检查、与业主配合等，措施合理全面科学的得3分，措施欠缺不完善的每项扣0.5分。</p>	0-12	10.0	11.0	8.0	7.0
1.4	技术	<p>绿化养护方案</p> <p>根据供应商提供的水利工程绿化养护方案、绿化养护重点难点分析、绿化养护重点难点解决方案、绿化养护质量保证措施进行综合评审：</p> <p>1、组织保障措施（0-3分），包括人员及交通设施安排、养护范围内容及针对方案等，措施合理全面科学的得3分，措施欠缺不完善的每项扣0.5分；</p> <p>2、绿化养护重点难点分析（0-3分），分析科学合理的得3分，分析有缺陷或者描述不符合本项目需求的每项扣0.5分；</p> <p>3、绿化养护重点难点解决方案（0-3分），解决方案切实可行，全面科学的得3分，方案存在缺陷每项扣0.5分；</p> <p>4、绿化养护质量保证措施（0-3分），包括养护的标准、日常检查、业主配合等，措施合理全面科学的得3分，措施欠缺不完善的每项扣0.5分。</p>	0-12	10.0	10.0	8.0	7.0

技术商务资信评分明细表

1.5	技术	<p>安全及文明措施 根据供应商提供的安全及文明措施，包括组织保障措施、安全及文明重点难点分析、安全及文明重点难点解决方案、安全及文明质量保证措施等综合评审；</p> <p>1、组织保障措施（0-2分），包括安全救生设备、交通设施替补、垃圾、杂草、树枝的去处，文明规则制度，措施合理全面科学的得2分，措施欠缺不完善的每项扣0.5分；</p> <p>2、安全及文明重点难点解决方案（0-2分），制度或设施设备出现的问题解决等，解决方案切实可行，全面科学的得2分，方案存在缺陷每项扣0.5分；</p> <p>3、安全及文明质量保证措施（0-2分），包括安全文明、处罚制度、也业主配合等，措施合理全面科学的得2分，措施欠缺不完善的每项扣0.5分。</p>	0-6	5.0	5.0	3.0	3.0
1.6	技术	<p>项目实施人员 本项目人员配置：闸门运行工不少于4人，泵站运行工不少于3人，高压电工不少于2人，河道修防工不少于1名，水工检测工不少于1名（人员基础配置要求），在此基础上每增加1人得2分，最多加6分。 注：提供所有相关人员证书及近三个月中任意一个月的社保证明，提供汇总表的，为方便查找，请打“√”标明。未提供不得分。</p>	0-6	6.0	6.0	0.0	0.0
1.7	技术	<p>对本项目的合理化建议 有效建议和措施每项得2分，最高得6分。</p>	0-6	6.0	6.0	6.0	6.0
2.1	商务	<p>售后服务优惠承诺 1.售后服务方案全面周到且优惠幅度大的，得5-6分，售后服务不全面或优惠不明显的，得1-4分，除磋商文件规定内容外无其他售后服务承诺的，该项不得分。 2.响应时间（0-4分）：接到采购单位的通知在2小时响应并到达现场的得2分，每减少0.5小时加1分，最高得4分；每增加0.5小时扣1分，扣完为止。</p>	0-10	8.0	9.0	6.0	6.0
2.2	商务	<p>企业业绩 自2020年1月1日以来承担过类似业绩（水闸、泵站、堤防运行管理或维修养护业务），每提供一个业绩得1分，最高2分。业绩必须提供相应的证明文件【提供中标（成交）通知书、合同，二者缺一不可，时间以合同签订时间为准】。 注：要求提供原件的清晰扫描件或复印件并加盖公章。</p>	0-2	2.0	2.0	2.0	0.0
2.3	商务	<p>企业荣誉 2020年1月1日至今获得过政府行政部门表彰荣誉的，每提供一个得1分，最高得3分。 注：提供证书扫描件加盖公章，不提供不得分。</p>	0-3	3.0	3.0	0.0	0.0
合计			0-80	69.0	72.0	48.0	42.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：杨家埠街道水利工程运行管理服务项目（JXJX-20250103号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江环湖生态建设有限公司	浙江远坤工程管理有限公司	宁波禹通工程项目管理有限公司	嘉兴政信工程管理有限公司
1.1	技术	<p>保洁方案 根据供应商提供的关于水利工程保洁组织保障措施、保洁重点难点分析、保洁重点难点解决方案、保洁质量保证措施等进行综合评审： 1、组织保障措施（0-3分），包括人员安排、保洁范围、保洁内容、保洁针对方案等，措施合理全面科学的得3分，措施欠缺不完善的每项扣0.5分； 2、保洁重点难点分析（0-3分），分析科学合理的得3分，有缺陷或者描述不符合本项目需求的每项扣0.5分； 3、保洁重点难点解决方案（0-3分），解决方案切实可行，全面科学的得3分，存在缺陷的每项扣0.5分； 4、保洁质量保证措施，包括保洁达到的标准、日常检查标准、与业主配合等（0-3分），措施合理全面科学的得2分，措施欠缺不完善的每项扣0.5分。 以上方案不提供不得分。</p>	0-12	10.0	11.0	6.0	4.5
1.2	技术	<p>水闸泵站运行方案 根据供应商提供的对水闸泵站运行的组织方案、突发事件或其他不确定事件的措施、运行调度方案等进行综合评审： 1、组织方案（0-4分），方案全面科学合理，能够满足日常人员调配要求的得4分；有欠缺或不完善的每项扣0.5分； 2、能够应对突发事件或其他不确定事件的措施，每提供一项得1分，最高得3分； 3、调度运行方案（0-4分），运行方案全面合理的得4分，有欠缺或不完善的每项扣0.5分。</p>	0-11	10.0	10.0	5.0	3.5
1.3	技术	<p>维修保养方案 根据供应商提供的水利工程维修方案、维修重点难点分析、维修重点难点解决方案、维修质量保证措施进行综合评审： 1、组织保障措施（0-3分），包括维修时间、范围、人员安排等及维修针对性方案等，措施合理全面科学的得3分，措施欠缺不完善的每项扣0.5分； 2、维修重点难点分析（0-3分），分析科学合理的得3分，分析有缺陷或者描述不符合本项目需求的每项扣0.5分； 3、维修重点难点解决方案（0-3分），解决方案切实可行，全面科学的得3分，方案存在缺陷每项扣0.5分； 4、维修质量保证措施（0-3分），包括验收标准、日常检查、与业主配合等，措施合理全面科学的得3分，措施欠缺不完善的每项扣0.5分。</p>	0-12	11.0	10.0	6.0	4.0
1.4	技术	<p>绿化养护方案 根据供应商提供的水利工程绿化养护方案、绿化养护重点难点分析、绿化养护重点难点解决方案、绿化养护质量保证措施进行综合评审： 1、组织保障措施（0-3分），包括人员及交通设施安排、养护范围内容及针对方案等，措施合理全面科学的得3分，措施欠缺不完善的每项扣0.5分； 2、绿化养护重点难点分析（0-3分），分析科学合理的得3分，分析有缺陷或者描述不符合本项目需求的每项扣0.5分； 3、绿化养护重点难点解决方案（0-3分），解决方案切实可行，全面科学的得3分，方案存在缺陷每项扣0.5分； 4、绿化养护质量保证措施（0-3分），包括养护的标准、日常检查、业主配合等，措施合理全面科学的得3分，措施欠缺不完善的每项扣0.5分。</p>	0-12	10.0	10.0	6.0	4.0

技术商务资信评分明细表

1.5	技术	安全及文明措施 根据供应商提供的安全及文明措施，包括组织保障措施、安全及文明重点难点分析、安全及文明重点难点解决方案、安全及文明质量保证措施等综合评审： 1、组织保障措施（0-2分），包括安全救生设备、交通设施替补、垃圾、杂草、树枝的去处，文明规则制度，措施合理全面科学的得2分，措施欠缺不完善的每项扣0.5分； 2、安全及文明重点难点解决方案（0-2分），制度或设施设备出现的问题解决等，解决方案切实可行，全面科学的得2分，方案存在缺陷每项扣0.5分； 3、安全及文明质量保证措施（0-2分），包括安全文明、处罚制度、也业主配合等，措施合理全面科学的得2分，措施欠缺不完善的每项扣0.5分。	0-6	5.0	5.0	4.0	3.0
1.6	技术	项目实施人员 本项目人员配置：闸门运行工不少于4人，泵站运行工不少于3人，高压电工不少于2人，河道修防工不少于1名，水工检测工不少于1名（人员基础配置要求），在此基础上每增加1人得2分，最多加6分。 注：提供所有相关人员证书及近三个月中任意一个月的社保证明，提供汇总表的，为方便查找，请打“√”标明。未提供不得分。	0-6	6.0	6.0	0.0	0.0
1.7	技术	对本项目的合理化建议 有效建议和措施每项得2分，最高得6分。	0-6	6.0	6.0	4.0	4.0
2.1	商务	售后服务优惠承诺 1.售后服务方案全面周到且优惠幅度大的，得5-6分，售后服务不全面或优惠不明显的，得1-4分，除磋商文件规定内容外无其他售后服务承诺的，该项不得分。 2.响应时间（0-4分）：接到采购单位的通知在2小时响应并到达现场的得2分，每减少0.5小时加1分，最高得4分；每增加0.5小时扣1分，扣完为止。	0-10	9.0	9.0	6.0	6.0
2.2	商务	企业业绩 自2020年1月1日以来承担过类似业绩（水闸、泵站、堤防运行管理或维修养护业务），每提供一个业绩得1分，最高2分。业绩必须提供相应的证明文件【提供中标（成交）通知书、合同，二者缺一不可，时间以合同签订时间为准】。 注：要求提供原件的清晰扫描件或复印件并加盖公章。	0-2	2.0	2.0	2.0	0.0
2.3	商务	企业荣誉 2020年1月1日至今获得过政府行政部门表彰荣誉的，每提供一个得1分，最高得3分。 注：提供证书扫描件加盖公章，不提供不得分。	0-3	3.0	3.0	0.0	0.0
合计			0-80	72.0	72.0	39.0	29.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：杨家埠街道水利工程运行管理服务项目（JXJX-20250103号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江环湖生态建设有限公司	浙江远坤工程管理有限公司	宁波禹通工程项目管理有限公司	嘉兴政信工程管理有限公司
1.1	技术	<p>保洁方案 根据供应商提供的关于水利工程保洁组织保障措施、保洁重点难点分析、保洁重点难点解决方案、保洁质量保证措施等进行综合评审： 1、组织保障措施（0-3分），包括人员安排、保洁范围、保洁内容、保洁针对方案等，措施合理全面科学的得3分，措施欠缺不完善的每项扣0.5分； 2、保洁重点难点分析（0-3分），分析科学合理的得3分，有缺陷或者描述不符合本项目需求的每项扣0.5分； 3、保洁重点难点解决方案（0-3分），解决方案切实可行，全面科学的得3分，存在缺陷的每项扣0.5分； 4、保洁质量保证措施，包括保洁达到的标准、日常检查标准、与业主配合等（0-3分），措施合理全面科学的得2分，措施欠缺不完善的每项扣0.5分。 以上方案不提供不得分。</p>	0-12	10.0	10.0	7.0	7.0
1.2	技术	<p>水闸泵站运行方案 根据供应商提供的对水闸泵站运行的组织方案、突发事件或其他不确定事件的措施、运行调度方案等进行综合评审： 1、组织方案（0-4分），方案全面科学合理，能够满足日常人员调配要求的得4分；有欠缺或不完善的每项扣0.5分； 2、能够应对突发事件或其他不确定事件的措施，每提供一项得1分，最高得3分； 3、调度运行方案（0-4分），运行方案全面合理的得4分，有欠缺或不完善的每项扣0.5分。</p>	0-11	9.0	9.0	6.0	6.0
1.3	技术	<p>维修保养方案 根据供应商提供的水利工程维修方案、维修重点难点分析、维修重点难点解决方案、维修质量保证措施进行综合评审： 1、组织保障措施（0-3分），包括维修时间、范围、人员安排等及维修针对性方案等，措施合理全面科学的得3分，措施欠缺不完善的每项扣0.5分； 2、维修重点难点分析（0-3分），分析科学合理的得3分，分析有缺陷或者描述不符合本项目需求的每项扣0.5分； 3、维修重点难点解决方案（0-3分），解决方案切实可行，全面科学的得3分，方案存在缺陷每项扣0.5分； 4、维修质量保证措施（0-3分），包括验收标准、日常检查、与业主配合等，措施合理全面科学的得3分，措施欠缺不完善的每项扣0.5分。</p>	0-12	10.0	10.0	7.0	7.0
1.4	技术	<p>绿化养护方案 根据供应商提供的水利工程绿化养护方案、绿化养护重点难点分析、绿化养护重点难点解决方案、绿化养护质量保证措施进行综合评审： 1、组织保障措施（0-3分），包括人员及交通设施安排、养护范围内容及针对方案等，措施合理全面科学的得3分，措施欠缺不完善的每项扣0.5分； 2、绿化养护重点难点分析（0-3分），分析科学合理的得3分，分析有缺陷或者描述不符合本项目需求的每项扣0.5分； 3、绿化养护重点难点解决方案（0-3分），解决方案切实可行，全面科学的得3分，方案存在缺陷每项扣0.5分； 4、绿化养护质量保证措施（0-3分），包括养护的标准、日常检查、业主配合等，措施合理全面科学的得3分，措施欠缺不完善的每项扣0.5分。</p>	0-12	9.0	9.0	7.0	7.0

技术商务资信评分明细表

1.5	技术	<p>安全及文明措施 根据供应商提供的安全及文明措施，包括组织保障措施、安全及文明重点难点分析、安全及文明重点难点解决方案、安全及文明质量保证措施等综合评审；</p> <p>1、组织保障措施（0-2分），包括安全救生设备、交通设施替补、垃圾、杂草、树枝的去处，文明规则制度，措施合理全面科学的得2分，措施欠缺不完善的每项扣0.5分；</p> <p>2、安全及文明重点难点解决方案（0-2分），制度或设施设备出现的问题解决等，解决方案切实可行，全面科学的得2分，方案存在缺陷每项扣0.5分；</p> <p>3、安全及文明质量保证措施（0-2分），包括安全文明、处罚制度、也业主配合等，措施合理全面科学的得2分，措施欠缺不完善的每项扣0.5分。</p>	0-6	5.0	5.0	3.0	3.0
1.6	技术	<p>项目实施人员 本项目人员配置：闸门运行工不少于4人，泵站运行工不少于3人，高压电工不少于2人，河道修防工不少于1名，水工检测工不少于1名（人员基础配置要求），在此基础上每增加1人得2分，最多加6分。 注：提供所有相关人员证书及近三个月中任意一个月的社保证明，提供汇总表的，为方便查找，请打“√”标明。未提供不得分。</p>	0-6	6.0	6.0	0.0	0.0
1.7	技术	<p>对本项目的合理化建议 有效建议和措施每项得2分，最高得6分。</p>	0-6	4.0	4.0	2.0	2.0
2.1	商务	<p>售后服务优惠承诺 1.售后服务方案全面周到且优惠幅度大的，得5-6分，售后服务不全面或优惠不明显的，得1-4分，除磋商文件规定内容外无其他售后服务承诺的，该项不得分。 2.响应时间（0-4分）：接到采购单位的通知在2小时响应并到达现场的得2分，每减少0.5小时加1分，最高得4分；每增加0.5小时扣1分，扣完为止。</p>	0-10	9.0	9.0	6.0	4.0
2.2	商务	<p>企业业绩 自2020年1月1日以来承担过类似业绩（水闸、泵站、堤防运行管理或维修养护业务），每提供一个业绩得1分，最高2分。业绩必须提供相应的证明文件【提供中标（成交）通知书、合同，二者缺一不可，时间以合同签订时间为准】。 注：要求提供原件的清晰扫描件或复印件并加盖公章。</p>	0-2	2.0	2.0	2.0	0.0
2.3	商务	<p>企业荣誉 2020年1月1日至今获得过政府行政部门表彰荣誉的，每提供一个得1分，最高得3分。 注：提供证书扫描件加盖公章，不提供不得分。</p>	0-3	3.0	3.0	0.0	0.0
合计			0-80	67.0	67.0	40.0	36.0

专家（签名）：