
                       
技术技术商务商务评分明细评分明细 （专家（专家1）） 

项目名称:  峰江街道道路清扫保洁、河道保洁与垃圾清运项目（tzya2023-lq07）

序号
评分
类型

评分项目内容
分值
范围

浙江
灵泽
环保
科技
有限
公司

苏州
市伏
泰信
息科
技股
份有
限公
司

浙江创和
物业管理
有限公司

台州福安
物业管理
有限公司

浙江新城
环境科技
有限公司

台州市绿
运环卫设
备科技有
限公司

1 商务

企业实力：投标人自2018年1月1日以来（以颁发
时间为准），参与创建国家级卫生城市（镇）成功
或复评成功的，得1分。
（须提供有效的合同、政府部门证明材料扫描件加
盖投标人公章编入投标文件中，未提供或提供不全
的不得分）

0-1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

2 商务

企业实力：投标人具有有效期内的质量管理体系认
证书、环境质量体系认定证书、职业安全健康管理
体系认定证书的，全部具备的得3分，缺少一项不
得分。
（须提供有效的证书扫描件加盖投标人公章编入投
标文件中，未提供的不得分）

0-3 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

3 商务

项目负责人：针对本项目派驻的项目负责人获得过
政府部门颁发的环卫有关荣誉的得3分。
（须提供有效的证书扫描件及投标截止时间前近3
个月内的社保缴费证明并加盖投标人公章编入投标
文件中，未提供或提供不全的不得分）

0-3 3.0 3.0 3.0 0.0 3.0 3.0

4 技术

项目理解：根据投标人提供的对本项目道路清扫保
洁工作现状调查，项目背景及区域特征分析进行打
分。
对本项目道路清扫保洁工作现状调查全面，符合实
际情况，并针对此现状提出的分析方案有针对性的
得3.0-5.0分；
对本项目清扫保洁工作现状调查有欠缺，基本符合
实际情况，分析内容简单片面的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 4.0 4.0 3.0 3.0 2.5 3.0

5 技术

项目理解：根据投标人提供的对本项目河道打捞保
洁工作现状调查，项目背景及区域特征分析进行打
分。
对本项目河道打捞保洁工作现状调查全面，符合实
际情况，并针对此现状提出的分析方案有针对性的
得3.0-5.0分；
对本项目河道打捞保洁工作现状调查有欠缺，基本
符合实际情况，分析内容简单片面的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 4.0 4.0 3.0 3.0 2.5 3.0

6 技术

项目理解：根据投标人提供的对本项目垃圾清运工
作现状调查，项目背景及区域特征分析进行打分。
对本项目垃圾清运工作现状调查全面，符合实际情
况，并针对此现状提出的分析方案有针对性的得
3.0-5.0分；
对本项目垃圾清运工作现状调查有欠缺，基本符合
实际情况，分析内容简单片面的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 4.0 3.0 4.0 4.0 3.0 3.0

7 技术

项目理解：根据投标人提供的对本项目园林养护工
作现状调查，项目背景及区域特征分析进行打分。
对本项目园林养护工作现状调查全面，符合实际情
况，并针对此现状提出的分析方案有针对性的得
3.0-5.0分；
对本项目园林养护工作现状调查有欠缺，基本符合
实际情况，分析内容简单片面的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 4.0 3.0 4.0 3.0 3.0 3.0
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8 技术

整体管理及服务方案：根据投标人针对本项目制定
的“管理方案和作业工作计划”进行打分。
方案阐述详细全面可行，内容贴合项目实际，工作
计划安排明确，内容完整具有针对性、可操作性，
符合项目需求，能有效保障项目后续服务质量的得
5.0-8.0分；
管理方案和作业工作计划阐述合理，内容均有提
及，部分工作计划安排不明确的得2.0-4.9分；
管理方案和作业工作计划阐述简单片面，内容有欠
缺，工作计划安排不合理，无法保障项目服务质量
的得0.1-1.9分；
未提及此项不得分。

0-8 7.0 6.0 7.0 5.0 7.0 6.0

9 技术

整体管理及服务方案：根据投标人针对本项目制定
的“道路清扫保洁服务方案”进行打分。
方案阐述详细全面可行，内容贴合项目实际，工作
安排明确，内容完整具有针对性、可操作性，符合
项目需求，能有效保障项目后续服务质量的得5.0-
8.0分；
方案阐述合理，相关服务内容均有提及，部分缺乏
针对性，基本符合项目服务要求的得2.0-4.9分；
方案阐述简单，内容有欠缺，相关工作安排不合
理，无法保障项目服务质量的得0.1-1.9分；
未提及此项不得分。

0-8 7.0 6.0 7.0 6.0 6.0 5.0

10 技术

整体管理及服务方案：根据投标人针对本项目制定
的“河道保洁服务方案”进行打分。
方案阐述详细全面可行，内容贴合项目实际，工作
安排明确，内容完整具有针对性、可操作性，符合
项目需求，能有效保障项目后续服务质量的得5.0-
8.0分；
方案阐述合理，相关服务内容均有提及，部分缺乏
针对性，基本符合项目服务要求的得2.0-4.9分；
方案阐述简单，内容有欠缺，相关工作安排不合
理，无法保障项目服务质量的得0.1-1.9分；
未提及此项不得分。

0-8 7.0 6.0 7.0 6.0 6.0 5.0

11 技术

整体管理及服务方案：根据投标人针对本项目制定
的“绿化养护详细工作方案”，包括养护人员安排及
所具备的行业相关资质证书等情况进行打分。
方案阐述详细全面可行，内容贴合项目实际、完整
且具有针对性、可操作性，相关人员具有符合的行
业资质证书，工作安排明确，符合项目需求，能有
效保障项目后续服务质量的得5.0-7.0分；
方案阐述合理，相关服务内容均有提及，部分缺乏
针对性，基本符合项目服务要求的得2.0-4.9分；
方案阐述简单，内容有欠缺，相关工作安排不合
理，无法保障项目服务质量的得0.1-1.9分；
未提及此项不得分。

0-7 6.0 6.0 6.0 5.0 5.0 5.0

12 技术

整体管理及服务方案：根据投标人针对本项目制定
的“垃圾收运分离作业方案”进行打分。
方案阐述详细全面可行，内容贴合项目实际，工作
方法明确，内容完整具有针对性、可操作性，符合
项目需求，能有效保障项目后续服务质量的得5.0-
7.0分；
方案阐述合理，相关服务内容均有提及，部分缺乏
针对性，基本符合项目服务要求的得2.0-4.9分；
方案阐述简单，内容有欠缺，相关工作安排不合
理，无法保障项目服务质量的得0.1-1.9分；
未提及此项不得分。

0-7 6.0 5.0 6.0 5.0 5.0 5.0

13 技术

质量及安全保障措施：根据投标人是否具备较完备
的安全教育与管理制度、相应的作业管理制度和内
部考核办法，包括提供的作业人员安全教育、劳动
保护及安全措施等方案的科学性、合理性情况进行
打分。
作业人员安全教育、劳动保护及安全措施、作业管
理制度、内部考核办法等方案阐述完整详细，安全
教育、劳动保护及安全措施贴合本项目实际，操作
性强，有针对性的得3.0-5.0分；
各项安全保护办法有提及，但安全教育、劳动保
护、安排不合理、安全措施方法不完善，各项内部

0-5 4.0 3.0 3.0 3.0 4.0 4.0
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考核办法有提及，作业管理制度、内部考核办法阐
述不完整，缺乏针对性的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

14 技术

环卫工人权益保障：根据投标人针对本项目制定
的“环卫工人保障方案”，包括方案的全面性、科学
性和可行性以及是否具有完善的工会组织等情况进
行打分。
投标人具有完善的工会组织，所提供的环卫工人保
障方案阐述详细全面可行，符合相关法律法规规
定，承诺为环卫工人购买社会保险及人身意外伤害
保险，相关安全方案完备可行，工人待遇全面优渥
(包括基本工资、环卫津贴、单休日、节假日、加
班费等）的得3.0-5.0分；
投标人只为环卫工人购买社会保险及人身意外伤害
保险，环卫工人保障方案阐述简单片面，无法为环
卫工人提供有效保障的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 4.0 4.0 3.0 4.0 4.0 4.0

15 技术

交接计划：根据投标人针对本项目制定的“交接方
案”进行打分。
交接方案阐述完整，设备、车辆、人员等各方面均
有详细交接安排，具有全面性、针对性、可操作
性，能有效解决项目交接问题的得3.0-5.0分；
针对设备、车辆、人员等各方面安排不明确，提出
的交接方案较为空泛，对本项目交接问题的解决缺
乏实质性帮助的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 4.0 3.0 3.0 3.0 4.0 4.0

16 技术

应急方案：针对突发事件，台风、暴雨等天气影
响，重大接待任务，重大节假日或活动等特殊情况
制定的应急处置方案、经济调度方案及实施经验的
完整性、合理性和可操作性进行打分。
针对特殊情况出具详细的应急处置方案，承诺及时
增加或调动人员满足要求，应急响应制度阐述完整
详细，实施保障方案内容明确且具有针对性，提出
的应急措施科学可行的得3.0-5.0分；
针对特殊情况增加或调动人员有所困难，方案简
单，提出的应急措施缺乏针对性和有效性的得0.1-
2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 4.0 4.0 3.0 3.0 4.0 4.0

17 技术

合理化建议：根据投标人针对本项目片区现状提出
的合理化建议和解决方案情况，进行打分。
针对本项目片区现状提出的合理化建议和解决方案
全面、切合实际，具有针对性和必要性，能有效解
决面临的问题的得3.0-5.0分；
针对本项目片区现状提出的合理化建议和解决方案
简单，对本项目片区情况的了解基本没有帮助的得
0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 4.0 4.0 3.0 3.0 4.0 3.0

合计 0-90 76.0 68.0 69.0 60.0 67.0 64.0

                                                       

专家（签名）：                           
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技术技术商务商务评分明细评分明细 （专家（专家1）） 

项目名称:  峰江街道道路清扫保洁、河道保洁与垃圾清运项目（tzya2023-lq07）

序号
评分
类型

评分项目内容
分值
范围

浙江
日新
环境
技术
有限
公司

浙江
正丰
硕环
境科
技有
限公
司

滨和环境
建设集团
有限公司

浙江荭花
物业管理
集团有限
公司

洁洁城市
管理有限
公司

浙江瓯龙
环境工程
有限公司

1 商务

企业实力：投标人自2018年1月1日以来（以颁发
时间为准），参与创建国家级卫生城市（镇）成功
或复评成功的，得1分。
（须提供有效的合同、政府部门证明材料扫描件加
盖投标人公章编入投标文件中，未提供或提供不全
的不得分）

0-1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

2 商务

企业实力：投标人具有有效期内的质量管理体系认
证书、环境质量体系认定证书、职业安全健康管理
体系认定证书的，全部具备的得3分，缺少一项不
得分。
（须提供有效的证书扫描件加盖投标人公章编入投
标文件中，未提供的不得分）

0-3 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

3 商务

项目负责人：针对本项目派驻的项目负责人获得过
政府部门颁发的环卫有关荣誉的得3分。
（须提供有效的证书扫描件及投标截止时间前近3
个月内的社保缴费证明并加盖投标人公章编入投标
文件中，未提供或提供不全的不得分）

0-3 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

4 技术

项目理解：根据投标人提供的对本项目道路清扫保
洁工作现状调查，项目背景及区域特征分析进行打
分。
对本项目道路清扫保洁工作现状调查全面，符合实
际情况，并针对此现状提出的分析方案有针对性的
得3.0-5.0分；
对本项目清扫保洁工作现状调查有欠缺，基本符合
实际情况，分析内容简单片面的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 2.5 3.0 3.0 2.5 3.0 3.0

5 技术

项目理解：根据投标人提供的对本项目河道打捞保
洁工作现状调查，项目背景及区域特征分析进行打
分。
对本项目河道打捞保洁工作现状调查全面，符合实
际情况，并针对此现状提出的分析方案有针对性的
得3.0-5.0分；
对本项目河道打捞保洁工作现状调查有欠缺，基本
符合实际情况，分析内容简单片面的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 2.5 3.0 3.0 2.5 3.0 3.0

6 技术

项目理解：根据投标人提供的对本项目垃圾清运工
作现状调查，项目背景及区域特征分析进行打分。
对本项目垃圾清运工作现状调查全面，符合实际情
况，并针对此现状提出的分析方案有针对性的得
3.0-5.0分；
对本项目垃圾清运工作现状调查有欠缺，基本符合
实际情况，分析内容简单片面的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 2.5 3.0 3.0 2.5 3.0 3.0

7 技术

项目理解：根据投标人提供的对本项目园林养护工
作现状调查，项目背景及区域特征分析进行打分。
对本项目园林养护工作现状调查全面，符合实际情
况，并针对此现状提出的分析方案有针对性的得
3.0-5.0分；
对本项目园林养护工作现状调查有欠缺，基本符合
实际情况，分析内容简单片面的得0.1-2.9分；

0-5 2.5 3.0 3.0 2.5 3.0 3.0
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未提及此项不得分。

8 技术

整体管理及服务方案：根据投标人针对本项目制定
的“管理方案和作业工作计划”进行打分。
方案阐述详细全面可行，内容贴合项目实际，工作
计划安排明确，内容完整具有针对性、可操作性，
符合项目需求，能有效保障项目后续服务质量的得
5.0-8.0分；
管理方案和作业工作计划阐述合理，内容均有提
及，部分工作计划安排不明确的得2.0-4.9分；
管理方案和作业工作计划阐述简单片面，内容有欠
缺，工作计划安排不合理，无法保障项目服务质量
的得0.1-1.9分；
未提及此项不得分。

0-8 5.0 5.0 6.0 4.5 5.0 4.5

9 技术

整体管理及服务方案：根据投标人针对本项目制定
的“道路清扫保洁服务方案”进行打分。
方案阐述详细全面可行，内容贴合项目实际，工作
安排明确，内容完整具有针对性、可操作性，符合
项目需求，能有效保障项目后续服务质量的得5.0-
8.0分；
方案阐述合理，相关服务内容均有提及，部分缺乏
针对性，基本符合项目服务要求的得2.0-4.9分；
方案阐述简单，内容有欠缺，相关工作安排不合
理，无法保障项目服务质量的得0.1-1.9分；
未提及此项不得分。

0-8 5.0 5.0 6.0 4.5 5.0 4.5

10 技术

整体管理及服务方案：根据投标人针对本项目制定
的“河道保洁服务方案”进行打分。
方案阐述详细全面可行，内容贴合项目实际，工作
安排明确，内容完整具有针对性、可操作性，符合
项目需求，能有效保障项目后续服务质量的得5.0-
8.0分；
方案阐述合理，相关服务内容均有提及，部分缺乏
针对性，基本符合项目服务要求的得2.0-4.9分；
方案阐述简单，内容有欠缺，相关工作安排不合
理，无法保障项目服务质量的得0.1-1.9分；
未提及此项不得分。

0-8 6.0 6.0 7.0 4.5 5.0 5.0

11 技术

整体管理及服务方案：根据投标人针对本项目制定
的“绿化养护详细工作方案”，包括养护人员安排及
所具备的行业相关资质证书等情况进行打分。
方案阐述详细全面可行，内容贴合项目实际、完整
且具有针对性、可操作性，相关人员具有符合的行
业资质证书，工作安排明确，符合项目需求，能有
效保障项目后续服务质量的得5.0-7.0分；
方案阐述合理，相关服务内容均有提及，部分缺乏
针对性，基本符合项目服务要求的得2.0-4.9分；
方案阐述简单，内容有欠缺，相关工作安排不合
理，无法保障项目服务质量的得0.1-1.9分；
未提及此项不得分。

0-7 5.0 5.0 6.0 4.5 5.0 4.5

12 技术

整体管理及服务方案：根据投标人针对本项目制定
的“垃圾收运分离作业方案”进行打分。
方案阐述详细全面可行，内容贴合项目实际，工作
方法明确，内容完整具有针对性、可操作性，符合
项目需求，能有效保障项目后续服务质量的得5.0-
7.0分；
方案阐述合理，相关服务内容均有提及，部分缺乏
针对性，基本符合项目服务要求的得2.0-4.9分；
方案阐述简单，内容有欠缺，相关工作安排不合
理，无法保障项目服务质量的得0.1-1.9分；
未提及此项不得分。

0-7 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4.5

13 技术

质量及安全保障措施：根据投标人是否具备较完备
的安全教育与管理制度、相应的作业管理制度和内
部考核办法，包括提供的作业人员安全教育、劳动
保护及安全措施等方案的科学性、合理性情况进行
打分。
作业人员安全教育、劳动保护及安全措施、作业管
理制度、内部考核办法等方案阐述完整详细，安全
教育、劳动保护及安全措施贴合本项目实际，操作
性强，有针对性的得3.0-5.0分；
各项安全保护办法有提及，但安全教育、劳动保

0-5 4.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
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护、安排不合理、安全措施方法不完善，各项内部
考核办法有提及，作业管理制度、内部考核办法阐
述不完整，缺乏针对性的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

14 技术

环卫工人权益保障：根据投标人针对本项目制定
的“环卫工人保障方案”，包括方案的全面性、科学
性和可行性以及是否具有完善的工会组织等情况进
行打分。
投标人具有完善的工会组织，所提供的环卫工人保
障方案阐述详细全面可行，符合相关法律法规规
定，承诺为环卫工人购买社会保险及人身意外伤害
保险，相关安全方案完备可行，工人待遇全面优渥
(包括基本工资、环卫津贴、单休日、节假日、加
班费等）的得3.0-5.0分；
投标人只为环卫工人购买社会保险及人身意外伤害
保险，环卫工人保障方案阐述简单片面，无法为环
卫工人提供有效保障的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 3.0 4.0 4.0 3.0 3.0 3.0

15 技术

交接计划：根据投标人针对本项目制定的“交接方
案”进行打分。
交接方案阐述完整，设备、车辆、人员等各方面均
有详细交接安排，具有全面性、针对性、可操作
性，能有效解决项目交接问题的得3.0-5.0分；
针对设备、车辆、人员等各方面安排不明确，提出
的交接方案较为空泛，对本项目交接问题的解决缺
乏实质性帮助的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 3.0 4.0 3.0 3.0 3.0 3.0

16 技术

应急方案：针对突发事件，台风、暴雨等天气影
响，重大接待任务，重大节假日或活动等特殊情况
制定的应急处置方案、经济调度方案及实施经验的
完整性、合理性和可操作性进行打分。
针对特殊情况出具详细的应急处置方案，承诺及时
增加或调动人员满足要求，应急响应制度阐述完整
详细，实施保障方案内容明确且具有针对性，提出
的应急措施科学可行的得3.0-5.0分；
针对特殊情况增加或调动人员有所困难，方案简
单，提出的应急措施缺乏针对性和有效性的得0.1-
2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 3.0 4.0 3.0 3.0 3.0 3.0

17 技术

合理化建议：根据投标人针对本项目片区现状提出
的合理化建议和解决方案情况，进行打分。
针对本项目片区现状提出的合理化建议和解决方案
全面、切合实际，具有针对性和必要性，能有效解
决面临的问题的得3.0-5.0分；
针对本项目片区现状提出的合理化建议和解决方案
简单，对本项目片区情况的了解基本没有帮助的得
0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 3.0 4.0 4.0 3.0 3.0 3.0

合计 0-90 59.0 64.0 66.0 55.0 59.0 57.0

                                                       

专家（签名）：                           
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技术技术商务商务评分明细评分明细 （专家（专家1）） 

项目名称:  峰江街道道路清扫保洁、河道保洁与垃圾清运项目（tzya2023-lq07）

序号
评分
类型

评分项目内容
分值
范围

浙江波普
环境服务
有限公司

浙江鑫煌
环境工程
有限公司

浙江绿保
隆环境科
技有限公
司

1 商务

企业实力：投标人自2018年1月1日以来（以颁发时间为准），参与创
建国家级卫生城市（镇）成功或复评成功的，得1分。
（须提供有效的合同、政府部门证明材料扫描件加盖投标人公章编入投
标文件中，未提供或提供不全的不得分）

0-1 1.0 1.0 1.0

2 商务

企业实力：投标人具有有效期内的质量管理体系认证书、环境质量体系
认定证书、职业安全健康管理体系认定证书的，全部具备的得3分，缺
少一项不得分。
（须提供有效的证书扫描件加盖投标人公章编入投标文件中，未提供的
不得分）

0-3 3.0 3.0 3.0

3 商务

项目负责人：针对本项目派驻的项目负责人获得过政府部门颁发的环卫
有关荣誉的得3分。
（须提供有效的证书扫描件及投标截止时间前近3个月内的社保缴费证
明并加盖投标人公章编入投标文件中，未提供或提供不全的不得分）

0-3 3.0 3.0 3.0

4 技术

项目理解：根据投标人提供的对本项目道路清扫保洁工作现状调查，项
目背景及区域特征分析进行打分。
对本项目道路清扫保洁工作现状调查全面，符合实际情况，并针对此现
状提出的分析方案有针对性的得3.0-5.0分；
对本项目清扫保洁工作现状调查有欠缺，基本符合实际情况，分析内容
简单片面的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 3.0 2.5 3.0

5 技术

项目理解：根据投标人提供的对本项目河道打捞保洁工作现状调查，项
目背景及区域特征分析进行打分。
对本项目河道打捞保洁工作现状调查全面，符合实际情况，并针对此现
状提出的分析方案有针对性的得3.0-5.0分；
对本项目河道打捞保洁工作现状调查有欠缺，基本符合实际情况，分析
内容简单片面的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 3.0 2.5 3.0

6 技术

项目理解：根据投标人提供的对本项目垃圾清运工作现状调查，项目背
景及区域特征分析进行打分。
对本项目垃圾清运工作现状调查全面，符合实际情况，并针对此现状提
出的分析方案有针对性的得3.0-5.0分；
对本项目垃圾清运工作现状调查有欠缺，基本符合实际情况，分析内容
简单片面的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 3.0 2.5 3.0

7 技术

项目理解：根据投标人提供的对本项目园林养护工作现状调查，项目背
景及区域特征分析进行打分。
对本项目园林养护工作现状调查全面，符合实际情况，并针对此现状提
出的分析方案有针对性的得3.0-5.0分；
对本项目园林养护工作现状调查有欠缺，基本符合实际情况，分析内容
简单片面的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 3.0 2.5 3.0

8 技术

整体管理及服务方案：根据投标人针对本项目制定的“管理方案和作业工
作计划”进行打分。
方案阐述详细全面可行，内容贴合项目实际，工作计划安排明确，内容
完整具有针对性、可操作性，符合项目需求，能有效保障项目后续服务
质量的得5.0-8.0分；
管理方案和作业工作计划阐述合理，内容均有提及，部分工作计划安排
不明确的得2.0-4.9分；
管理方案和作业工作计划阐述简单片面，内容有欠缺，工作计划安排不
合理，无法保障项目服务质量的得0.1-1.9分；
未提及此项不得分。

0-8 4.5 4.5 5.0

整体管理及服务方案：根据投标人针对本项目制定的“道路清扫保洁服务
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9 技术

方案”进行打分。
方案阐述详细全面可行，内容贴合项目实际，工作安排明确，内容完整
具有针对性、可操作性，符合项目需求，能有效保障项目后续服务质量
的得5.0-8.0分；
方案阐述合理，相关服务内容均有提及，部分缺乏针对性，基本符合项
目服务要求的得2.0-4.9分；
方案阐述简单，内容有欠缺，相关工作安排不合理，无法保障项目服务
质量的得0.1-1.9分；
未提及此项不得分。

0-8 5.0 4.5 5.0

10 技术

整体管理及服务方案：根据投标人针对本项目制定的“河道保洁服务方
案”进行打分。
方案阐述详细全面可行，内容贴合项目实际，工作安排明确，内容完整
具有针对性、可操作性，符合项目需求，能有效保障项目后续服务质量
的得5.0-8.0分；
方案阐述合理，相关服务内容均有提及，部分缺乏针对性，基本符合项
目服务要求的得2.0-4.9分；
方案阐述简单，内容有欠缺，相关工作安排不合理，无法保障项目服务
质量的得0.1-1.9分；
未提及此项不得分。

0-8 4.5 4.5 5.0

11 技术

整体管理及服务方案：根据投标人针对本项目制定的“绿化养护详细工作
方案”，包括养护人员安排及所具备的行业相关资质证书等情况进行打
分。
方案阐述详细全面可行，内容贴合项目实际、完整且具有针对性、可操
作性，相关人员具有符合的行业资质证书，工作安排明确，符合项目需
求，能有效保障项目后续服务质量的得5.0-7.0分；
方案阐述合理，相关服务内容均有提及，部分缺乏针对性，基本符合项
目服务要求的得2.0-4.9分；
方案阐述简单，内容有欠缺，相关工作安排不合理，无法保障项目服务
质量的得0.1-1.9分；
未提及此项不得分。

0-7 5.0 5.0 5.0

12 技术

整体管理及服务方案：根据投标人针对本项目制定的“垃圾收运分离作业
方案”进行打分。
方案阐述详细全面可行，内容贴合项目实际，工作方法明确，内容完整
具有针对性、可操作性，符合项目需求，能有效保障项目后续服务质量
的得5.0-7.0分；
方案阐述合理，相关服务内容均有提及，部分缺乏针对性，基本符合项
目服务要求的得2.0-4.9分；
方案阐述简单，内容有欠缺，相关工作安排不合理，无法保障项目服务
质量的得0.1-1.9分；
未提及此项不得分。

0-7 4.5 4.5 5.0

13 技术

质量及安全保障措施：根据投标人是否具备较完备的安全教育与管理制
度、相应的作业管理制度和内部考核办法，包括提供的作业人员安全教
育、劳动保护及安全措施等方案的科学性、合理性情况进行打分。
作业人员安全教育、劳动保护及安全措施、作业管理制度、内部考核办
法等方案阐述完整详细，安全教育、劳动保护及安全措施贴合本项目实
际，操作性强，有针对性的得3.0-5.0分；
各项安全保护办法有提及，但安全教育、劳动保护、安排不合理、安全
措施方法不完善，各项内部考核办法有提及，作业管理制度、内部考核
办法阐述不完整，缺乏针对性的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 3.0 3.0 4.0

14 技术

环卫工人权益保障：根据投标人针对本项目制定的“环卫工人保障方
案”，包括方案的全面性、科学性和可行性以及是否具有完善的工会组织
等情况进行打分。
投标人具有完善的工会组织，所提供的环卫工人保障方案阐述详细全面
可行，符合相关法律法规规定，承诺为环卫工人购买社会保险及人身意
外伤害保险，相关安全方案完备可行，工人待遇全面优渥(包括基本工
资、环卫津贴、单休日、节假日、加班费等）的得3.0-5.0分；
投标人只为环卫工人购买社会保险及人身意外伤害保险，环卫工人保障
方案阐述简单片面，无法为环卫工人提供有效保障的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 4.0 4.0 4.0

15 技术

交接计划：根据投标人针对本项目制定的“交接方案”进行打分。
交接方案阐述完整，设备、车辆、人员等各方面均有详细交接安排，具
有全面性、针对性、可操作性，能有效解决项目交接问题的得3.0-5.0
分；
针对设备、车辆、人员等各方面安排不明确，提出的交接方案较为空
泛，对本项目交接问题的解决缺乏实质性帮助的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 3.0 3.0 3.0
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16 技术

应急方案：针对突发事件，台风、暴雨等天气影响，重大接待任务，重
大节假日或活动等特殊情况制定的应急处置方案、经济调度方案及实施
经验的完整性、合理性和可操作性进行打分。
针对特殊情况出具详细的应急处置方案，承诺及时增加或调动人员满足
要求，应急响应制度阐述完整详细，实施保障方案内容明确且具有针对
性，提出的应急措施科学可行的得3.0-5.0分；
针对特殊情况增加或调动人员有所困难，方案简单，提出的应急措施缺
乏针对性和有效性的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 3.0 3.0 3.0

17 技术

合理化建议：根据投标人针对本项目片区现状提出的合理化建议和解决
方案情况，进行打分。
针对本项目片区现状提出的合理化建议和解决方案全面、切合实际，具
有针对性和必要性，能有效解决面临的问题的得3.0-5.0分；
针对本项目片区现状提出的合理化建议和解决方案简单，对本项目片区
情况的了解基本没有帮助的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 3.0 3.0 3.0

合计 0-90 58.5 56.0 61.0

                                                       

专家（签名）：                           
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技术技术商务商务评分明细评分明细 （专家（专家2）） 

项目名称:  峰江街道道路清扫保洁、河道保洁与垃圾清运项目（tzya2023-lq07）

序号
评分
类型

评分项目内容
分值
范围

浙江
灵泽
环保
科技
有限
公司

苏州
市伏
泰信
息科
技股
份有
限公
司

浙江创和
物业管理
有限公司

台州福安
物业管理
有限公司

浙江新城
环境科技
有限公司

台州市绿
运环卫设
备科技有
限公司

1 商务

企业实力：投标人自2018年1月1日以来（以颁发
时间为准），参与创建国家级卫生城市（镇）成功
或复评成功的，得1分。
（须提供有效的合同、政府部门证明材料扫描件加
盖投标人公章编入投标文件中，未提供或提供不全
的不得分）

0-1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

2 商务

企业实力：投标人具有有效期内的质量管理体系认
证书、环境质量体系认定证书、职业安全健康管理
体系认定证书的，全部具备的得3分，缺少一项不
得分。
（须提供有效的证书扫描件加盖投标人公章编入投
标文件中，未提供的不得分）

0-3 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

3 商务

项目负责人：针对本项目派驻的项目负责人获得过
政府部门颁发的环卫有关荣誉的得3分。
（须提供有效的证书扫描件及投标截止时间前近3
个月内的社保缴费证明并加盖投标人公章编入投标
文件中，未提供或提供不全的不得分）

0-3 3.0 3.0 3.0 0.0 3.0 3.0

4 技术

项目理解：根据投标人提供的对本项目道路清扫保
洁工作现状调查，项目背景及区域特征分析进行打
分。
对本项目道路清扫保洁工作现状调查全面，符合实
际情况，并针对此现状提出的分析方案有针对性的
得3.0-5.0分；
对本项目清扫保洁工作现状调查有欠缺，基本符合
实际情况，分析内容简单片面的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 4.0 3.5 4.0 4.0 4.1 4.5

5 技术

项目理解：根据投标人提供的对本项目河道打捞保
洁工作现状调查，项目背景及区域特征分析进行打
分。
对本项目河道打捞保洁工作现状调查全面，符合实
际情况，并针对此现状提出的分析方案有针对性的
得3.0-5.0分；
对本项目河道打捞保洁工作现状调查有欠缺，基本
符合实际情况，分析内容简单片面的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 4.0 2.9 4.0 4.0 4.1 4.5

6 技术

项目理解：根据投标人提供的对本项目垃圾清运工
作现状调查，项目背景及区域特征分析进行打分。
对本项目垃圾清运工作现状调查全面，符合实际情
况，并针对此现状提出的分析方案有针对性的得
3.0-5.0分；
对本项目垃圾清运工作现状调查有欠缺，基本符合
实际情况，分析内容简单片面的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 4.0 2.9 4.0 4.0 4.1 4.5

7 技术

项目理解：根据投标人提供的对本项目园林养护工
作现状调查，项目背景及区域特征分析进行打分。
对本项目园林养护工作现状调查全面，符合实际情
况，并针对此现状提出的分析方案有针对性的得
3.0-5.0分；
对本项目园林养护工作现状调查有欠缺，基本符合

0-5 4.0 3.0 4.0 4.0 4.1 4.5
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实际情况，分析内容简单片面的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

8 技术

整体管理及服务方案：根据投标人针对本项目制定
的“管理方案和作业工作计划”进行打分。
方案阐述详细全面可行，内容贴合项目实际，工作
计划安排明确，内容完整具有针对性、可操作性，
符合项目需求，能有效保障项目后续服务质量的得
5.0-8.0分；
管理方案和作业工作计划阐述合理，内容均有提
及，部分工作计划安排不明确的得2.0-4.9分；
管理方案和作业工作计划阐述简单片面，内容有欠
缺，工作计划安排不合理，无法保障项目服务质量
的得0.1-1.9分；
未提及此项不得分。

0-8 5.5 4.5 5.5 5.5 6.0 6.5

9 技术

整体管理及服务方案：根据投标人针对本项目制定
的“道路清扫保洁服务方案”进行打分。
方案阐述详细全面可行，内容贴合项目实际，工作
安排明确，内容完整具有针对性、可操作性，符合
项目需求，能有效保障项目后续服务质量的得5.0-
8.0分；
方案阐述合理，相关服务内容均有提及，部分缺乏
针对性，基本符合项目服务要求的得2.0-4.9分；
方案阐述简单，内容有欠缺，相关工作安排不合
理，无法保障项目服务质量的得0.1-1.9分；
未提及此项不得分。

0-8 5.5 4.5 5.5 5.5 6.0 6.5

10 技术

整体管理及服务方案：根据投标人针对本项目制定
的“河道保洁服务方案”进行打分。
方案阐述详细全面可行，内容贴合项目实际，工作
安排明确，内容完整具有针对性、可操作性，符合
项目需求，能有效保障项目后续服务质量的得5.0-
8.0分；
方案阐述合理，相关服务内容均有提及，部分缺乏
针对性，基本符合项目服务要求的得2.0-4.9分；
方案阐述简单，内容有欠缺，相关工作安排不合
理，无法保障项目服务质量的得0.1-1.9分；
未提及此项不得分。

0-8 5.5 4.5 5.5 5.5 6.0 6.5

11 技术

整体管理及服务方案：根据投标人针对本项目制定
的“绿化养护详细工作方案”，包括养护人员安排及
所具备的行业相关资质证书等情况进行打分。
方案阐述详细全面可行，内容贴合项目实际、完整
且具有针对性、可操作性，相关人员具有符合的行
业资质证书，工作安排明确，符合项目需求，能有
效保障项目后续服务质量的得5.0-7.0分；
方案阐述合理，相关服务内容均有提及，部分缺乏
针对性，基本符合项目服务要求的得2.0-4.9分；
方案阐述简单，内容有欠缺，相关工作安排不合
理，无法保障项目服务质量的得0.1-1.9分；
未提及此项不得分。

0-7 5.5 4.5 5.5 5.5 6.0 6.0

12 技术

整体管理及服务方案：根据投标人针对本项目制定
的“垃圾收运分离作业方案”进行打分。
方案阐述详细全面可行，内容贴合项目实际，工作
方法明确，内容完整具有针对性、可操作性，符合
项目需求，能有效保障项目后续服务质量的得5.0-
7.0分；
方案阐述合理，相关服务内容均有提及，部分缺乏
针对性，基本符合项目服务要求的得2.0-4.9分；
方案阐述简单，内容有欠缺，相关工作安排不合
理，无法保障项目服务质量的得0.1-1.9分；
未提及此项不得分。

0-7 5.5 4.5 5.0 5.5 6.0 6.0

13 技术

质量及安全保障措施：根据投标人是否具备较完备
的安全教育与管理制度、相应的作业管理制度和内
部考核办法，包括提供的作业人员安全教育、劳动
保护及安全措施等方案的科学性、合理性情况进行
打分。
作业人员安全教育、劳动保护及安全措施、作业管
理制度、内部考核办法等方案阐述完整详细，安全
教育、劳动保护及安全措施贴合本项目实际，操作
性强，有针对性的得3.0-5.0分；

0-5 4.0 3.5 4.5 4.5 4.5 4.5
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各项安全保护办法有提及，但安全教育、劳动保
护、安排不合理、安全措施方法不完善，各项内部
考核办法有提及，作业管理制度、内部考核办法阐
述不完整，缺乏针对性的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

14 技术

环卫工人权益保障：根据投标人针对本项目制定
的“环卫工人保障方案”，包括方案的全面性、科学
性和可行性以及是否具有完善的工会组织等情况进
行打分。
投标人具有完善的工会组织，所提供的环卫工人保
障方案阐述详细全面可行，符合相关法律法规规
定，承诺为环卫工人购买社会保险及人身意外伤害
保险，相关安全方案完备可行，工人待遇全面优渥
(包括基本工资、环卫津贴、单休日、节假日、加
班费等）的得3.0-5.0分；
投标人只为环卫工人购买社会保险及人身意外伤害
保险，环卫工人保障方案阐述简单片面，无法为环
卫工人提供有效保障的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 3.5 2.9 3.5 4.0 4.0 4.5

15 技术

交接计划：根据投标人针对本项目制定的“交接方
案”进行打分。
交接方案阐述完整，设备、车辆、人员等各方面均
有详细交接安排，具有全面性、针对性、可操作
性，能有效解决项目交接问题的得3.0-5.0分；
针对设备、车辆、人员等各方面安排不明确，提出
的交接方案较为空泛，对本项目交接问题的解决缺
乏实质性帮助的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 3.5 3.5 3.5 3.5 4.0 4.0

16 技术

应急方案：针对突发事件，台风、暴雨等天气影
响，重大接待任务，重大节假日或活动等特殊情况
制定的应急处置方案、经济调度方案及实施经验的
完整性、合理性和可操作性进行打分。
针对特殊情况出具详细的应急处置方案，承诺及时
增加或调动人员满足要求，应急响应制度阐述完整
详细，实施保障方案内容明确且具有针对性，提出
的应急措施科学可行的得3.0-5.0分；
针对特殊情况增加或调动人员有所困难，方案简
单，提出的应急措施缺乏针对性和有效性的得0.1-
2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 4.0 3.5 4.0 4.0 4.5 4.5

17 技术

合理化建议：根据投标人针对本项目片区现状提出
的合理化建议和解决方案情况，进行打分。
针对本项目片区现状提出的合理化建议和解决方案
全面、切合实际，具有针对性和必要性，能有效解
决面临的问题的得3.0-5.0分；
针对本项目片区现状提出的合理化建议和解决方案
简单，对本项目片区情况的了解基本没有帮助的得
0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 4.0 3.5 4.0 4.0 4.0 4.5

合计 0-90 69.5 58.7 69.5 67.5 74.4 78.5

                                                       

专家（签名）：                           

12/64



                   

                       
技术技术商务商务评分明细评分明细 （专家（专家2）） 

项目名称:  峰江街道道路清扫保洁、河道保洁与垃圾清运项目（tzya2023-lq07）

序号
评分
类型

评分项目内容
分值
范围

浙江
日新
环境
技术
有限
公司

浙江
正丰
硕环
境科
技有
限公
司

滨和环境
建设集团
有限公司

浙江荭花
物业管理
集团有限
公司

洁洁城市
管理有限
公司

浙江瓯龙
环境工程
有限公司

1 商务

企业实力：投标人自2018年1月1日以来（以颁发
时间为准），参与创建国家级卫生城市（镇）成功
或复评成功的，得1分。
（须提供有效的合同、政府部门证明材料扫描件加
盖投标人公章编入投标文件中，未提供或提供不全
的不得分）

0-1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

2 商务

企业实力：投标人具有有效期内的质量管理体系认
证书、环境质量体系认定证书、职业安全健康管理
体系认定证书的，全部具备的得3分，缺少一项不
得分。
（须提供有效的证书扫描件加盖投标人公章编入投
标文件中，未提供的不得分）

0-3 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

3 商务

项目负责人：针对本项目派驻的项目负责人获得过
政府部门颁发的环卫有关荣誉的得3分。
（须提供有效的证书扫描件及投标截止时间前近3
个月内的社保缴费证明并加盖投标人公章编入投标
文件中，未提供或提供不全的不得分）

0-3 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

4 技术

项目理解：根据投标人提供的对本项目道路清扫保
洁工作现状调查，项目背景及区域特征分析进行打
分。
对本项目道路清扫保洁工作现状调查全面，符合实
际情况，并针对此现状提出的分析方案有针对性的
得3.0-5.0分；
对本项目清扫保洁工作现状调查有欠缺，基本符合
实际情况，分析内容简单片面的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 4.5 4.2 3.5 4.0 4.2 4.3

5 技术

项目理解：根据投标人提供的对本项目河道打捞保
洁工作现状调查，项目背景及区域特征分析进行打
分。
对本项目河道打捞保洁工作现状调查全面，符合实
际情况，并针对此现状提出的分析方案有针对性的
得3.0-5.0分；
对本项目河道打捞保洁工作现状调查有欠缺，基本
符合实际情况，分析内容简单片面的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 4.5 2.8 3.5 4.0 4.2 4.3

6 技术

项目理解：根据投标人提供的对本项目垃圾清运工
作现状调查，项目背景及区域特征分析进行打分。
对本项目垃圾清运工作现状调查全面，符合实际情
况，并针对此现状提出的分析方案有针对性的得
3.0-5.0分；
对本项目垃圾清运工作现状调查有欠缺，基本符合
实际情况，分析内容简单片面的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 4.5 2.8 3.5 4.0 4.2 4.3

7 技术

项目理解：根据投标人提供的对本项目园林养护工
作现状调查，项目背景及区域特征分析进行打分。
对本项目园林养护工作现状调查全面，符合实际情
况，并针对此现状提出的分析方案有针对性的得
3.0-5.0分；
对本项目园林养护工作现状调查有欠缺，基本符合
实际情况，分析内容简单片面的得0.1-2.9分；

0-5 4.5 2.8 3.5 4.0 4.2 4.5
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未提及此项不得分。

8 技术

整体管理及服务方案：根据投标人针对本项目制定
的“管理方案和作业工作计划”进行打分。
方案阐述详细全面可行，内容贴合项目实际，工作
计划安排明确，内容完整具有针对性、可操作性，
符合项目需求，能有效保障项目后续服务质量的得
5.0-8.0分；
管理方案和作业工作计划阐述合理，内容均有提
及，部分工作计划安排不明确的得2.0-4.9分；
管理方案和作业工作计划阐述简单片面，内容有欠
缺，工作计划安排不合理，无法保障项目服务质量
的得0.1-1.9分；
未提及此项不得分。

0-8 4.5 3.0 3.0 5.0 5.5 5.8

9 技术

整体管理及服务方案：根据投标人针对本项目制定
的“道路清扫保洁服务方案”进行打分。
方案阐述详细全面可行，内容贴合项目实际，工作
安排明确，内容完整具有针对性、可操作性，符合
项目需求，能有效保障项目后续服务质量的得5.0-
8.0分；
方案阐述合理，相关服务内容均有提及，部分缺乏
针对性，基本符合项目服务要求的得2.0-4.9分；
方案阐述简单，内容有欠缺，相关工作安排不合
理，无法保障项目服务质量的得0.1-1.9分；
未提及此项不得分。

0-8 5.5 4.5 4.5 5.0 5.5 5.8

10 技术

整体管理及服务方案：根据投标人针对本项目制定
的“河道保洁服务方案”进行打分。
方案阐述详细全面可行，内容贴合项目实际，工作
安排明确，内容完整具有针对性、可操作性，符合
项目需求，能有效保障项目后续服务质量的得5.0-
8.0分；
方案阐述合理，相关服务内容均有提及，部分缺乏
针对性，基本符合项目服务要求的得2.0-4.9分；
方案阐述简单，内容有欠缺，相关工作安排不合
理，无法保障项目服务质量的得0.1-1.9分；
未提及此项不得分。

0-8 5.5 4.0 4.0 5.0 5.5 5.8

11 技术

整体管理及服务方案：根据投标人针对本项目制定
的“绿化养护详细工作方案”，包括养护人员安排及
所具备的行业相关资质证书等情况进行打分。
方案阐述详细全面可行，内容贴合项目实际、完整
且具有针对性、可操作性，相关人员具有符合的行
业资质证书，工作安排明确，符合项目需求，能有
效保障项目后续服务质量的得5.0-7.0分；
方案阐述合理，相关服务内容均有提及，部分缺乏
针对性，基本符合项目服务要求的得2.0-4.9分；
方案阐述简单，内容有欠缺，相关工作安排不合
理，无法保障项目服务质量的得0.1-1.9分；
未提及此项不得分。

0-7 5.5 4.0 4.0 5.0 5.5 5.8

12 技术

整体管理及服务方案：根据投标人针对本项目制定
的“垃圾收运分离作业方案”进行打分。
方案阐述详细全面可行，内容贴合项目实际，工作
方法明确，内容完整具有针对性、可操作性，符合
项目需求，能有效保障项目后续服务质量的得5.0-
7.0分；
方案阐述合理，相关服务内容均有提及，部分缺乏
针对性，基本符合项目服务要求的得2.0-4.9分；
方案阐述简单，内容有欠缺，相关工作安排不合
理，无法保障项目服务质量的得0.1-1.9分；
未提及此项不得分。

0-7 5.0 4.0 4.0 5.0 5.5 6.0

13 技术

质量及安全保障措施：根据投标人是否具备较完备
的安全教育与管理制度、相应的作业管理制度和内
部考核办法，包括提供的作业人员安全教育、劳动
保护及安全措施等方案的科学性、合理性情况进行
打分。
作业人员安全教育、劳动保护及安全措施、作业管
理制度、内部考核办法等方案阐述完整详细，安全
教育、劳动保护及安全措施贴合本项目实际，操作
性强，有针对性的得3.0-5.0分；
各项安全保护办法有提及，但安全教育、劳动保

0-5 4.0 2.5 3.5 4.0 4.1 4.2
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护、安排不合理、安全措施方法不完善，各项内部
考核办法有提及，作业管理制度、内部考核办法阐
述不完整，缺乏针对性的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

14 技术

环卫工人权益保障：根据投标人针对本项目制定
的“环卫工人保障方案”，包括方案的全面性、科学
性和可行性以及是否具有完善的工会组织等情况进
行打分。
投标人具有完善的工会组织，所提供的环卫工人保
障方案阐述详细全面可行，符合相关法律法规规
定，承诺为环卫工人购买社会保险及人身意外伤害
保险，相关安全方案完备可行，工人待遇全面优渥
(包括基本工资、环卫津贴、单休日、节假日、加
班费等）的得3.0-5.0分；
投标人只为环卫工人购买社会保险及人身意外伤害
保险，环卫工人保障方案阐述简单片面，无法为环
卫工人提供有效保障的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 3.5 2.5 2.5 3.5 3.8 4.0

15 技术

交接计划：根据投标人针对本项目制定的“交接方
案”进行打分。
交接方案阐述完整，设备、车辆、人员等各方面均
有详细交接安排，具有全面性、针对性、可操作
性，能有效解决项目交接问题的得3.0-5.0分；
针对设备、车辆、人员等各方面安排不明确，提出
的交接方案较为空泛，对本项目交接问题的解决缺
乏实质性帮助的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 3.5 3.0 3.0 3.5 3.8 4.0

16 技术

应急方案：针对突发事件，台风、暴雨等天气影
响，重大接待任务，重大节假日或活动等特殊情况
制定的应急处置方案、经济调度方案及实施经验的
完整性、合理性和可操作性进行打分。
针对特殊情况出具详细的应急处置方案，承诺及时
增加或调动人员满足要求，应急响应制度阐述完整
详细，实施保障方案内容明确且具有针对性，提出
的应急措施科学可行的得3.0-5.0分；
针对特殊情况增加或调动人员有所困难，方案简
单，提出的应急措施缺乏针对性和有效性的得0.1-
2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 4.0 3.0 3.5 4.0 4.2 4.5

17 技术

合理化建议：根据投标人针对本项目片区现状提出
的合理化建议和解决方案情况，进行打分。
针对本项目片区现状提出的合理化建议和解决方案
全面、切合实际，具有针对性和必要性，能有效解
决面临的问题的得3.0-5.0分；
针对本项目片区现状提出的合理化建议和解决方案
简单，对本项目片区情况的了解基本没有帮助的得
0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 4.0 3.0 3.5 4.1 4.1 4.0

合计 0-90 70.0 53.1 56.5 67.1 71.3 74.3

                                                       

专家（签名）：                           
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技术技术商务商务评分明细评分明细 （专家（专家2）） 

项目名称:  峰江街道道路清扫保洁、河道保洁与垃圾清运项目（tzya2023-lq07）

序号
评分
类型

评分项目内容
分值
范围

浙江波普
环境服务
有限公司

浙江鑫煌
环境工程
有限公司

浙江绿保
隆环境科
技有限公
司

1 商务

企业实力：投标人自2018年1月1日以来（以颁发时间为准），参与创
建国家级卫生城市（镇）成功或复评成功的，得1分。
（须提供有效的合同、政府部门证明材料扫描件加盖投标人公章编入投
标文件中，未提供或提供不全的不得分）

0-1 1.0 1.0 1.0

2 商务

企业实力：投标人具有有效期内的质量管理体系认证书、环境质量体系
认定证书、职业安全健康管理体系认定证书的，全部具备的得3分，缺
少一项不得分。
（须提供有效的证书扫描件加盖投标人公章编入投标文件中，未提供的
不得分）

0-3 3.0 3.0 3.0

3 商务

项目负责人：针对本项目派驻的项目负责人获得过政府部门颁发的环卫
有关荣誉的得3分。
（须提供有效的证书扫描件及投标截止时间前近3个月内的社保缴费证
明并加盖投标人公章编入投标文件中，未提供或提供不全的不得分）

0-3 3.0 3.0 3.0

4 技术

项目理解：根据投标人提供的对本项目道路清扫保洁工作现状调查，项
目背景及区域特征分析进行打分。
对本项目道路清扫保洁工作现状调查全面，符合实际情况，并针对此现
状提出的分析方案有针对性的得3.0-5.0分；
对本项目清扫保洁工作现状调查有欠缺，基本符合实际情况，分析内容
简单片面的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 4.6 4.5 3.5

5 技术

项目理解：根据投标人提供的对本项目河道打捞保洁工作现状调查，项
目背景及区域特征分析进行打分。
对本项目河道打捞保洁工作现状调查全面，符合实际情况，并针对此现
状提出的分析方案有针对性的得3.0-5.0分；
对本项目河道打捞保洁工作现状调查有欠缺，基本符合实际情况，分析
内容简单片面的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 4.6 4.5 3.5

6 技术

项目理解：根据投标人提供的对本项目垃圾清运工作现状调查，项目背
景及区域特征分析进行打分。
对本项目垃圾清运工作现状调查全面，符合实际情况，并针对此现状提
出的分析方案有针对性的得3.0-5.0分；
对本项目垃圾清运工作现状调查有欠缺，基本符合实际情况，分析内容
简单片面的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 4.6 4.5 3.5

7 技术

项目理解：根据投标人提供的对本项目园林养护工作现状调查，项目背
景及区域特征分析进行打分。
对本项目园林养护工作现状调查全面，符合实际情况，并针对此现状提
出的分析方案有针对性的得3.0-5.0分；
对本项目园林养护工作现状调查有欠缺，基本符合实际情况，分析内容
简单片面的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 4.6 4.5 3.5

8 技术

整体管理及服务方案：根据投标人针对本项目制定的“管理方案和作业工
作计划”进行打分。
方案阐述详细全面可行，内容贴合项目实际，工作计划安排明确，内容
完整具有针对性、可操作性，符合项目需求，能有效保障项目后续服务
质量的得5.0-8.0分；
管理方案和作业工作计划阐述合理，内容均有提及，部分工作计划安排
不明确的得2.0-4.9分；
管理方案和作业工作计划阐述简单片面，内容有欠缺，工作计划安排不
合理，无法保障项目服务质量的得0.1-1.9分；
未提及此项不得分。

0-8 6.0 5.8 4.5

整体管理及服务方案：根据投标人针对本项目制定的“道路清扫保洁服务
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9 技术

方案”进行打分。
方案阐述详细全面可行，内容贴合项目实际，工作安排明确，内容完整
具有针对性、可操作性，符合项目需求，能有效保障项目后续服务质量
的得5.0-8.0分；
方案阐述合理，相关服务内容均有提及，部分缺乏针对性，基本符合项
目服务要求的得2.0-4.9分；
方案阐述简单，内容有欠缺，相关工作安排不合理，无法保障项目服务
质量的得0.1-1.9分；
未提及此项不得分。

0-8 6.0 5.8 4.5

10 技术

整体管理及服务方案：根据投标人针对本项目制定的“河道保洁服务方
案”进行打分。
方案阐述详细全面可行，内容贴合项目实际，工作安排明确，内容完整
具有针对性、可操作性，符合项目需求，能有效保障项目后续服务质量
的得5.0-8.0分；
方案阐述合理，相关服务内容均有提及，部分缺乏针对性，基本符合项
目服务要求的得2.0-4.9分；
方案阐述简单，内容有欠缺，相关工作安排不合理，无法保障项目服务
质量的得0.1-1.9分；
未提及此项不得分。

0-8 6.0 5.8 4.5

11 技术

整体管理及服务方案：根据投标人针对本项目制定的“绿化养护详细工作
方案”，包括养护人员安排及所具备的行业相关资质证书等情况进行打
分。
方案阐述详细全面可行，内容贴合项目实际、完整且具有针对性、可操
作性，相关人员具有符合的行业资质证书，工作安排明确，符合项目需
求，能有效保障项目后续服务质量的得5.0-7.0分；
方案阐述合理，相关服务内容均有提及，部分缺乏针对性，基本符合项
目服务要求的得2.0-4.9分；
方案阐述简单，内容有欠缺，相关工作安排不合理，无法保障项目服务
质量的得0.1-1.9分；
未提及此项不得分。

0-7 5.5 5.2 4.5

12 技术

整体管理及服务方案：根据投标人针对本项目制定的“垃圾收运分离作业
方案”进行打分。
方案阐述详细全面可行，内容贴合项目实际，工作方法明确，内容完整
具有针对性、可操作性，符合项目需求，能有效保障项目后续服务质量
的得5.0-7.0分；
方案阐述合理，相关服务内容均有提及，部分缺乏针对性，基本符合项
目服务要求的得2.0-4.9分；
方案阐述简单，内容有欠缺，相关工作安排不合理，无法保障项目服务
质量的得0.1-1.9分；
未提及此项不得分。

0-7 6.0 5.5 4.5

13 技术

质量及安全保障措施：根据投标人是否具备较完备的安全教育与管理制
度、相应的作业管理制度和内部考核办法，包括提供的作业人员安全教
育、劳动保护及安全措施等方案的科学性、合理性情况进行打分。
作业人员安全教育、劳动保护及安全措施、作业管理制度、内部考核办
法等方案阐述完整详细，安全教育、劳动保护及安全措施贴合本项目实
际，操作性强，有针对性的得3.0-5.0分；
各项安全保护办法有提及，但安全教育、劳动保护、安排不合理、安全
措施方法不完善，各项内部考核办法有提及，作业管理制度、内部考核
办法阐述不完整，缺乏针对性的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 4.5 4.2 4.0

14 技术

环卫工人权益保障：根据投标人针对本项目制定的“环卫工人保障方
案”，包括方案的全面性、科学性和可行性以及是否具有完善的工会组织
等情况进行打分。
投标人具有完善的工会组织，所提供的环卫工人保障方案阐述详细全面
可行，符合相关法律法规规定，承诺为环卫工人购买社会保险及人身意
外伤害保险，相关安全方案完备可行，工人待遇全面优渥(包括基本工
资、环卫津贴、单休日、节假日、加班费等）的得3.0-5.0分；
投标人只为环卫工人购买社会保险及人身意外伤害保险，环卫工人保障
方案阐述简单片面，无法为环卫工人提供有效保障的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 3.5 3.5 3.0

15 技术

交接计划：根据投标人针对本项目制定的“交接方案”进行打分。
交接方案阐述完整，设备、车辆、人员等各方面均有详细交接安排，具
有全面性、针对性、可操作性，能有效解决项目交接问题的得3.0-5.0
分；
针对设备、车辆、人员等各方面安排不明确，提出的交接方案较为空
泛，对本项目交接问题的解决缺乏实质性帮助的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 4.5 4.0 3.0
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16 技术

应急方案：针对突发事件，台风、暴雨等天气影响，重大接待任务，重
大节假日或活动等特殊情况制定的应急处置方案、经济调度方案及实施
经验的完整性、合理性和可操作性进行打分。
针对特殊情况出具详细的应急处置方案，承诺及时增加或调动人员满足
要求，应急响应制度阐述完整详细，实施保障方案内容明确且具有针对
性，提出的应急措施科学可行的得3.0-5.0分；
针对特殊情况增加或调动人员有所困难，方案简单，提出的应急措施缺
乏针对性和有效性的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 4.0 3.5 3.5

17 技术

合理化建议：根据投标人针对本项目片区现状提出的合理化建议和解决
方案情况，进行打分。
针对本项目片区现状提出的合理化建议和解决方案全面、切合实际，具
有针对性和必要性，能有效解决面临的问题的得3.0-5.0分；
针对本项目片区现状提出的合理化建议和解决方案简单，对本项目片区
情况的了解基本没有帮助的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 4.6 3.5 3.0

合计 0-90 76.0 71.8 60.0

                                                       

专家（签名）：                           
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技术技术商务商务评分明细评分明细 （专家（专家3）） 

项目名称:  峰江街道道路清扫保洁、河道保洁与垃圾清运项目（tzya2023-lq07）

序号
评分
类型

评分项目内容
分值
范围

浙江
灵泽
环保
科技
有限
公司

苏州
市伏
泰信
息科
技股
份有
限公
司

浙江创和
物业管理
有限公司

台州福安
物业管理
有限公司

浙江新城
环境科技
有限公司

台州市绿
运环卫设
备科技有
限公司

1 商务

企业实力：投标人自2018年1月1日以来（以颁发
时间为准），参与创建国家级卫生城市（镇）成功
或复评成功的，得1分。
（须提供有效的合同、政府部门证明材料扫描件加
盖投标人公章编入投标文件中，未提供或提供不全
的不得分）

0-1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

2 商务

企业实力：投标人具有有效期内的质量管理体系认
证书、环境质量体系认定证书、职业安全健康管理
体系认定证书的，全部具备的得3分，缺少一项不
得分。
（须提供有效的证书扫描件加盖投标人公章编入投
标文件中，未提供的不得分）

0-3 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

3 商务

项目负责人：针对本项目派驻的项目负责人获得过
政府部门颁发的环卫有关荣誉的得3分。
（须提供有效的证书扫描件及投标截止时间前近3
个月内的社保缴费证明并加盖投标人公章编入投标
文件中，未提供或提供不全的不得分）

0-3 3.0 3.0 3.0 0.0 3.0 3.0

4 技术

项目理解：根据投标人提供的对本项目道路清扫保
洁工作现状调查，项目背景及区域特征分析进行打
分。
对本项目道路清扫保洁工作现状调查全面，符合实
际情况，并针对此现状提出的分析方案有针对性的
得3.0-5.0分；
对本项目清扫保洁工作现状调查有欠缺，基本符合
实际情况，分析内容简单片面的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 2.8 2.5 3.2 3.0 3.2 3.0

5 技术

项目理解：根据投标人提供的对本项目河道打捞保
洁工作现状调查，项目背景及区域特征分析进行打
分。
对本项目河道打捞保洁工作现状调查全面，符合实
际情况，并针对此现状提出的分析方案有针对性的
得3.0-5.0分；
对本项目河道打捞保洁工作现状调查有欠缺，基本
符合实际情况，分析内容简单片面的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 2.8 2.5 3.2 3.2 3.5 3.5

6 技术

项目理解：根据投标人提供的对本项目垃圾清运工
作现状调查，项目背景及区域特征分析进行打分。
对本项目垃圾清运工作现状调查全面，符合实际情
况，并针对此现状提出的分析方案有针对性的得
3.0-5.0分；
对本项目垃圾清运工作现状调查有欠缺，基本符合
实际情况，分析内容简单片面的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 2.9 2.0 3.2 3.2 3.7 3.2

7 技术

项目理解：根据投标人提供的对本项目园林养护工
作现状调查，项目背景及区域特征分析进行打分。
对本项目园林养护工作现状调查全面，符合实际情
况，并针对此现状提出的分析方案有针对性的得
3.0-5.0分；
对本项目园林养护工作现状调查有欠缺，基本符合

0-5 2.8 2.0 3.2 3.4 3.7 3.5
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实际情况，分析内容简单片面的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

8 技术

整体管理及服务方案：根据投标人针对本项目制定
的“管理方案和作业工作计划”进行打分。
方案阐述详细全面可行，内容贴合项目实际，工作
计划安排明确，内容完整具有针对性、可操作性，
符合项目需求，能有效保障项目后续服务质量的得
5.0-8.0分；
管理方案和作业工作计划阐述合理，内容均有提
及，部分工作计划安排不明确的得2.0-4.9分；
管理方案和作业工作计划阐述简单片面，内容有欠
缺，工作计划安排不合理，无法保障项目服务质量
的得0.1-1.9分；
未提及此项不得分。

0-8 4.5 5.0 6.0 5.0 5.0 6.0

9 技术

整体管理及服务方案：根据投标人针对本项目制定
的“道路清扫保洁服务方案”进行打分。
方案阐述详细全面可行，内容贴合项目实际，工作
安排明确，内容完整具有针对性、可操作性，符合
项目需求，能有效保障项目后续服务质量的得5.0-
8.0分；
方案阐述合理，相关服务内容均有提及，部分缺乏
针对性，基本符合项目服务要求的得2.0-4.9分；
方案阐述简单，内容有欠缺，相关工作安排不合
理，无法保障项目服务质量的得0.1-1.9分；
未提及此项不得分。

0-8 4.5 5.3 6.5 4.8 5.0 5.5

10 技术

整体管理及服务方案：根据投标人针对本项目制定
的“河道保洁服务方案”进行打分。
方案阐述详细全面可行，内容贴合项目实际，工作
安排明确，内容完整具有针对性、可操作性，符合
项目需求，能有效保障项目后续服务质量的得5.0-
8.0分；
方案阐述合理，相关服务内容均有提及，部分缺乏
针对性，基本符合项目服务要求的得2.0-4.9分；
方案阐述简单，内容有欠缺，相关工作安排不合
理，无法保障项目服务质量的得0.1-1.9分；
未提及此项不得分。

0-8 5.0 5.5 5.8 5.5 5.3 5.0

11 技术

整体管理及服务方案：根据投标人针对本项目制定
的“绿化养护详细工作方案”，包括养护人员安排及
所具备的行业相关资质证书等情况进行打分。
方案阐述详细全面可行，内容贴合项目实际、完整
且具有针对性、可操作性，相关人员具有符合的行
业资质证书，工作安排明确，符合项目需求，能有
效保障项目后续服务质量的得5.0-7.0分；
方案阐述合理，相关服务内容均有提及，部分缺乏
针对性，基本符合项目服务要求的得2.0-4.9分；
方案阐述简单，内容有欠缺，相关工作安排不合
理，无法保障项目服务质量的得0.1-1.9分；
未提及此项不得分。

0-7 4.5 5.6 6.0 6.0 5.5 6.0

12 技术

整体管理及服务方案：根据投标人针对本项目制定
的“垃圾收运分离作业方案”进行打分。
方案阐述详细全面可行，内容贴合项目实际，工作
方法明确，内容完整具有针对性、可操作性，符合
项目需求，能有效保障项目后续服务质量的得5.0-
7.0分；
方案阐述合理，相关服务内容均有提及，部分缺乏
针对性，基本符合项目服务要求的得2.0-4.9分；
方案阐述简单，内容有欠缺，相关工作安排不合
理，无法保障项目服务质量的得0.1-1.9分；
未提及此项不得分。

0-7 4.2 5.0 5.0 4.0 4.0 4.0

13 技术

质量及安全保障措施：根据投标人是否具备较完备
的安全教育与管理制度、相应的作业管理制度和内
部考核办法，包括提供的作业人员安全教育、劳动
保护及安全措施等方案的科学性、合理性情况进行
打分。
作业人员安全教育、劳动保护及安全措施、作业管
理制度、内部考核办法等方案阐述完整详细，安全
教育、劳动保护及安全措施贴合本项目实际，操作
性强，有针对性的得3.0-5.0分；

0-5 3.2 3.4 3.8 3.0 3.0 3.0
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各项安全保护办法有提及，但安全教育、劳动保
护、安排不合理、安全措施方法不完善，各项内部
考核办法有提及，作业管理制度、内部考核办法阐
述不完整，缺乏针对性的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

14 技术

环卫工人权益保障：根据投标人针对本项目制定
的“环卫工人保障方案”，包括方案的全面性、科学
性和可行性以及是否具有完善的工会组织等情况进
行打分。
投标人具有完善的工会组织，所提供的环卫工人保
障方案阐述详细全面可行，符合相关法律法规规
定，承诺为环卫工人购买社会保险及人身意外伤害
保险，相关安全方案完备可行，工人待遇全面优渥
(包括基本工资、环卫津贴、单休日、节假日、加
班费等）的得3.0-5.0分；
投标人只为环卫工人购买社会保险及人身意外伤害
保险，环卫工人保障方案阐述简单片面，无法为环
卫工人提供有效保障的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 2.5 2.3 3.0 3.0 3.0 3.0

15 技术

交接计划：根据投标人针对本项目制定的“交接方
案”进行打分。
交接方案阐述完整，设备、车辆、人员等各方面均
有详细交接安排，具有全面性、针对性、可操作
性，能有效解决项目交接问题的得3.0-5.0分；
针对设备、车辆、人员等各方面安排不明确，提出
的交接方案较为空泛，对本项目交接问题的解决缺
乏实质性帮助的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 2.7 2.7 3.0 2.8 2.8 2.7

16 技术

应急方案：针对突发事件，台风、暴雨等天气影
响，重大接待任务，重大节假日或活动等特殊情况
制定的应急处置方案、经济调度方案及实施经验的
完整性、合理性和可操作性进行打分。
针对特殊情况出具详细的应急处置方案，承诺及时
增加或调动人员满足要求，应急响应制度阐述完整
详细，实施保障方案内容明确且具有针对性，提出
的应急措施科学可行的得3.0-5.0分；
针对特殊情况增加或调动人员有所困难，方案简
单，提出的应急措施缺乏针对性和有效性的得0.1-
2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 3.0 2.8 3.0 3.0 3.0 2.8

17 技术

合理化建议：根据投标人针对本项目片区现状提出
的合理化建议和解决方案情况，进行打分。
针对本项目片区现状提出的合理化建议和解决方案
全面、切合实际，具有针对性和必要性，能有效解
决面临的问题的得3.0-5.0分；
针对本项目片区现状提出的合理化建议和解决方案
简单，对本项目片区情况的了解基本没有帮助的得
0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 2.7 2.3 3.0 2.5 3.0 3.0

合计 0-90 55.1 55.9 64.9 56.4 60.7 61.2

                                                       

专家（签名）：                           
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技术技术商务商务评分明细评分明细 （专家（专家3）） 

项目名称:  峰江街道道路清扫保洁、河道保洁与垃圾清运项目（tzya2023-lq07）

序号
评分
类型

评分项目内容
分值
范围

浙江
日新
环境
技术
有限
公司

浙江
正丰
硕环
境科
技有
限公
司

滨和环境
建设集团
有限公司

浙江荭花
物业管理
集团有限
公司

洁洁城市
管理有限
公司

浙江瓯龙
环境工程
有限公司

1 商务

企业实力：投标人自2018年1月1日以来（以颁发
时间为准），参与创建国家级卫生城市（镇）成功
或复评成功的，得1分。
（须提供有效的合同、政府部门证明材料扫描件加
盖投标人公章编入投标文件中，未提供或提供不全
的不得分）

0-1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

2 商务

企业实力：投标人具有有效期内的质量管理体系认
证书、环境质量体系认定证书、职业安全健康管理
体系认定证书的，全部具备的得3分，缺少一项不
得分。
（须提供有效的证书扫描件加盖投标人公章编入投
标文件中，未提供的不得分）

0-3 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

3 商务

项目负责人：针对本项目派驻的项目负责人获得过
政府部门颁发的环卫有关荣誉的得3分。
（须提供有效的证书扫描件及投标截止时间前近3
个月内的社保缴费证明并加盖投标人公章编入投标
文件中，未提供或提供不全的不得分）

0-3 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

4 技术

项目理解：根据投标人提供的对本项目道路清扫保
洁工作现状调查，项目背景及区域特征分析进行打
分。
对本项目道路清扫保洁工作现状调查全面，符合实
际情况，并针对此现状提出的分析方案有针对性的
得3.0-5.0分；
对本项目清扫保洁工作现状调查有欠缺，基本符合
实际情况，分析内容简单片面的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 3.5 3.5 3.5 4.0 3.5 3.5

5 技术

项目理解：根据投标人提供的对本项目河道打捞保
洁工作现状调查，项目背景及区域特征分析进行打
分。
对本项目河道打捞保洁工作现状调查全面，符合实
际情况，并针对此现状提出的分析方案有针对性的
得3.0-5.0分；
对本项目河道打捞保洁工作现状调查有欠缺，基本
符合实际情况，分析内容简单片面的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 4.0 3.8 3.8 4.2 3.7 3.7

6 技术

项目理解：根据投标人提供的对本项目垃圾清运工
作现状调查，项目背景及区域特征分析进行打分。
对本项目垃圾清运工作现状调查全面，符合实际情
况，并针对此现状提出的分析方案有针对性的得
3.0-5.0分；
对本项目垃圾清运工作现状调查有欠缺，基本符合
实际情况，分析内容简单片面的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 3.8 3.5 3.8 4.0 3.8 3.7

7 技术

项目理解：根据投标人提供的对本项目园林养护工
作现状调查，项目背景及区域特征分析进行打分。
对本项目园林养护工作现状调查全面，符合实际情
况，并针对此现状提出的分析方案有针对性的得
3.0-5.0分；
对本项目园林养护工作现状调查有欠缺，基本符合
实际情况，分析内容简单片面的得0.1-2.9分；

0-5 3.9 3.0 3.9 4.2 4.0 3.9
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未提及此项不得分。

8 技术

整体管理及服务方案：根据投标人针对本项目制定
的“管理方案和作业工作计划”进行打分。
方案阐述详细全面可行，内容贴合项目实际，工作
计划安排明确，内容完整具有针对性、可操作性，
符合项目需求，能有效保障项目后续服务质量的得
5.0-8.0分；
管理方案和作业工作计划阐述合理，内容均有提
及，部分工作计划安排不明确的得2.0-4.9分；
管理方案和作业工作计划阐述简单片面，内容有欠
缺，工作计划安排不合理，无法保障项目服务质量
的得0.1-1.9分；
未提及此项不得分。

0-8 5.5 5.0 5.0 6.1 5.0 5.0

9 技术

整体管理及服务方案：根据投标人针对本项目制定
的“道路清扫保洁服务方案”进行打分。
方案阐述详细全面可行，内容贴合项目实际，工作
安排明确，内容完整具有针对性、可操作性，符合
项目需求，能有效保障项目后续服务质量的得5.0-
8.0分；
方案阐述合理，相关服务内容均有提及，部分缺乏
针对性，基本符合项目服务要求的得2.0-4.9分；
方案阐述简单，内容有欠缺，相关工作安排不合
理，无法保障项目服务质量的得0.1-1.9分；
未提及此项不得分。

0-8 5.0 5.0 5.0 5.5 5.0 5.0

10 技术

整体管理及服务方案：根据投标人针对本项目制定
的“河道保洁服务方案”进行打分。
方案阐述详细全面可行，内容贴合项目实际，工作
安排明确，内容完整具有针对性、可操作性，符合
项目需求，能有效保障项目后续服务质量的得5.0-
8.0分；
方案阐述合理，相关服务内容均有提及，部分缺乏
针对性，基本符合项目服务要求的得2.0-4.9分；
方案阐述简单，内容有欠缺，相关工作安排不合
理，无法保障项目服务质量的得0.1-1.9分；
未提及此项不得分。

0-8 5.0 4.8 4.8 5.3 4.8 4.8

11 技术

整体管理及服务方案：根据投标人针对本项目制定
的“绿化养护详细工作方案”，包括养护人员安排及
所具备的行业相关资质证书等情况进行打分。
方案阐述详细全面可行，内容贴合项目实际、完整
且具有针对性、可操作性，相关人员具有符合的行
业资质证书，工作安排明确，符合项目需求，能有
效保障项目后续服务质量的得5.0-7.0分；
方案阐述合理，相关服务内容均有提及，部分缺乏
针对性，基本符合项目服务要求的得2.0-4.9分；
方案阐述简单，内容有欠缺，相关工作安排不合
理，无法保障项目服务质量的得0.1-1.9分；
未提及此项不得分。

0-7 5.5 5.0 5.0 5.8 5.2 5.1

12 技术

整体管理及服务方案：根据投标人针对本项目制定
的“垃圾收运分离作业方案”进行打分。
方案阐述详细全面可行，内容贴合项目实际，工作
方法明确，内容完整具有针对性、可操作性，符合
项目需求，能有效保障项目后续服务质量的得5.0-
7.0分；
方案阐述合理，相关服务内容均有提及，部分缺乏
针对性，基本符合项目服务要求的得2.0-4.9分；
方案阐述简单，内容有欠缺，相关工作安排不合
理，无法保障项目服务质量的得0.1-1.9分；
未提及此项不得分。

0-7 5.0 5.0 5.0 5.3 5.0 4.8

13 技术

质量及安全保障措施：根据投标人是否具备较完备
的安全教育与管理制度、相应的作业管理制度和内
部考核办法，包括提供的作业人员安全教育、劳动
保护及安全措施等方案的科学性、合理性情况进行
打分。
作业人员安全教育、劳动保护及安全措施、作业管
理制度、内部考核办法等方案阐述完整详细，安全
教育、劳动保护及安全措施贴合本项目实际，操作
性强，有针对性的得3.0-5.0分；
各项安全保护办法有提及，但安全教育、劳动保

0-5 3.5 3.0 3.2 3.8 3.5 3.3

23/64



护、安排不合理、安全措施方法不完善，各项内部
考核办法有提及，作业管理制度、内部考核办法阐
述不完整，缺乏针对性的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

14 技术

环卫工人权益保障：根据投标人针对本项目制定
的“环卫工人保障方案”，包括方案的全面性、科学
性和可行性以及是否具有完善的工会组织等情况进
行打分。
投标人具有完善的工会组织，所提供的环卫工人保
障方案阐述详细全面可行，符合相关法律法规规
定，承诺为环卫工人购买社会保险及人身意外伤害
保险，相关安全方案完备可行，工人待遇全面优渥
(包括基本工资、环卫津贴、单休日、节假日、加
班费等）的得3.0-5.0分；
投标人只为环卫工人购买社会保险及人身意外伤害
保险，环卫工人保障方案阐述简单片面，无法为环
卫工人提供有效保障的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 4.0 4.0 3.7 4.2 3.8 3.9

15 技术

交接计划：根据投标人针对本项目制定的“交接方
案”进行打分。
交接方案阐述完整，设备、车辆、人员等各方面均
有详细交接安排，具有全面性、针对性、可操作
性，能有效解决项目交接问题的得3.0-5.0分；
针对设备、车辆、人员等各方面安排不明确，提出
的交接方案较为空泛，对本项目交接问题的解决缺
乏实质性帮助的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 3.5 3.0 3.2 3.6 3.4 3.5

16 技术

应急方案：针对突发事件，台风、暴雨等天气影
响，重大接待任务，重大节假日或活动等特殊情况
制定的应急处置方案、经济调度方案及实施经验的
完整性、合理性和可操作性进行打分。
针对特殊情况出具详细的应急处置方案，承诺及时
增加或调动人员满足要求，应急响应制度阐述完整
详细，实施保障方案内容明确且具有针对性，提出
的应急措施科学可行的得3.0-5.0分；
针对特殊情况增加或调动人员有所困难，方案简
单，提出的应急措施缺乏针对性和有效性的得0.1-
2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 3.5 3.3 3.0 3.7 3.5 3.4

17 技术

合理化建议：根据投标人针对本项目片区现状提出
的合理化建议和解决方案情况，进行打分。
针对本项目片区现状提出的合理化建议和解决方案
全面、切合实际，具有针对性和必要性，能有效解
决面临的问题的得3.0-5.0分；
针对本项目片区现状提出的合理化建议和解决方案
简单，对本项目片区情况的了解基本没有帮助的得
0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 3.5 3.0 3.2 3.6 3.5 3.3

合计 0-90 66.2 61.9 63.1 70.3 64.7 63.9

                                                       

专家（签名）：                           
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技术技术商务商务评分明细评分明细 （专家（专家3）） 

项目名称:  峰江街道道路清扫保洁、河道保洁与垃圾清运项目（tzya2023-lq07）

序号
评分
类型

评分项目内容
分值
范围

浙江波普
环境服务
有限公司

浙江鑫煌
环境工程
有限公司

浙江绿保
隆环境科
技有限公
司

1 商务

企业实力：投标人自2018年1月1日以来（以颁发时间为准），参与创
建国家级卫生城市（镇）成功或复评成功的，得1分。
（须提供有效的合同、政府部门证明材料扫描件加盖投标人公章编入投
标文件中，未提供或提供不全的不得分）

0-1 1.0 1.0 1.0

2 商务

企业实力：投标人具有有效期内的质量管理体系认证书、环境质量体系
认定证书、职业安全健康管理体系认定证书的，全部具备的得3分，缺
少一项不得分。
（须提供有效的证书扫描件加盖投标人公章编入投标文件中，未提供的
不得分）

0-3 3.0 3.0 3.0

3 商务

项目负责人：针对本项目派驻的项目负责人获得过政府部门颁发的环卫
有关荣誉的得3分。
（须提供有效的证书扫描件及投标截止时间前近3个月内的社保缴费证
明并加盖投标人公章编入投标文件中，未提供或提供不全的不得分）

0-3 3.0 3.0 3.0

4 技术

项目理解：根据投标人提供的对本项目道路清扫保洁工作现状调查，项
目背景及区域特征分析进行打分。
对本项目道路清扫保洁工作现状调查全面，符合实际情况，并针对此现
状提出的分析方案有针对性的得3.0-5.0分；
对本项目清扫保洁工作现状调查有欠缺，基本符合实际情况，分析内容
简单片面的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 3.5 3.3 3.3

5 技术

项目理解：根据投标人提供的对本项目河道打捞保洁工作现状调查，项
目背景及区域特征分析进行打分。
对本项目河道打捞保洁工作现状调查全面，符合实际情况，并针对此现
状提出的分析方案有针对性的得3.0-5.0分；
对本项目河道打捞保洁工作现状调查有欠缺，基本符合实际情况，分析
内容简单片面的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 3.5 3.5 3.5

6 技术

项目理解：根据投标人提供的对本项目垃圾清运工作现状调查，项目背
景及区域特征分析进行打分。
对本项目垃圾清运工作现状调查全面，符合实际情况，并针对此现状提
出的分析方案有针对性的得3.0-5.0分；
对本项目垃圾清运工作现状调查有欠缺，基本符合实际情况，分析内容
简单片面的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 3.6 3.5 3.3

7 技术

项目理解：根据投标人提供的对本项目园林养护工作现状调查，项目背
景及区域特征分析进行打分。
对本项目园林养护工作现状调查全面，符合实际情况，并针对此现状提
出的分析方案有针对性的得3.0-5.0分；
对本项目园林养护工作现状调查有欠缺，基本符合实际情况，分析内容
简单片面的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 3.8 3.7 3.6

8 技术

整体管理及服务方案：根据投标人针对本项目制定的“管理方案和作业工
作计划”进行打分。
方案阐述详细全面可行，内容贴合项目实际，工作计划安排明确，内容
完整具有针对性、可操作性，符合项目需求，能有效保障项目后续服务
质量的得5.0-8.0分；
管理方案和作业工作计划阐述合理，内容均有提及，部分工作计划安排
不明确的得2.0-4.9分；
管理方案和作业工作计划阐述简单片面，内容有欠缺，工作计划安排不
合理，无法保障项目服务质量的得0.1-1.9分；
未提及此项不得分。

0-8 3.5 3.5 3.5

整体管理及服务方案：根据投标人针对本项目制定的“道路清扫保洁服务
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9 技术

方案”进行打分。
方案阐述详细全面可行，内容贴合项目实际，工作安排明确，内容完整
具有针对性、可操作性，符合项目需求，能有效保障项目后续服务质量
的得5.0-8.0分；
方案阐述合理，相关服务内容均有提及，部分缺乏针对性，基本符合项
目服务要求的得2.0-4.9分；
方案阐述简单，内容有欠缺，相关工作安排不合理，无法保障项目服务
质量的得0.1-1.9分；
未提及此项不得分。

0-8 5.3 5.0 5.0

10 技术

整体管理及服务方案：根据投标人针对本项目制定的“河道保洁服务方
案”进行打分。
方案阐述详细全面可行，内容贴合项目实际，工作安排明确，内容完整
具有针对性、可操作性，符合项目需求，能有效保障项目后续服务质量
的得5.0-8.0分；
方案阐述合理，相关服务内容均有提及，部分缺乏针对性，基本符合项
目服务要求的得2.0-4.9分；
方案阐述简单，内容有欠缺，相关工作安排不合理，无法保障项目服务
质量的得0.1-1.9分；
未提及此项不得分。

0-8 5.0 4.9 4.7

11 技术

整体管理及服务方案：根据投标人针对本项目制定的“绿化养护详细工作
方案”，包括养护人员安排及所具备的行业相关资质证书等情况进行打
分。
方案阐述详细全面可行，内容贴合项目实际、完整且具有针对性、可操
作性，相关人员具有符合的行业资质证书，工作安排明确，符合项目需
求，能有效保障项目后续服务质量的得5.0-7.0分；
方案阐述合理，相关服务内容均有提及，部分缺乏针对性，基本符合项
目服务要求的得2.0-4.9分；
方案阐述简单，内容有欠缺，相关工作安排不合理，无法保障项目服务
质量的得0.1-1.9分；
未提及此项不得分。

0-7 5.2 5.0 4.8

12 技术

整体管理及服务方案：根据投标人针对本项目制定的“垃圾收运分离作业
方案”进行打分。
方案阐述详细全面可行，内容贴合项目实际，工作方法明确，内容完整
具有针对性、可操作性，符合项目需求，能有效保障项目后续服务质量
的得5.0-7.0分；
方案阐述合理，相关服务内容均有提及，部分缺乏针对性，基本符合项
目服务要求的得2.0-4.9分；
方案阐述简单，内容有欠缺，相关工作安排不合理，无法保障项目服务
质量的得0.1-1.9分；
未提及此项不得分。

0-7 5.0 5.0 4.9

13 技术

质量及安全保障措施：根据投标人是否具备较完备的安全教育与管理制
度、相应的作业管理制度和内部考核办法，包括提供的作业人员安全教
育、劳动保护及安全措施等方案的科学性、合理性情况进行打分。
作业人员安全教育、劳动保护及安全措施、作业管理制度、内部考核办
法等方案阐述完整详细，安全教育、劳动保护及安全措施贴合本项目实
际，操作性强，有针对性的得3.0-5.0分；
各项安全保护办法有提及，但安全教育、劳动保护、安排不合理、安全
措施方法不完善，各项内部考核办法有提及，作业管理制度、内部考核
办法阐述不完整，缺乏针对性的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 3.2 3.0 3.0

14 技术

环卫工人权益保障：根据投标人针对本项目制定的“环卫工人保障方
案”，包括方案的全面性、科学性和可行性以及是否具有完善的工会组织
等情况进行打分。
投标人具有完善的工会组织，所提供的环卫工人保障方案阐述详细全面
可行，符合相关法律法规规定，承诺为环卫工人购买社会保险及人身意
外伤害保险，相关安全方案完备可行，工人待遇全面优渥(包括基本工
资、环卫津贴、单休日、节假日、加班费等）的得3.0-5.0分；
投标人只为环卫工人购买社会保险及人身意外伤害保险，环卫工人保障
方案阐述简单片面，无法为环卫工人提供有效保障的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 3.3 3.0 3.0

15 技术

交接计划：根据投标人针对本项目制定的“交接方案”进行打分。
交接方案阐述完整，设备、车辆、人员等各方面均有详细交接安排，具
有全面性、针对性、可操作性，能有效解决项目交接问题的得3.0-5.0
分；
针对设备、车辆、人员等各方面安排不明确，提出的交接方案较为空
泛，对本项目交接问题的解决缺乏实质性帮助的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 3.4 3.2 3.0
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16 技术

应急方案：针对突发事件，台风、暴雨等天气影响，重大接待任务，重
大节假日或活动等特殊情况制定的应急处置方案、经济调度方案及实施
经验的完整性、合理性和可操作性进行打分。
针对特殊情况出具详细的应急处置方案，承诺及时增加或调动人员满足
要求，应急响应制度阐述完整详细，实施保障方案内容明确且具有针对
性，提出的应急措施科学可行的得3.0-5.0分；
针对特殊情况增加或调动人员有所困难，方案简单，提出的应急措施缺
乏针对性和有效性的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 3.5 3.2 3.2

17 技术

合理化建议：根据投标人针对本项目片区现状提出的合理化建议和解决
方案情况，进行打分。
针对本项目片区现状提出的合理化建议和解决方案全面、切合实际，具
有针对性和必要性，能有效解决面临的问题的得3.0-5.0分；
针对本项目片区现状提出的合理化建议和解决方案简单，对本项目片区
情况的了解基本没有帮助的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 3.5 3.2 3.0

合计 0-90 62.3 60.0 58.8

                                                       

专家（签名）：                           
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技术技术商务商务评分明细评分明细 （专家（专家4）） 

项目名称:  峰江街道道路清扫保洁、河道保洁与垃圾清运项目（tzya2023-lq07）

序号
评分
类型

评分项目内容
分值
范围

浙江
灵泽
环保
科技
有限
公司

苏州
市伏
泰信
息科
技股
份有
限公
司

浙江创和
物业管理
有限公司

台州福安
物业管理
有限公司

浙江新城
环境科技
有限公司

台州市绿
运环卫设
备科技有
限公司

1 商务

企业实力：投标人自2018年1月1日以来（以颁发
时间为准），参与创建国家级卫生城市（镇）成功
或复评成功的，得1分。
（须提供有效的合同、政府部门证明材料扫描件加
盖投标人公章编入投标文件中，未提供或提供不全
的不得分）

0-1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

2 商务

企业实力：投标人具有有效期内的质量管理体系认
证书、环境质量体系认定证书、职业安全健康管理
体系认定证书的，全部具备的得3分，缺少一项不
得分。
（须提供有效的证书扫描件加盖投标人公章编入投
标文件中，未提供的不得分）

0-3 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

3 商务

项目负责人：针对本项目派驻的项目负责人获得过
政府部门颁发的环卫有关荣誉的得3分。
（须提供有效的证书扫描件及投标截止时间前近3
个月内的社保缴费证明并加盖投标人公章编入投标
文件中，未提供或提供不全的不得分）

0-3 3.0 3.0 3.0 0.0 3.0 3.0

4 技术

项目理解：根据投标人提供的对本项目道路清扫保
洁工作现状调查，项目背景及区域特征分析进行打
分。
对本项目道路清扫保洁工作现状调查全面，符合实
际情况，并针对此现状提出的分析方案有针对性的
得3.0-5.0分；
对本项目清扫保洁工作现状调查有欠缺，基本符合
实际情况，分析内容简单片面的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 4.1 3.9 3.5 4.3 4.3 4.3

5 技术

项目理解：根据投标人提供的对本项目河道打捞保
洁工作现状调查，项目背景及区域特征分析进行打
分。
对本项目河道打捞保洁工作现状调查全面，符合实
际情况，并针对此现状提出的分析方案有针对性的
得3.0-5.0分；
对本项目河道打捞保洁工作现状调查有欠缺，基本
符合实际情况，分析内容简单片面的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 4.1 3.9 3.5 4.3 4.3 4.3

6 技术

项目理解：根据投标人提供的对本项目垃圾清运工
作现状调查，项目背景及区域特征分析进行打分。
对本项目垃圾清运工作现状调查全面，符合实际情
况，并针对此现状提出的分析方案有针对性的得
3.0-5.0分；
对本项目垃圾清运工作现状调查有欠缺，基本符合
实际情况，分析内容简单片面的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 4.1 3.9 3.5 4.3 4.3 4.3

7 技术

项目理解：根据投标人提供的对本项目园林养护工
作现状调查，项目背景及区域特征分析进行打分。
对本项目园林养护工作现状调查全面，符合实际情
况，并针对此现状提出的分析方案有针对性的得
3.0-5.0分；
对本项目园林养护工作现状调查有欠缺，基本符合

0-5 4.1 3.9 3.5 4.3 4.3 4.3
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实际情况，分析内容简单片面的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

8 技术

整体管理及服务方案：根据投标人针对本项目制定
的“管理方案和作业工作计划”进行打分。
方案阐述详细全面可行，内容贴合项目实际，工作
计划安排明确，内容完整具有针对性、可操作性，
符合项目需求，能有效保障项目后续服务质量的得
5.0-8.0分；
管理方案和作业工作计划阐述合理，内容均有提
及，部分工作计划安排不明确的得2.0-4.9分；
管理方案和作业工作计划阐述简单片面，内容有欠
缺，工作计划安排不合理，无法保障项目服务质量
的得0.1-1.9分；
未提及此项不得分。

0-8 6.3 6.6 6.5 6.5 6.5 6.3

9 技术

整体管理及服务方案：根据投标人针对本项目制定
的“道路清扫保洁服务方案”进行打分。
方案阐述详细全面可行，内容贴合项目实际，工作
安排明确，内容完整具有针对性、可操作性，符合
项目需求，能有效保障项目后续服务质量的得5.0-
8.0分；
方案阐述合理，相关服务内容均有提及，部分缺乏
针对性，基本符合项目服务要求的得2.0-4.9分；
方案阐述简单，内容有欠缺，相关工作安排不合
理，无法保障项目服务质量的得0.1-1.9分；
未提及此项不得分。

0-8 6.3 6.6 6.5 6.5 6.5 6.3

10 技术

整体管理及服务方案：根据投标人针对本项目制定
的“河道保洁服务方案”进行打分。
方案阐述详细全面可行，内容贴合项目实际，工作
安排明确，内容完整具有针对性、可操作性，符合
项目需求，能有效保障项目后续服务质量的得5.0-
8.0分；
方案阐述合理，相关服务内容均有提及，部分缺乏
针对性，基本符合项目服务要求的得2.0-4.9分；
方案阐述简单，内容有欠缺，相关工作安排不合
理，无法保障项目服务质量的得0.1-1.9分；
未提及此项不得分。

0-8 6.3 6.6 6.5 6.5 6.5 6.3

11 技术

整体管理及服务方案：根据投标人针对本项目制定
的“绿化养护详细工作方案”，包括养护人员安排及
所具备的行业相关资质证书等情况进行打分。
方案阐述详细全面可行，内容贴合项目实际、完整
且具有针对性、可操作性，相关人员具有符合的行
业资质证书，工作安排明确，符合项目需求，能有
效保障项目后续服务质量的得5.0-7.0分；
方案阐述合理，相关服务内容均有提及，部分缺乏
针对性，基本符合项目服务要求的得2.0-4.9分；
方案阐述简单，内容有欠缺，相关工作安排不合
理，无法保障项目服务质量的得0.1-1.9分；
未提及此项不得分。

0-7 5.8 6.1 6.0 6.0 6.0 5.8

12 技术

整体管理及服务方案：根据投标人针对本项目制定
的“垃圾收运分离作业方案”进行打分。
方案阐述详细全面可行，内容贴合项目实际，工作
方法明确，内容完整具有针对性、可操作性，符合
项目需求，能有效保障项目后续服务质量的得5.0-
7.0分；
方案阐述合理，相关服务内容均有提及，部分缺乏
针对性，基本符合项目服务要求的得2.0-4.9分；
方案阐述简单，内容有欠缺，相关工作安排不合
理，无法保障项目服务质量的得0.1-1.9分；
未提及此项不得分。

0-7 5.8 6.1 6.0 6.0 6.0 5.8

13 技术

质量及安全保障措施：根据投标人是否具备较完备
的安全教育与管理制度、相应的作业管理制度和内
部考核办法，包括提供的作业人员安全教育、劳动
保护及安全措施等方案的科学性、合理性情况进行
打分。
作业人员安全教育、劳动保护及安全措施、作业管
理制度、内部考核办法等方案阐述完整详细，安全
教育、劳动保护及安全措施贴合本项目实际，操作
性强，有针对性的得3.0-5.0分；

0-5 4.4 4.4 4.2 4.2 4.5 4.2
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各项安全保护办法有提及，但安全教育、劳动保
护、安排不合理、安全措施方法不完善，各项内部
考核办法有提及，作业管理制度、内部考核办法阐
述不完整，缺乏针对性的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

14 技术

环卫工人权益保障：根据投标人针对本项目制定
的“环卫工人保障方案”，包括方案的全面性、科学
性和可行性以及是否具有完善的工会组织等情况进
行打分。
投标人具有完善的工会组织，所提供的环卫工人保
障方案阐述详细全面可行，符合相关法律法规规
定，承诺为环卫工人购买社会保险及人身意外伤害
保险，相关安全方案完备可行，工人待遇全面优渥
(包括基本工资、环卫津贴、单休日、节假日、加
班费等）的得3.0-5.0分；
投标人只为环卫工人购买社会保险及人身意外伤害
保险，环卫工人保障方案阐述简单片面，无法为环
卫工人提供有效保障的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 4.4 4.4 4.2 4.2 4.4 4.2

15 技术

交接计划：根据投标人针对本项目制定的“交接方
案”进行打分。
交接方案阐述完整，设备、车辆、人员等各方面均
有详细交接安排，具有全面性、针对性、可操作
性，能有效解决项目交接问题的得3.0-5.0分；
针对设备、车辆、人员等各方面安排不明确，提出
的交接方案较为空泛，对本项目交接问题的解决缺
乏实质性帮助的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 4.4 4.4 4.2 4.2 4.5 4.2

16 技术

应急方案：针对突发事件，台风、暴雨等天气影
响，重大接待任务，重大节假日或活动等特殊情况
制定的应急处置方案、经济调度方案及实施经验的
完整性、合理性和可操作性进行打分。
针对特殊情况出具详细的应急处置方案，承诺及时
增加或调动人员满足要求，应急响应制度阐述完整
详细，实施保障方案内容明确且具有针对性，提出
的应急措施科学可行的得3.0-5.0分；
针对特殊情况增加或调动人员有所困难，方案简
单，提出的应急措施缺乏针对性和有效性的得0.1-
2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 4.4 4.4 4.2 4.2 4.4 4.2

17 技术

合理化建议：根据投标人针对本项目片区现状提出
的合理化建议和解决方案情况，进行打分。
针对本项目片区现状提出的合理化建议和解决方案
全面、切合实际，具有针对性和必要性，能有效解
决面临的问题的得3.0-5.0分；
针对本项目片区现状提出的合理化建议和解决方案
简单，对本项目片区情况的了解基本没有帮助的得
0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 4.2 4.2 4.1 4.1 4.3 4.1

合计 0-90 75.7 76.4 73.4 73.6 77.8 75.6

                                                       

专家（签名）：                           
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技术技术商务商务评分明细评分明细 （专家（专家4）） 

项目名称:  峰江街道道路清扫保洁、河道保洁与垃圾清运项目（tzya2023-lq07）

序号
评分
类型

评分项目内容
分值
范围

浙江
日新
环境
技术
有限
公司

浙江
正丰
硕环
境科
技有
限公
司

滨和环境
建设集团
有限公司

浙江荭花
物业管理
集团有限
公司

洁洁城市
管理有限
公司

浙江瓯龙
环境工程
有限公司

1 商务

企业实力：投标人自2018年1月1日以来（以颁发
时间为准），参与创建国家级卫生城市（镇）成功
或复评成功的，得1分。
（须提供有效的合同、政府部门证明材料扫描件加
盖投标人公章编入投标文件中，未提供或提供不全
的不得分）

0-1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

2 商务

企业实力：投标人具有有效期内的质量管理体系认
证书、环境质量体系认定证书、职业安全健康管理
体系认定证书的，全部具备的得3分，缺少一项不
得分。
（须提供有效的证书扫描件加盖投标人公章编入投
标文件中，未提供的不得分）

0-3 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

3 商务

项目负责人：针对本项目派驻的项目负责人获得过
政府部门颁发的环卫有关荣誉的得3分。
（须提供有效的证书扫描件及投标截止时间前近3
个月内的社保缴费证明并加盖投标人公章编入投标
文件中，未提供或提供不全的不得分）

0-3 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

4 技术

项目理解：根据投标人提供的对本项目道路清扫保
洁工作现状调查，项目背景及区域特征分析进行打
分。
对本项目道路清扫保洁工作现状调查全面，符合实
际情况，并针对此现状提出的分析方案有针对性的
得3.0-5.0分；
对本项目清扫保洁工作现状调查有欠缺，基本符合
实际情况，分析内容简单片面的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 4.1 3.9 3.9 4.3 4.1 4.3

5 技术

项目理解：根据投标人提供的对本项目河道打捞保
洁工作现状调查，项目背景及区域特征分析进行打
分。
对本项目河道打捞保洁工作现状调查全面，符合实
际情况，并针对此现状提出的分析方案有针对性的
得3.0-5.0分；
对本项目河道打捞保洁工作现状调查有欠缺，基本
符合实际情况，分析内容简单片面的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 4.1 3.9 3.9 4.3 4.1 4.3

6 技术

项目理解：根据投标人提供的对本项目垃圾清运工
作现状调查，项目背景及区域特征分析进行打分。
对本项目垃圾清运工作现状调查全面，符合实际情
况，并针对此现状提出的分析方案有针对性的得
3.0-5.0分；
对本项目垃圾清运工作现状调查有欠缺，基本符合
实际情况，分析内容简单片面的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 4.1 4.0 4.0 4.3 4.1 4.3

7 技术

项目理解：根据投标人提供的对本项目园林养护工
作现状调查，项目背景及区域特征分析进行打分。
对本项目园林养护工作现状调查全面，符合实际情
况，并针对此现状提出的分析方案有针对性的得
3.0-5.0分；
对本项目园林养护工作现状调查有欠缺，基本符合
实际情况，分析内容简单片面的得0.1-2.9分；

0-5 4.1 3.9 3.9 4.3 4.1 4.3
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未提及此项不得分。

8 技术

整体管理及服务方案：根据投标人针对本项目制定
的“管理方案和作业工作计划”进行打分。
方案阐述详细全面可行，内容贴合项目实际，工作
计划安排明确，内容完整具有针对性、可操作性，
符合项目需求，能有效保障项目后续服务质量的得
5.0-8.0分；
管理方案和作业工作计划阐述合理，内容均有提
及，部分工作计划安排不明确的得2.0-4.9分；
管理方案和作业工作计划阐述简单片面，内容有欠
缺，工作计划安排不合理，无法保障项目服务质量
的得0.1-1.9分；
未提及此项不得分。

0-8 6.2 6.5 6.3 6.5 6.3 6.3

9 技术

整体管理及服务方案：根据投标人针对本项目制定
的“道路清扫保洁服务方案”进行打分。
方案阐述详细全面可行，内容贴合项目实际，工作
安排明确，内容完整具有针对性、可操作性，符合
项目需求，能有效保障项目后续服务质量的得5.0-
8.0分；
方案阐述合理，相关服务内容均有提及，部分缺乏
针对性，基本符合项目服务要求的得2.0-4.9分；
方案阐述简单，内容有欠缺，相关工作安排不合
理，无法保障项目服务质量的得0.1-1.9分；
未提及此项不得分。

0-8 6.2 6.5 6.3 6.5 6.3 6.3

10 技术

整体管理及服务方案：根据投标人针对本项目制定
的“河道保洁服务方案”进行打分。
方案阐述详细全面可行，内容贴合项目实际，工作
安排明确，内容完整具有针对性、可操作性，符合
项目需求，能有效保障项目后续服务质量的得5.0-
8.0分；
方案阐述合理，相关服务内容均有提及，部分缺乏
针对性，基本符合项目服务要求的得2.0-4.9分；
方案阐述简单，内容有欠缺，相关工作安排不合
理，无法保障项目服务质量的得0.1-1.9分；
未提及此项不得分。

0-8 6.2 6.5 6.3 6.5 6.3 6.2

11 技术

整体管理及服务方案：根据投标人针对本项目制定
的“绿化养护详细工作方案”，包括养护人员安排及
所具备的行业相关资质证书等情况进行打分。
方案阐述详细全面可行，内容贴合项目实际、完整
且具有针对性、可操作性，相关人员具有符合的行
业资质证书，工作安排明确，符合项目需求，能有
效保障项目后续服务质量的得5.0-7.0分；
方案阐述合理，相关服务内容均有提及，部分缺乏
针对性，基本符合项目服务要求的得2.0-4.9分；
方案阐述简单，内容有欠缺，相关工作安排不合
理，无法保障项目服务质量的得0.1-1.9分；
未提及此项不得分。

0-7 5.7 6.0 5.8 6.0 5.8 5.7

12 技术

整体管理及服务方案：根据投标人针对本项目制定
的“垃圾收运分离作业方案”进行打分。
方案阐述详细全面可行，内容贴合项目实际，工作
方法明确，内容完整具有针对性、可操作性，符合
项目需求，能有效保障项目后续服务质量的得5.0-
7.0分；
方案阐述合理，相关服务内容均有提及，部分缺乏
针对性，基本符合项目服务要求的得2.0-4.9分；
方案阐述简单，内容有欠缺，相关工作安排不合
理，无法保障项目服务质量的得0.1-1.9分；
未提及此项不得分。

0-7 5.7 6.0 5.8 6.0 5.8 5.8

13 技术

质量及安全保障措施：根据投标人是否具备较完备
的安全教育与管理制度、相应的作业管理制度和内
部考核办法，包括提供的作业人员安全教育、劳动
保护及安全措施等方案的科学性、合理性情况进行
打分。
作业人员安全教育、劳动保护及安全措施、作业管
理制度、内部考核办法等方案阐述完整详细，安全
教育、劳动保护及安全措施贴合本项目实际，操作
性强，有针对性的得3.0-5.0分；
各项安全保护办法有提及，但安全教育、劳动保

0-5 4.4 4.0 4.2 4.5 4.2 4.3
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护、安排不合理、安全措施方法不完善，各项内部
考核办法有提及，作业管理制度、内部考核办法阐
述不完整，缺乏针对性的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

14 技术

环卫工人权益保障：根据投标人针对本项目制定
的“环卫工人保障方案”，包括方案的全面性、科学
性和可行性以及是否具有完善的工会组织等情况进
行打分。
投标人具有完善的工会组织，所提供的环卫工人保
障方案阐述详细全面可行，符合相关法律法规规
定，承诺为环卫工人购买社会保险及人身意外伤害
保险，相关安全方案完备可行，工人待遇全面优渥
(包括基本工资、环卫津贴、单休日、节假日、加
班费等）的得3.0-5.0分；
投标人只为环卫工人购买社会保险及人身意外伤害
保险，环卫工人保障方案阐述简单片面，无法为环
卫工人提供有效保障的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 4.4 4.0 4.3 4.5 4.2 4.3

15 技术

交接计划：根据投标人针对本项目制定的“交接方
案”进行打分。
交接方案阐述完整，设备、车辆、人员等各方面均
有详细交接安排，具有全面性、针对性、可操作
性，能有效解决项目交接问题的得3.0-5.0分；
针对设备、车辆、人员等各方面安排不明确，提出
的交接方案较为空泛，对本项目交接问题的解决缺
乏实质性帮助的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 4.4 4.0 4.2 4.5 4.2 4.3

16 技术

应急方案：针对突发事件，台风、暴雨等天气影
响，重大接待任务，重大节假日或活动等特殊情况
制定的应急处置方案、经济调度方案及实施经验的
完整性、合理性和可操作性进行打分。
针对特殊情况出具详细的应急处置方案，承诺及时
增加或调动人员满足要求，应急响应制度阐述完整
详细，实施保障方案内容明确且具有针对性，提出
的应急措施科学可行的得3.0-5.0分；
针对特殊情况增加或调动人员有所困难，方案简
单，提出的应急措施缺乏针对性和有效性的得0.1-
2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 4.4 4.0 4.2 4.5 4.2 4.3

17 技术

合理化建议：根据投标人针对本项目片区现状提出
的合理化建议和解决方案情况，进行打分。
针对本项目片区现状提出的合理化建议和解决方案
全面、切合实际，具有针对性和必要性，能有效解
决面临的问题的得3.0-5.0分；
针对本项目片区现状提出的合理化建议和解决方案
简单，对本项目片区情况的了解基本没有帮助的得
0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 4.3 4.0 4.1 4.3 4.1 4.2

合计 0-90 75.3 74.2 74.2 78.0 74.8 75.9

                                                       

专家（签名）：                           
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技术技术商务商务评分明细评分明细 （专家（专家4）） 

项目名称:  峰江街道道路清扫保洁、河道保洁与垃圾清运项目（tzya2023-lq07）

序号
评分
类型

评分项目内容
分值
范围

浙江波普
环境服务
有限公司

浙江鑫煌
环境工程
有限公司

浙江绿保
隆环境科
技有限公
司

1 商务

企业实力：投标人自2018年1月1日以来（以颁发时间为准），参与创
建国家级卫生城市（镇）成功或复评成功的，得1分。
（须提供有效的合同、政府部门证明材料扫描件加盖投标人公章编入投
标文件中，未提供或提供不全的不得分）

0-1 1.0 1.0 1.0

2 商务

企业实力：投标人具有有效期内的质量管理体系认证书、环境质量体系
认定证书、职业安全健康管理体系认定证书的，全部具备的得3分，缺
少一项不得分。
（须提供有效的证书扫描件加盖投标人公章编入投标文件中，未提供的
不得分）

0-3 3.0 3.0 3.0

3 商务

项目负责人：针对本项目派驻的项目负责人获得过政府部门颁发的环卫
有关荣誉的得3分。
（须提供有效的证书扫描件及投标截止时间前近3个月内的社保缴费证
明并加盖投标人公章编入投标文件中，未提供或提供不全的不得分）

0-3 3.0 3.0 3.0

4 技术

项目理解：根据投标人提供的对本项目道路清扫保洁工作现状调查，项
目背景及区域特征分析进行打分。
对本项目道路清扫保洁工作现状调查全面，符合实际情况，并针对此现
状提出的分析方案有针对性的得3.0-5.0分；
对本项目清扫保洁工作现状调查有欠缺，基本符合实际情况，分析内容
简单片面的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 3.9 4.1 3.9

5 技术

项目理解：根据投标人提供的对本项目河道打捞保洁工作现状调查，项
目背景及区域特征分析进行打分。
对本项目河道打捞保洁工作现状调查全面，符合实际情况，并针对此现
状提出的分析方案有针对性的得3.0-5.0分；
对本项目河道打捞保洁工作现状调查有欠缺，基本符合实际情况，分析
内容简单片面的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 3.9 4.1 3.9

6 技术

项目理解：根据投标人提供的对本项目垃圾清运工作现状调查，项目背
景及区域特征分析进行打分。
对本项目垃圾清运工作现状调查全面，符合实际情况，并针对此现状提
出的分析方案有针对性的得3.0-5.0分；
对本项目垃圾清运工作现状调查有欠缺，基本符合实际情况，分析内容
简单片面的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 3.9 4.1 3.9

7 技术

项目理解：根据投标人提供的对本项目园林养护工作现状调查，项目背
景及区域特征分析进行打分。
对本项目园林养护工作现状调查全面，符合实际情况，并针对此现状提
出的分析方案有针对性的得3.0-5.0分；
对本项目园林养护工作现状调查有欠缺，基本符合实际情况，分析内容
简单片面的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 3.9 4.1 3.9

8 技术

整体管理及服务方案：根据投标人针对本项目制定的“管理方案和作业工
作计划”进行打分。
方案阐述详细全面可行，内容贴合项目实际，工作计划安排明确，内容
完整具有针对性、可操作性，符合项目需求，能有效保障项目后续服务
质量的得5.0-8.0分；
管理方案和作业工作计划阐述合理，内容均有提及，部分工作计划安排
不明确的得2.0-4.9分；
管理方案和作业工作计划阐述简单片面，内容有欠缺，工作计划安排不
合理，无法保障项目服务质量的得0.1-1.9分；
未提及此项不得分。

0-8 6.5 6.6 6.2

整体管理及服务方案：根据投标人针对本项目制定的“道路清扫保洁服务
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9 技术

方案”进行打分。
方案阐述详细全面可行，内容贴合项目实际，工作安排明确，内容完整
具有针对性、可操作性，符合项目需求，能有效保障项目后续服务质量
的得5.0-8.0分；
方案阐述合理，相关服务内容均有提及，部分缺乏针对性，基本符合项
目服务要求的得2.0-4.9分；
方案阐述简单，内容有欠缺，相关工作安排不合理，无法保障项目服务
质量的得0.1-1.9分；
未提及此项不得分。

0-8 6.5 6.6 6.2

10 技术

整体管理及服务方案：根据投标人针对本项目制定的“河道保洁服务方
案”进行打分。
方案阐述详细全面可行，内容贴合项目实际，工作安排明确，内容完整
具有针对性、可操作性，符合项目需求，能有效保障项目后续服务质量
的得5.0-8.0分；
方案阐述合理，相关服务内容均有提及，部分缺乏针对性，基本符合项
目服务要求的得2.0-4.9分；
方案阐述简单，内容有欠缺，相关工作安排不合理，无法保障项目服务
质量的得0.1-1.9分；
未提及此项不得分。

0-8 6.5 6.6 6.2

11 技术

整体管理及服务方案：根据投标人针对本项目制定的“绿化养护详细工作
方案”，包括养护人员安排及所具备的行业相关资质证书等情况进行打
分。
方案阐述详细全面可行，内容贴合项目实际、完整且具有针对性、可操
作性，相关人员具有符合的行业资质证书，工作安排明确，符合项目需
求，能有效保障项目后续服务质量的得5.0-7.0分；
方案阐述合理，相关服务内容均有提及，部分缺乏针对性，基本符合项
目服务要求的得2.0-4.9分；
方案阐述简单，内容有欠缺，相关工作安排不合理，无法保障项目服务
质量的得0.1-1.9分；
未提及此项不得分。

0-7 6.0 6.1 5.7

12 技术

整体管理及服务方案：根据投标人针对本项目制定的“垃圾收运分离作业
方案”进行打分。
方案阐述详细全面可行，内容贴合项目实际，工作方法明确，内容完整
具有针对性、可操作性，符合项目需求，能有效保障项目后续服务质量
的得5.0-7.0分；
方案阐述合理，相关服务内容均有提及，部分缺乏针对性，基本符合项
目服务要求的得2.0-4.9分；
方案阐述简单，内容有欠缺，相关工作安排不合理，无法保障项目服务
质量的得0.1-1.9分；
未提及此项不得分。

0-7 6.0 6.1 5.7

13 技术

质量及安全保障措施：根据投标人是否具备较完备的安全教育与管理制
度、相应的作业管理制度和内部考核办法，包括提供的作业人员安全教
育、劳动保护及安全措施等方案的科学性、合理性情况进行打分。
作业人员安全教育、劳动保护及安全措施、作业管理制度、内部考核办
法等方案阐述完整详细，安全教育、劳动保护及安全措施贴合本项目实
际，操作性强，有针对性的得3.0-5.0分；
各项安全保护办法有提及，但安全教育、劳动保护、安排不合理、安全
措施方法不完善，各项内部考核办法有提及，作业管理制度、内部考核
办法阐述不完整，缺乏针对性的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 4.2 4.5 4.0

14 技术

环卫工人权益保障：根据投标人针对本项目制定的“环卫工人保障方
案”，包括方案的全面性、科学性和可行性以及是否具有完善的工会组织
等情况进行打分。
投标人具有完善的工会组织，所提供的环卫工人保障方案阐述详细全面
可行，符合相关法律法规规定，承诺为环卫工人购买社会保险及人身意
外伤害保险，相关安全方案完备可行，工人待遇全面优渥(包括基本工
资、环卫津贴、单休日、节假日、加班费等）的得3.0-5.0分；
投标人只为环卫工人购买社会保险及人身意外伤害保险，环卫工人保障
方案阐述简单片面，无法为环卫工人提供有效保障的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 4.2 4.5 4.0

15 技术

交接计划：根据投标人针对本项目制定的“交接方案”进行打分。
交接方案阐述完整，设备、车辆、人员等各方面均有详细交接安排，具
有全面性、针对性、可操作性，能有效解决项目交接问题的得3.0-5.0
分；
针对设备、车辆、人员等各方面安排不明确，提出的交接方案较为空
泛，对本项目交接问题的解决缺乏实质性帮助的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 4.2 4.4 4.0
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16 技术

应急方案：针对突发事件，台风、暴雨等天气影响，重大接待任务，重
大节假日或活动等特殊情况制定的应急处置方案、经济调度方案及实施
经验的完整性、合理性和可操作性进行打分。
针对特殊情况出具详细的应急处置方案，承诺及时增加或调动人员满足
要求，应急响应制度阐述完整详细，实施保障方案内容明确且具有针对
性，提出的应急措施科学可行的得3.0-5.0分；
针对特殊情况增加或调动人员有所困难，方案简单，提出的应急措施缺
乏针对性和有效性的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 4.2 4.3 4.1

17 技术

合理化建议：根据投标人针对本项目片区现状提出的合理化建议和解决
方案情况，进行打分。
针对本项目片区现状提出的合理化建议和解决方案全面、切合实际，具
有针对性和必要性，能有效解决面临的问题的得3.0-5.0分；
针对本项目片区现状提出的合理化建议和解决方案简单，对本项目片区
情况的了解基本没有帮助的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 4.2 4.3 4.0

合计 0-90 75.1 77.4 72.7

                                                       

专家（签名）：                           
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技术技术商务商务评分明细评分明细 （专家（专家5）） 

项目名称:  峰江街道道路清扫保洁、河道保洁与垃圾清运项目（tzya2023-lq07）

序号
评分
类型

评分项目内容
分值
范围

浙江
灵泽
环保
科技
有限
公司

苏州
市伏
泰信
息科
技股
份有
限公
司

浙江创和
物业管理
有限公司

台州福安
物业管理
有限公司

浙江新城
环境科技
有限公司

台州市绿
运环卫设
备科技有
限公司

1 商务

企业实力：投标人自2018年1月1日以来（以颁发
时间为准），参与创建国家级卫生城市（镇）成功
或复评成功的，得1分。
（须提供有效的合同、政府部门证明材料扫描件加
盖投标人公章编入投标文件中，未提供或提供不全
的不得分）

0-1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

2 商务

企业实力：投标人具有有效期内的质量管理体系认
证书、环境质量体系认定证书、职业安全健康管理
体系认定证书的，全部具备的得3分，缺少一项不
得分。
（须提供有效的证书扫描件加盖投标人公章编入投
标文件中，未提供的不得分）

0-3 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

3 商务

项目负责人：针对本项目派驻的项目负责人获得过
政府部门颁发的环卫有关荣誉的得3分。
（须提供有效的证书扫描件及投标截止时间前近3
个月内的社保缴费证明并加盖投标人公章编入投标
文件中，未提供或提供不全的不得分）

0-3 3.0 3.0 3.0 0.0 3.0 3.0

4 技术

项目理解：根据投标人提供的对本项目道路清扫保
洁工作现状调查，项目背景及区域特征分析进行打
分。
对本项目道路清扫保洁工作现状调查全面，符合实
际情况，并针对此现状提出的分析方案有针对性的
得3.0-5.0分；
对本项目清扫保洁工作现状调查有欠缺，基本符合
实际情况，分析内容简单片面的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 4.0 4.0 3.5 3.5 3.5 3.5

5 技术

项目理解：根据投标人提供的对本项目河道打捞保
洁工作现状调查，项目背景及区域特征分析进行打
分。
对本项目河道打捞保洁工作现状调查全面，符合实
际情况，并针对此现状提出的分析方案有针对性的
得3.0-5.0分；
对本项目河道打捞保洁工作现状调查有欠缺，基本
符合实际情况，分析内容简单片面的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 4.0 4.0 3.5 4.0 3.5 4.0

6 技术

项目理解：根据投标人提供的对本项目垃圾清运工
作现状调查，项目背景及区域特征分析进行打分。
对本项目垃圾清运工作现状调查全面，符合实际情
况，并针对此现状提出的分析方案有针对性的得
3.0-5.0分；
对本项目垃圾清运工作现状调查有欠缺，基本符合
实际情况，分析内容简单片面的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 4.0 4.0 3.5 4.0 3.5 4.0

7 技术

项目理解：根据投标人提供的对本项目园林养护工
作现状调查，项目背景及区域特征分析进行打分。
对本项目园林养护工作现状调查全面，符合实际情
况，并针对此现状提出的分析方案有针对性的得
3.0-5.0分；
对本项目园林养护工作现状调查有欠缺，基本符合

0-5 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
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实际情况，分析内容简单片面的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

8 技术

整体管理及服务方案：根据投标人针对本项目制定
的“管理方案和作业工作计划”进行打分。
方案阐述详细全面可行，内容贴合项目实际，工作
计划安排明确，内容完整具有针对性、可操作性，
符合项目需求，能有效保障项目后续服务质量的得
5.0-8.0分；
管理方案和作业工作计划阐述合理，内容均有提
及，部分工作计划安排不明确的得2.0-4.9分；
管理方案和作业工作计划阐述简单片面，内容有欠
缺，工作计划安排不合理，无法保障项目服务质量
的得0.1-1.9分；
未提及此项不得分。

0-8 6.0 7.0 6.0 5.5 5.5 5.5

9 技术

整体管理及服务方案：根据投标人针对本项目制定
的“道路清扫保洁服务方案”进行打分。
方案阐述详细全面可行，内容贴合项目实际，工作
安排明确，内容完整具有针对性、可操作性，符合
项目需求，能有效保障项目后续服务质量的得5.0-
8.0分；
方案阐述合理，相关服务内容均有提及，部分缺乏
针对性，基本符合项目服务要求的得2.0-4.9分；
方案阐述简单，内容有欠缺，相关工作安排不合
理，无法保障项目服务质量的得0.1-1.9分；
未提及此项不得分。

0-8 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0

10 技术

整体管理及服务方案：根据投标人针对本项目制定
的“河道保洁服务方案”进行打分。
方案阐述详细全面可行，内容贴合项目实际，工作
安排明确，内容完整具有针对性、可操作性，符合
项目需求，能有效保障项目后续服务质量的得5.0-
8.0分；
方案阐述合理，相关服务内容均有提及，部分缺乏
针对性，基本符合项目服务要求的得2.0-4.9分；
方案阐述简单，内容有欠缺，相关工作安排不合
理，无法保障项目服务质量的得0.1-1.9分；
未提及此项不得分。

0-8 6.0 7.0 6.0 6.0 6.0 6.0

11 技术

整体管理及服务方案：根据投标人针对本项目制定
的“绿化养护详细工作方案”，包括养护人员安排及
所具备的行业相关资质证书等情况进行打分。
方案阐述详细全面可行，内容贴合项目实际、完整
且具有针对性、可操作性，相关人员具有符合的行
业资质证书，工作安排明确，符合项目需求，能有
效保障项目后续服务质量的得5.0-7.0分；
方案阐述合理，相关服务内容均有提及，部分缺乏
针对性，基本符合项目服务要求的得2.0-4.9分；
方案阐述简单，内容有欠缺，相关工作安排不合
理，无法保障项目服务质量的得0.1-1.9分；
未提及此项不得分。

0-7 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0

12 技术

整体管理及服务方案：根据投标人针对本项目制定
的“垃圾收运分离作业方案”进行打分。
方案阐述详细全面可行，内容贴合项目实际，工作
方法明确，内容完整具有针对性、可操作性，符合
项目需求，能有效保障项目后续服务质量的得5.0-
7.0分；
方案阐述合理，相关服务内容均有提及，部分缺乏
针对性，基本符合项目服务要求的得2.0-4.9分；
方案阐述简单，内容有欠缺，相关工作安排不合
理，无法保障项目服务质量的得0.1-1.9分；
未提及此项不得分。

0-7 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0

13 技术

质量及安全保障措施：根据投标人是否具备较完备
的安全教育与管理制度、相应的作业管理制度和内
部考核办法，包括提供的作业人员安全教育、劳动
保护及安全措施等方案的科学性、合理性情况进行
打分。
作业人员安全教育、劳动保护及安全措施、作业管
理制度、内部考核办法等方案阐述完整详细，安全
教育、劳动保护及安全措施贴合本项目实际，操作
性强，有针对性的得3.0-5.0分；

0-5 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
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各项安全保护办法有提及，但安全教育、劳动保
护、安排不合理、安全措施方法不完善，各项内部
考核办法有提及，作业管理制度、内部考核办法阐
述不完整，缺乏针对性的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

14 技术

环卫工人权益保障：根据投标人针对本项目制定
的“环卫工人保障方案”，包括方案的全面性、科学
性和可行性以及是否具有完善的工会组织等情况进
行打分。
投标人具有完善的工会组织，所提供的环卫工人保
障方案阐述详细全面可行，符合相关法律法规规
定，承诺为环卫工人购买社会保险及人身意外伤害
保险，相关安全方案完备可行，工人待遇全面优渥
(包括基本工资、环卫津贴、单休日、节假日、加
班费等）的得3.0-5.0分；
投标人只为环卫工人购买社会保险及人身意外伤害
保险，环卫工人保障方案阐述简单片面，无法为环
卫工人提供有效保障的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 3.0 4.0 3.0 3.0 4.0 3.0

15 技术

交接计划：根据投标人针对本项目制定的“交接方
案”进行打分。
交接方案阐述完整，设备、车辆、人员等各方面均
有详细交接安排，具有全面性、针对性、可操作
性，能有效解决项目交接问题的得3.0-5.0分；
针对设备、车辆、人员等各方面安排不明确，提出
的交接方案较为空泛，对本项目交接问题的解决缺
乏实质性帮助的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0

16 技术

应急方案：针对突发事件，台风、暴雨等天气影
响，重大接待任务，重大节假日或活动等特殊情况
制定的应急处置方案、经济调度方案及实施经验的
完整性、合理性和可操作性进行打分。
针对特殊情况出具详细的应急处置方案，承诺及时
增加或调动人员满足要求，应急响应制度阐述完整
详细，实施保障方案内容明确且具有针对性，提出
的应急措施科学可行的得3.0-5.0分；
针对特殊情况增加或调动人员有所困难，方案简
单，提出的应急措施缺乏针对性和有效性的得0.1-
2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0

17 技术

合理化建议：根据投标人针对本项目片区现状提出
的合理化建议和解决方案情况，进行打分。
针对本项目片区现状提出的合理化建议和解决方案
全面、切合实际，具有针对性和必要性，能有效解
决面临的问题的得3.0-5.0分；
针对本项目片区现状提出的合理化建议和解决方案
简单，对本项目片区情况的了解基本没有帮助的得
0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0

合计 0-90 72.0 75.0 70.5 68.0 71.0 71.0

                                                       

专家（签名）：                           
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技术技术商务商务评分明细评分明细 （专家（专家5）） 

项目名称:  峰江街道道路清扫保洁、河道保洁与垃圾清运项目（tzya2023-lq07）

序号
评分
类型

评分项目内容
分值
范围

浙江
日新
环境
技术
有限
公司

浙江
正丰
硕环
境科
技有
限公
司

滨和环境
建设集团
有限公司

浙江荭花
物业管理
集团有限
公司

洁洁城市
管理有限
公司

浙江瓯龙
环境工程
有限公司

1 商务

企业实力：投标人自2018年1月1日以来（以颁发
时间为准），参与创建国家级卫生城市（镇）成功
或复评成功的，得1分。
（须提供有效的合同、政府部门证明材料扫描件加
盖投标人公章编入投标文件中，未提供或提供不全
的不得分）

0-1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

2 商务

企业实力：投标人具有有效期内的质量管理体系认
证书、环境质量体系认定证书、职业安全健康管理
体系认定证书的，全部具备的得3分，缺少一项不
得分。
（须提供有效的证书扫描件加盖投标人公章编入投
标文件中，未提供的不得分）

0-3 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

3 商务

项目负责人：针对本项目派驻的项目负责人获得过
政府部门颁发的环卫有关荣誉的得3分。
（须提供有效的证书扫描件及投标截止时间前近3
个月内的社保缴费证明并加盖投标人公章编入投标
文件中，未提供或提供不全的不得分）

0-3 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

4 技术

项目理解：根据投标人提供的对本项目道路清扫保
洁工作现状调查，项目背景及区域特征分析进行打
分。
对本项目道路清扫保洁工作现状调查全面，符合实
际情况，并针对此现状提出的分析方案有针对性的
得3.0-5.0分；
对本项目清扫保洁工作现状调查有欠缺，基本符合
实际情况，分析内容简单片面的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 4.0 4.0 4.0 3.0 4.0 4.0

5 技术

项目理解：根据投标人提供的对本项目河道打捞保
洁工作现状调查，项目背景及区域特征分析进行打
分。
对本项目河道打捞保洁工作现状调查全面，符合实
际情况，并针对此现状提出的分析方案有针对性的
得3.0-5.0分；
对本项目河道打捞保洁工作现状调查有欠缺，基本
符合实际情况，分析内容简单片面的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 4.0 4.0 4.0 3.5 4.0 4.0

6 技术

项目理解：根据投标人提供的对本项目垃圾清运工
作现状调查，项目背景及区域特征分析进行打分。
对本项目垃圾清运工作现状调查全面，符合实际情
况，并针对此现状提出的分析方案有针对性的得
3.0-5.0分；
对本项目垃圾清运工作现状调查有欠缺，基本符合
实际情况，分析内容简单片面的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0

7 技术

项目理解：根据投标人提供的对本项目园林养护工
作现状调查，项目背景及区域特征分析进行打分。
对本项目园林养护工作现状调查全面，符合实际情
况，并针对此现状提出的分析方案有针对性的得
3.0-5.0分；
对本项目园林养护工作现状调查有欠缺，基本符合
实际情况，分析内容简单片面的得0.1-2.9分；

0-5 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
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未提及此项不得分。

8 技术

整体管理及服务方案：根据投标人针对本项目制定
的“管理方案和作业工作计划”进行打分。
方案阐述详细全面可行，内容贴合项目实际，工作
计划安排明确，内容完整具有针对性、可操作性，
符合项目需求，能有效保障项目后续服务质量的得
5.0-8.0分；
管理方案和作业工作计划阐述合理，内容均有提
及，部分工作计划安排不明确的得2.0-4.9分；
管理方案和作业工作计划阐述简单片面，内容有欠
缺，工作计划安排不合理，无法保障项目服务质量
的得0.1-1.9分；
未提及此项不得分。

0-8 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5

9 技术

整体管理及服务方案：根据投标人针对本项目制定
的“道路清扫保洁服务方案”进行打分。
方案阐述详细全面可行，内容贴合项目实际，工作
安排明确，内容完整具有针对性、可操作性，符合
项目需求，能有效保障项目后续服务质量的得5.0-
8.0分；
方案阐述合理，相关服务内容均有提及，部分缺乏
针对性，基本符合项目服务要求的得2.0-4.9分；
方案阐述简单，内容有欠缺，相关工作安排不合
理，无法保障项目服务质量的得0.1-1.9分；
未提及此项不得分。

0-8 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0

10 技术

整体管理及服务方案：根据投标人针对本项目制定
的“河道保洁服务方案”进行打分。
方案阐述详细全面可行，内容贴合项目实际，工作
安排明确，内容完整具有针对性、可操作性，符合
项目需求，能有效保障项目后续服务质量的得5.0-
8.0分；
方案阐述合理，相关服务内容均有提及，部分缺乏
针对性，基本符合项目服务要求的得2.0-4.9分；
方案阐述简单，内容有欠缺，相关工作安排不合
理，无法保障项目服务质量的得0.1-1.9分；
未提及此项不得分。

0-8 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0

11 技术

整体管理及服务方案：根据投标人针对本项目制定
的“绿化养护详细工作方案”，包括养护人员安排及
所具备的行业相关资质证书等情况进行打分。
方案阐述详细全面可行，内容贴合项目实际、完整
且具有针对性、可操作性，相关人员具有符合的行
业资质证书，工作安排明确，符合项目需求，能有
效保障项目后续服务质量的得5.0-7.0分；
方案阐述合理，相关服务内容均有提及，部分缺乏
针对性，基本符合项目服务要求的得2.0-4.9分；
方案阐述简单，内容有欠缺，相关工作安排不合
理，无法保障项目服务质量的得0.1-1.9分；
未提及此项不得分。

0-7 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0

12 技术

整体管理及服务方案：根据投标人针对本项目制定
的“垃圾收运分离作业方案”进行打分。
方案阐述详细全面可行，内容贴合项目实际，工作
方法明确，内容完整具有针对性、可操作性，符合
项目需求，能有效保障项目后续服务质量的得5.0-
7.0分；
方案阐述合理，相关服务内容均有提及，部分缺乏
针对性，基本符合项目服务要求的得2.0-4.9分；
方案阐述简单，内容有欠缺，相关工作安排不合
理，无法保障项目服务质量的得0.1-1.9分；
未提及此项不得分。

0-7 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

13 技术

质量及安全保障措施：根据投标人是否具备较完备
的安全教育与管理制度、相应的作业管理制度和内
部考核办法，包括提供的作业人员安全教育、劳动
保护及安全措施等方案的科学性、合理性情况进行
打分。
作业人员安全教育、劳动保护及安全措施、作业管
理制度、内部考核办法等方案阐述完整详细，安全
教育、劳动保护及安全措施贴合本项目实际，操作
性强，有针对性的得3.0-5.0分；
各项安全保护办法有提及，但安全教育、劳动保

0-5 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
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护、安排不合理、安全措施方法不完善，各项内部
考核办法有提及，作业管理制度、内部考核办法阐
述不完整，缺乏针对性的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

14 技术

环卫工人权益保障：根据投标人针对本项目制定
的“环卫工人保障方案”，包括方案的全面性、科学
性和可行性以及是否具有完善的工会组织等情况进
行打分。
投标人具有完善的工会组织，所提供的环卫工人保
障方案阐述详细全面可行，符合相关法律法规规
定，承诺为环卫工人购买社会保险及人身意外伤害
保险，相关安全方案完备可行，工人待遇全面优渥
(包括基本工资、环卫津贴、单休日、节假日、加
班费等）的得3.0-5.0分；
投标人只为环卫工人购买社会保险及人身意外伤害
保险，环卫工人保障方案阐述简单片面，无法为环
卫工人提供有效保障的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 3.0 4.0 4.0 4.0 3.0 4.0

15 技术

交接计划：根据投标人针对本项目制定的“交接方
案”进行打分。
交接方案阐述完整，设备、车辆、人员等各方面均
有详细交接安排，具有全面性、针对性、可操作
性，能有效解决项目交接问题的得3.0-5.0分；
针对设备、车辆、人员等各方面安排不明确，提出
的交接方案较为空泛，对本项目交接问题的解决缺
乏实质性帮助的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0

16 技术

应急方案：针对突发事件，台风、暴雨等天气影
响，重大接待任务，重大节假日或活动等特殊情况
制定的应急处置方案、经济调度方案及实施经验的
完整性、合理性和可操作性进行打分。
针对特殊情况出具详细的应急处置方案，承诺及时
增加或调动人员满足要求，应急响应制度阐述完整
详细，实施保障方案内容明确且具有针对性，提出
的应急措施科学可行的得3.0-5.0分；
针对特殊情况增加或调动人员有所困难，方案简
单，提出的应急措施缺乏针对性和有效性的得0.1-
2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0

17 技术

合理化建议：根据投标人针对本项目片区现状提出
的合理化建议和解决方案情况，进行打分。
针对本项目片区现状提出的合理化建议和解决方案
全面、切合实际，具有针对性和必要性，能有效解
决面临的问题的得3.0-5.0分；
针对本项目片区现状提出的合理化建议和解决方案
简单，对本项目片区情况的了解基本没有帮助的得
0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 4.0 4.0 3.5 4.0 4.0 4.0

合计 0-90 70.5 71.5 71.0 70.0 70.5 71.5

                                                       

专家（签名）：                           
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技术技术商务商务评分明细评分明细 （专家（专家5）） 

项目名称:  峰江街道道路清扫保洁、河道保洁与垃圾清运项目（tzya2023-lq07）

序号
评分
类型

评分项目内容
分值
范围

浙江波普
环境服务
有限公司

浙江鑫煌
环境工程
有限公司

浙江绿保
隆环境科
技有限公
司

1 商务

企业实力：投标人自2018年1月1日以来（以颁发时间为准），参与创
建国家级卫生城市（镇）成功或复评成功的，得1分。
（须提供有效的合同、政府部门证明材料扫描件加盖投标人公章编入投
标文件中，未提供或提供不全的不得分）

0-1 1.0 1.0 1.0

2 商务

企业实力：投标人具有有效期内的质量管理体系认证书、环境质量体系
认定证书、职业安全健康管理体系认定证书的，全部具备的得3分，缺
少一项不得分。
（须提供有效的证书扫描件加盖投标人公章编入投标文件中，未提供的
不得分）

0-3 3.0 3.0 3.0

3 商务

项目负责人：针对本项目派驻的项目负责人获得过政府部门颁发的环卫
有关荣誉的得3分。
（须提供有效的证书扫描件及投标截止时间前近3个月内的社保缴费证
明并加盖投标人公章编入投标文件中，未提供或提供不全的不得分）

0-3 3.0 3.0 3.0

4 技术

项目理解：根据投标人提供的对本项目道路清扫保洁工作现状调查，项
目背景及区域特征分析进行打分。
对本项目道路清扫保洁工作现状调查全面，符合实际情况，并针对此现
状提出的分析方案有针对性的得3.0-5.0分；
对本项目清扫保洁工作现状调查有欠缺，基本符合实际情况，分析内容
简单片面的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 3.5 3.5 3.5

5 技术

项目理解：根据投标人提供的对本项目河道打捞保洁工作现状调查，项
目背景及区域特征分析进行打分。
对本项目河道打捞保洁工作现状调查全面，符合实际情况，并针对此现
状提出的分析方案有针对性的得3.0-5.0分；
对本项目河道打捞保洁工作现状调查有欠缺，基本符合实际情况，分析
内容简单片面的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 3.0 3.0 3.5

6 技术

项目理解：根据投标人提供的对本项目垃圾清运工作现状调查，项目背
景及区域特征分析进行打分。
对本项目垃圾清运工作现状调查全面，符合实际情况，并针对此现状提
出的分析方案有针对性的得3.0-5.0分；
对本项目垃圾清运工作现状调查有欠缺，基本符合实际情况，分析内容
简单片面的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 4.0 3.0 3.5

7 技术

项目理解：根据投标人提供的对本项目园林养护工作现状调查，项目背
景及区域特征分析进行打分。
对本项目园林养护工作现状调查全面，符合实际情况，并针对此现状提
出的分析方案有针对性的得3.0-5.0分；
对本项目园林养护工作现状调查有欠缺，基本符合实际情况，分析内容
简单片面的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 4.0 3.5 3.5

8 技术

整体管理及服务方案：根据投标人针对本项目制定的“管理方案和作业工
作计划”进行打分。
方案阐述详细全面可行，内容贴合项目实际，工作计划安排明确，内容
完整具有针对性、可操作性，符合项目需求，能有效保障项目后续服务
质量的得5.0-8.0分；
管理方案和作业工作计划阐述合理，内容均有提及，部分工作计划安排
不明确的得2.0-4.9分；
管理方案和作业工作计划阐述简单片面，内容有欠缺，工作计划安排不
合理，无法保障项目服务质量的得0.1-1.9分；
未提及此项不得分。

0-8 6.0 5.0 5.0

整体管理及服务方案：根据投标人针对本项目制定的“道路清扫保洁服务
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9 技术

方案”进行打分。
方案阐述详细全面可行，内容贴合项目实际，工作安排明确，内容完整
具有针对性、可操作性，符合项目需求，能有效保障项目后续服务质量
的得5.0-8.0分；
方案阐述合理，相关服务内容均有提及，部分缺乏针对性，基本符合项
目服务要求的得2.0-4.9分；
方案阐述简单，内容有欠缺，相关工作安排不合理，无法保障项目服务
质量的得0.1-1.9分；
未提及此项不得分。

0-8 6.0 6.0 6.0

10 技术

整体管理及服务方案：根据投标人针对本项目制定的“河道保洁服务方
案”进行打分。
方案阐述详细全面可行，内容贴合项目实际，工作安排明确，内容完整
具有针对性、可操作性，符合项目需求，能有效保障项目后续服务质量
的得5.0-8.0分；
方案阐述合理，相关服务内容均有提及，部分缺乏针对性，基本符合项
目服务要求的得2.0-4.9分；
方案阐述简单，内容有欠缺，相关工作安排不合理，无法保障项目服务
质量的得0.1-1.9分；
未提及此项不得分。

0-8 6.0 6.0 6.0

11 技术

整体管理及服务方案：根据投标人针对本项目制定的“绿化养护详细工作
方案”，包括养护人员安排及所具备的行业相关资质证书等情况进行打
分。
方案阐述详细全面可行，内容贴合项目实际、完整且具有针对性、可操
作性，相关人员具有符合的行业资质证书，工作安排明确，符合项目需
求，能有效保障项目后续服务质量的得5.0-7.0分；
方案阐述合理，相关服务内容均有提及，部分缺乏针对性，基本符合项
目服务要求的得2.0-4.9分；
方案阐述简单，内容有欠缺，相关工作安排不合理，无法保障项目服务
质量的得0.1-1.9分；
未提及此项不得分。

0-7 6.0 6.0 6.0

12 技术

整体管理及服务方案：根据投标人针对本项目制定的“垃圾收运分离作业
方案”进行打分。
方案阐述详细全面可行，内容贴合项目实际，工作方法明确，内容完整
具有针对性、可操作性，符合项目需求，能有效保障项目后续服务质量
的得5.0-7.0分；
方案阐述合理，相关服务内容均有提及，部分缺乏针对性，基本符合项
目服务要求的得2.0-4.9分；
方案阐述简单，内容有欠缺，相关工作安排不合理，无法保障项目服务
质量的得0.1-1.9分；
未提及此项不得分。

0-7 6.0 6.0 6.0

13 技术

质量及安全保障措施：根据投标人是否具备较完备的安全教育与管理制
度、相应的作业管理制度和内部考核办法，包括提供的作业人员安全教
育、劳动保护及安全措施等方案的科学性、合理性情况进行打分。
作业人员安全教育、劳动保护及安全措施、作业管理制度、内部考核办
法等方案阐述完整详细，安全教育、劳动保护及安全措施贴合本项目实
际，操作性强，有针对性的得3.0-5.0分；
各项安全保护办法有提及，但安全教育、劳动保护、安排不合理、安全
措施方法不完善，各项内部考核办法有提及，作业管理制度、内部考核
办法阐述不完整，缺乏针对性的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 4.0 4.0 4.0

14 技术

环卫工人权益保障：根据投标人针对本项目制定的“环卫工人保障方
案”，包括方案的全面性、科学性和可行性以及是否具有完善的工会组织
等情况进行打分。
投标人具有完善的工会组织，所提供的环卫工人保障方案阐述详细全面
可行，符合相关法律法规规定，承诺为环卫工人购买社会保险及人身意
外伤害保险，相关安全方案完备可行，工人待遇全面优渥(包括基本工
资、环卫津贴、单休日、节假日、加班费等）的得3.0-5.0分；
投标人只为环卫工人购买社会保险及人身意外伤害保险，环卫工人保障
方案阐述简单片面，无法为环卫工人提供有效保障的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 4.0 4.0 2.0

15 技术

交接计划：根据投标人针对本项目制定的“交接方案”进行打分。
交接方案阐述完整，设备、车辆、人员等各方面均有详细交接安排，具
有全面性、针对性、可操作性，能有效解决项目交接问题的得3.0-5.0
分；
针对设备、车辆、人员等各方面安排不明确，提出的交接方案较为空
泛，对本项目交接问题的解决缺乏实质性帮助的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 4.0 4.0 4.0
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16 技术

应急方案：针对突发事件，台风、暴雨等天气影响，重大接待任务，重
大节假日或活动等特殊情况制定的应急处置方案、经济调度方案及实施
经验的完整性、合理性和可操作性进行打分。
针对特殊情况出具详细的应急处置方案，承诺及时增加或调动人员满足
要求，应急响应制度阐述完整详细，实施保障方案内容明确且具有针对
性，提出的应急措施科学可行的得3.0-5.0分；
针对特殊情况增加或调动人员有所困难，方案简单，提出的应急措施缺
乏针对性和有效性的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 4.0 4.0 3.0

17 技术

合理化建议：根据投标人针对本项目片区现状提出的合理化建议和解决
方案情况，进行打分。
针对本项目片区现状提出的合理化建议和解决方案全面、切合实际，具
有针对性和必要性，能有效解决面临的问题的得3.0-5.0分；
针对本项目片区现状提出的合理化建议和解决方案简单，对本项目片区
情况的了解基本没有帮助的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 4.0 4.0 3.0

合计 0-90 71.5 69.0 66.0

                                                       

专家（签名）：                           

45/64



                   

                       
技术技术商务商务评分明细评分明细 （专家（专家6）） 

项目名称:  峰江街道道路清扫保洁、河道保洁与垃圾清运项目（tzya2023-lq07）

序号
评分
类型

评分项目内容
分值
范围

浙江
灵泽
环保
科技
有限
公司

苏州
市伏
泰信
息科
技股
份有
限公
司

浙江创和
物业管理
有限公司

台州福安
物业管理
有限公司

浙江新城
环境科技
有限公司

台州市绿
运环卫设
备科技有
限公司

1 商务

企业实力：投标人自2018年1月1日以来（以颁发
时间为准），参与创建国家级卫生城市（镇）成功
或复评成功的，得1分。
（须提供有效的合同、政府部门证明材料扫描件加
盖投标人公章编入投标文件中，未提供或提供不全
的不得分）

0-1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

2 商务

企业实力：投标人具有有效期内的质量管理体系认
证书、环境质量体系认定证书、职业安全健康管理
体系认定证书的，全部具备的得3分，缺少一项不
得分。
（须提供有效的证书扫描件加盖投标人公章编入投
标文件中，未提供的不得分）

0-3 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

3 商务

项目负责人：针对本项目派驻的项目负责人获得过
政府部门颁发的环卫有关荣誉的得3分。
（须提供有效的证书扫描件及投标截止时间前近3
个月内的社保缴费证明并加盖投标人公章编入投标
文件中，未提供或提供不全的不得分）

0-3 3.0 3.0 3.0 0.0 3.0 3.0

4 技术

项目理解：根据投标人提供的对本项目道路清扫保
洁工作现状调查，项目背景及区域特征分析进行打
分。
对本项目道路清扫保洁工作现状调查全面，符合实
际情况，并针对此现状提出的分析方案有针对性的
得3.0-5.0分；
对本项目清扫保洁工作现状调查有欠缺，基本符合
实际情况，分析内容简单片面的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 3.0 3.0 2.0 2.0 3.0 2.0

5 技术

项目理解：根据投标人提供的对本项目河道打捞保
洁工作现状调查，项目背景及区域特征分析进行打
分。
对本项目河道打捞保洁工作现状调查全面，符合实
际情况，并针对此现状提出的分析方案有针对性的
得3.0-5.0分；
对本项目河道打捞保洁工作现状调查有欠缺，基本
符合实际情况，分析内容简单片面的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 3.0 2.9 2.5 3.0 3.0 3.0

6 技术

项目理解：根据投标人提供的对本项目垃圾清运工
作现状调查，项目背景及区域特征分析进行打分。
对本项目垃圾清运工作现状调查全面，符合实际情
况，并针对此现状提出的分析方案有针对性的得
3.0-5.0分；
对本项目垃圾清运工作现状调查有欠缺，基本符合
实际情况，分析内容简单片面的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 3.0 3.0 2.0 3.0 3.0 2.0

7 技术

项目理解：根据投标人提供的对本项目园林养护工
作现状调查，项目背景及区域特征分析进行打分。
对本项目园林养护工作现状调查全面，符合实际情
况，并针对此现状提出的分析方案有针对性的得
3.0-5.0分；
对本项目园林养护工作现状调查有欠缺，基本符合

0-5 3.0 3.0 2.0 3.0 3.0 2.0
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实际情况，分析内容简单片面的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

8 技术

整体管理及服务方案：根据投标人针对本项目制定
的“管理方案和作业工作计划”进行打分。
方案阐述详细全面可行，内容贴合项目实际，工作
计划安排明确，内容完整具有针对性、可操作性，
符合项目需求，能有效保障项目后续服务质量的得
5.0-8.0分；
管理方案和作业工作计划阐述合理，内容均有提
及，部分工作计划安排不明确的得2.0-4.9分；
管理方案和作业工作计划阐述简单片面，内容有欠
缺，工作计划安排不合理，无法保障项目服务质量
的得0.1-1.9分；
未提及此项不得分。

0-8 4.9 4.9 4.0 4.9 4.5 4.0

9 技术

整体管理及服务方案：根据投标人针对本项目制定
的“道路清扫保洁服务方案”进行打分。
方案阐述详细全面可行，内容贴合项目实际，工作
安排明确，内容完整具有针对性、可操作性，符合
项目需求，能有效保障项目后续服务质量的得5.0-
8.0分；
方案阐述合理，相关服务内容均有提及，部分缺乏
针对性，基本符合项目服务要求的得2.0-4.9分；
方案阐述简单，内容有欠缺，相关工作安排不合
理，无法保障项目服务质量的得0.1-1.9分；
未提及此项不得分。

0-8 1.9 4.9 4.0 3.0 4.0 4.0

10 技术

整体管理及服务方案：根据投标人针对本项目制定
的“河道保洁服务方案”进行打分。
方案阐述详细全面可行，内容贴合项目实际，工作
安排明确，内容完整具有针对性、可操作性，符合
项目需求，能有效保障项目后续服务质量的得5.0-
8.0分；
方案阐述合理，相关服务内容均有提及，部分缺乏
针对性，基本符合项目服务要求的得2.0-4.9分；
方案阐述简单，内容有欠缺，相关工作安排不合
理，无法保障项目服务质量的得0.1-1.9分；
未提及此项不得分。

0-8 5.0 5.0 3.0 3.0 3.0 3.0

11 技术

整体管理及服务方案：根据投标人针对本项目制定
的“绿化养护详细工作方案”，包括养护人员安排及
所具备的行业相关资质证书等情况进行打分。
方案阐述详细全面可行，内容贴合项目实际、完整
且具有针对性、可操作性，相关人员具有符合的行
业资质证书，工作安排明确，符合项目需求，能有
效保障项目后续服务质量的得5.0-7.0分；
方案阐述合理，相关服务内容均有提及，部分缺乏
针对性，基本符合项目服务要求的得2.0-4.9分；
方案阐述简单，内容有欠缺，相关工作安排不合
理，无法保障项目服务质量的得0.1-1.9分；
未提及此项不得分。

0-7 5.0 4.9 3.0 3.0 5.0 4.0

12 技术

整体管理及服务方案：根据投标人针对本项目制定
的“垃圾收运分离作业方案”进行打分。
方案阐述详细全面可行，内容贴合项目实际，工作
方法明确，内容完整具有针对性、可操作性，符合
项目需求，能有效保障项目后续服务质量的得5.0-
7.0分；
方案阐述合理，相关服务内容均有提及，部分缺乏
针对性，基本符合项目服务要求的得2.0-4.9分；
方案阐述简单，内容有欠缺，相关工作安排不合
理，无法保障项目服务质量的得0.1-1.9分；
未提及此项不得分。

0-7 4.0 4.0 4.0 3.0 4.0 3.0

13 技术

质量及安全保障措施：根据投标人是否具备较完备
的安全教育与管理制度、相应的作业管理制度和内
部考核办法，包括提供的作业人员安全教育、劳动
保护及安全措施等方案的科学性、合理性情况进行
打分。
作业人员安全教育、劳动保护及安全措施、作业管
理制度、内部考核办法等方案阐述完整详细，安全
教育、劳动保护及安全措施贴合本项目实际，操作
性强，有针对性的得3.0-5.0分；

0-5 3.0 3.0 2.0 2.0 3.0 3.0
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各项安全保护办法有提及，但安全教育、劳动保
护、安排不合理、安全措施方法不完善，各项内部
考核办法有提及，作业管理制度、内部考核办法阐
述不完整，缺乏针对性的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

14 技术

环卫工人权益保障：根据投标人针对本项目制定
的“环卫工人保障方案”，包括方案的全面性、科学
性和可行性以及是否具有完善的工会组织等情况进
行打分。
投标人具有完善的工会组织，所提供的环卫工人保
障方案阐述详细全面可行，符合相关法律法规规
定，承诺为环卫工人购买社会保险及人身意外伤害
保险，相关安全方案完备可行，工人待遇全面优渥
(包括基本工资、环卫津贴、单休日、节假日、加
班费等）的得3.0-5.0分；
投标人只为环卫工人购买社会保险及人身意外伤害
保险，环卫工人保障方案阐述简单片面，无法为环
卫工人提供有效保障的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

15 技术

交接计划：根据投标人针对本项目制定的“交接方
案”进行打分。
交接方案阐述完整，设备、车辆、人员等各方面均
有详细交接安排，具有全面性、针对性、可操作
性，能有效解决项目交接问题的得3.0-5.0分；
针对设备、车辆、人员等各方面安排不明确，提出
的交接方案较为空泛，对本项目交接问题的解决缺
乏实质性帮助的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

16 技术

应急方案：针对突发事件，台风、暴雨等天气影
响，重大接待任务，重大节假日或活动等特殊情况
制定的应急处置方案、经济调度方案及实施经验的
完整性、合理性和可操作性进行打分。
针对特殊情况出具详细的应急处置方案，承诺及时
增加或调动人员满足要求，应急响应制度阐述完整
详细，实施保障方案内容明确且具有针对性，提出
的应急措施科学可行的得3.0-5.0分；
针对特殊情况增加或调动人员有所困难，方案简
单，提出的应急措施缺乏针对性和有效性的得0.1-
2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.0

17 技术

合理化建议：根据投标人针对本项目片区现状提出
的合理化建议和解决方案情况，进行打分。
针对本项目片区现状提出的合理化建议和解决方案
全面、切合实际，具有针对性和必要性，能有效解
决面临的问题的得3.0-5.0分；
针对本项目片区现状提出的合理化建议和解决方案
简单，对本项目片区情况的了解基本没有帮助的得
0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 4.0 4.0 4.0 3.0 3.0 3.0

合计 0-90 55.8 58.6 48.5 45.9 54.5 48.0

                                                       

专家（签名）：                           
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技术技术商务商务评分明细评分明细 （专家（专家6）） 

项目名称:  峰江街道道路清扫保洁、河道保洁与垃圾清运项目（tzya2023-lq07）

序号
评分
类型

评分项目内容
分值
范围

浙江
日新
环境
技术
有限
公司

浙江
正丰
硕环
境科
技有
限公
司

滨和环境
建设集团
有限公司

浙江荭花
物业管理
集团有限
公司

洁洁城市
管理有限
公司

浙江瓯龙
环境工程
有限公司

1 商务

企业实力：投标人自2018年1月1日以来（以颁发
时间为准），参与创建国家级卫生城市（镇）成功
或复评成功的，得1分。
（须提供有效的合同、政府部门证明材料扫描件加
盖投标人公章编入投标文件中，未提供或提供不全
的不得分）

0-1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

2 商务

企业实力：投标人具有有效期内的质量管理体系认
证书、环境质量体系认定证书、职业安全健康管理
体系认定证书的，全部具备的得3分，缺少一项不
得分。
（须提供有效的证书扫描件加盖投标人公章编入投
标文件中，未提供的不得分）

0-3 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

3 商务

项目负责人：针对本项目派驻的项目负责人获得过
政府部门颁发的环卫有关荣誉的得3分。
（须提供有效的证书扫描件及投标截止时间前近3
个月内的社保缴费证明并加盖投标人公章编入投标
文件中，未提供或提供不全的不得分）

0-3 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

4 技术

项目理解：根据投标人提供的对本项目道路清扫保
洁工作现状调查，项目背景及区域特征分析进行打
分。
对本项目道路清扫保洁工作现状调查全面，符合实
际情况，并针对此现状提出的分析方案有针对性的
得3.0-5.0分；
对本项目清扫保洁工作现状调查有欠缺，基本符合
实际情况，分析内容简单片面的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 4.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

5 技术

项目理解：根据投标人提供的对本项目河道打捞保
洁工作现状调查，项目背景及区域特征分析进行打
分。
对本项目河道打捞保洁工作现状调查全面，符合实
际情况，并针对此现状提出的分析方案有针对性的
得3.0-5.0分；
对本项目河道打捞保洁工作现状调查有欠缺，基本
符合实际情况，分析内容简单片面的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 4.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

6 技术

项目理解：根据投标人提供的对本项目垃圾清运工
作现状调查，项目背景及区域特征分析进行打分。
对本项目垃圾清运工作现状调查全面，符合实际情
况，并针对此现状提出的分析方案有针对性的得
3.0-5.0分；
对本项目垃圾清运工作现状调查有欠缺，基本符合
实际情况，分析内容简单片面的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 3.0 3.0 3.0 4.0 3.0 3.0

7 技术

项目理解：根据投标人提供的对本项目园林养护工
作现状调查，项目背景及区域特征分析进行打分。
对本项目园林养护工作现状调查全面，符合实际情
况，并针对此现状提出的分析方案有针对性的得
3.0-5.0分；
对本项目园林养护工作现状调查有欠缺，基本符合
实际情况，分析内容简单片面的得0.1-2.9分；

0-5 3.0 3.0 3.0 5.0 3.0 3.0
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未提及此项不得分。

8 技术

整体管理及服务方案：根据投标人针对本项目制定
的“管理方案和作业工作计划”进行打分。
方案阐述详细全面可行，内容贴合项目实际，工作
计划安排明确，内容完整具有针对性、可操作性，
符合项目需求，能有效保障项目后续服务质量的得
5.0-8.0分；
管理方案和作业工作计划阐述合理，内容均有提
及，部分工作计划安排不明确的得2.0-4.9分；
管理方案和作业工作计划阐述简单片面，内容有欠
缺，工作计划安排不合理，无法保障项目服务质量
的得0.1-1.9分；
未提及此项不得分。

0-8 5.0 4.0 4.0 5.0 3.0 3.0

9 技术

整体管理及服务方案：根据投标人针对本项目制定
的“道路清扫保洁服务方案”进行打分。
方案阐述详细全面可行，内容贴合项目实际，工作
安排明确，内容完整具有针对性、可操作性，符合
项目需求，能有效保障项目后续服务质量的得5.0-
8.0分；
方案阐述合理，相关服务内容均有提及，部分缺乏
针对性，基本符合项目服务要求的得2.0-4.9分；
方案阐述简单，内容有欠缺，相关工作安排不合
理，无法保障项目服务质量的得0.1-1.9分；
未提及此项不得分。

0-8 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0

10 技术

整体管理及服务方案：根据投标人针对本项目制定
的“河道保洁服务方案”进行打分。
方案阐述详细全面可行，内容贴合项目实际，工作
安排明确，内容完整具有针对性、可操作性，符合
项目需求，能有效保障项目后续服务质量的得5.0-
8.0分；
方案阐述合理，相关服务内容均有提及，部分缺乏
针对性，基本符合项目服务要求的得2.0-4.9分；
方案阐述简单，内容有欠缺，相关工作安排不合
理，无法保障项目服务质量的得0.1-1.9分；
未提及此项不得分。

0-8 5.0 4.0 4.0 5.0 4.0 5.0

11 技术

整体管理及服务方案：根据投标人针对本项目制定
的“绿化养护详细工作方案”，包括养护人员安排及
所具备的行业相关资质证书等情况进行打分。
方案阐述详细全面可行，内容贴合项目实际、完整
且具有针对性、可操作性，相关人员具有符合的行
业资质证书，工作安排明确，符合项目需求，能有
效保障项目后续服务质量的得5.0-7.0分；
方案阐述合理，相关服务内容均有提及，部分缺乏
针对性，基本符合项目服务要求的得2.0-4.9分；
方案阐述简单，内容有欠缺，相关工作安排不合
理，无法保障项目服务质量的得0.1-1.9分；
未提及此项不得分。

0-7 4.0 4.0 4.0 5.0 4.0 4.0

12 技术

整体管理及服务方案：根据投标人针对本项目制定
的“垃圾收运分离作业方案”进行打分。
方案阐述详细全面可行，内容贴合项目实际，工作
方法明确，内容完整具有针对性、可操作性，符合
项目需求，能有效保障项目后续服务质量的得5.0-
7.0分；
方案阐述合理，相关服务内容均有提及，部分缺乏
针对性，基本符合项目服务要求的得2.0-4.9分；
方案阐述简单，内容有欠缺，相关工作安排不合
理，无法保障项目服务质量的得0.1-1.9分；
未提及此项不得分。

0-7 5.0 4.0 4.0 5.0 4.0 4.0

13 技术

质量及安全保障措施：根据投标人是否具备较完备
的安全教育与管理制度、相应的作业管理制度和内
部考核办法，包括提供的作业人员安全教育、劳动
保护及安全措施等方案的科学性、合理性情况进行
打分。
作业人员安全教育、劳动保护及安全措施、作业管
理制度、内部考核办法等方案阐述完整详细，安全
教育、劳动保护及安全措施贴合本项目实际，操作
性强，有针对性的得3.0-5.0分；
各项安全保护办法有提及，但安全教育、劳动保

0-5 3.0 3.0 3.0 4.0 3.0 4.0
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护、安排不合理、安全措施方法不完善，各项内部
考核办法有提及，作业管理制度、内部考核办法阐
述不完整，缺乏针对性的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

14 技术

环卫工人权益保障：根据投标人针对本项目制定
的“环卫工人保障方案”，包括方案的全面性、科学
性和可行性以及是否具有完善的工会组织等情况进
行打分。
投标人具有完善的工会组织，所提供的环卫工人保
障方案阐述详细全面可行，符合相关法律法规规
定，承诺为环卫工人购买社会保险及人身意外伤害
保险，相关安全方案完备可行，工人待遇全面优渥
(包括基本工资、环卫津贴、单休日、节假日、加
班费等）的得3.0-5.0分；
投标人只为环卫工人购买社会保险及人身意外伤害
保险，环卫工人保障方案阐述简单片面，无法为环
卫工人提供有效保障的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

15 技术

交接计划：根据投标人针对本项目制定的“交接方
案”进行打分。
交接方案阐述完整，设备、车辆、人员等各方面均
有详细交接安排，具有全面性、针对性、可操作
性，能有效解决项目交接问题的得3.0-5.0分；
针对设备、车辆、人员等各方面安排不明确，提出
的交接方案较为空泛，对本项目交接问题的解决缺
乏实质性帮助的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 4.0 4.0 3.0 4.0 4.0 3.0

16 技术

应急方案：针对突发事件，台风、暴雨等天气影
响，重大接待任务，重大节假日或活动等特殊情况
制定的应急处置方案、经济调度方案及实施经验的
完整性、合理性和可操作性进行打分。
针对特殊情况出具详细的应急处置方案，承诺及时
增加或调动人员满足要求，应急响应制度阐述完整
详细，实施保障方案内容明确且具有针对性，提出
的应急措施科学可行的得3.0-5.0分；
针对特殊情况增加或调动人员有所困难，方案简
单，提出的应急措施缺乏针对性和有效性的得0.1-
2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 4.0 3.0 3.0 4.0 3.0 3.0

17 技术

合理化建议：根据投标人针对本项目片区现状提出
的合理化建议和解决方案情况，进行打分。
针对本项目片区现状提出的合理化建议和解决方案
全面、切合实际，具有针对性和必要性，能有效解
决面临的问题的得3.0-5.0分；
针对本项目片区现状提出的合理化建议和解决方案
简单，对本项目片区情况的了解基本没有帮助的得
0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 3.0 3.0 3.0 4.0 4.0 4.0

合计 0-90 61.0 55.0 54.0 65.0 55.0 56.0

                                                       

专家（签名）：                           
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技术技术商务商务评分明细评分明细 （专家（专家6）） 

项目名称:  峰江街道道路清扫保洁、河道保洁与垃圾清运项目（tzya2023-lq07）

序号
评分
类型

评分项目内容
分值
范围

浙江波普
环境服务
有限公司

浙江鑫煌
环境工程
有限公司

浙江绿保
隆环境科
技有限公
司

1 商务

企业实力：投标人自2018年1月1日以来（以颁发时间为准），参与创
建国家级卫生城市（镇）成功或复评成功的，得1分。
（须提供有效的合同、政府部门证明材料扫描件加盖投标人公章编入投
标文件中，未提供或提供不全的不得分）

0-1 1.0 1.0 1.0

2 商务

企业实力：投标人具有有效期内的质量管理体系认证书、环境质量体系
认定证书、职业安全健康管理体系认定证书的，全部具备的得3分，缺
少一项不得分。
（须提供有效的证书扫描件加盖投标人公章编入投标文件中，未提供的
不得分）

0-3 3.0 3.0 3.0

3 商务

项目负责人：针对本项目派驻的项目负责人获得过政府部门颁发的环卫
有关荣誉的得3分。
（须提供有效的证书扫描件及投标截止时间前近3个月内的社保缴费证
明并加盖投标人公章编入投标文件中，未提供或提供不全的不得分）

0-3 3.0 3.0 3.0

4 技术

项目理解：根据投标人提供的对本项目道路清扫保洁工作现状调查，项
目背景及区域特征分析进行打分。
对本项目道路清扫保洁工作现状调查全面，符合实际情况，并针对此现
状提出的分析方案有针对性的得3.0-5.0分；
对本项目清扫保洁工作现状调查有欠缺，基本符合实际情况，分析内容
简单片面的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 3.0 3.0 4.0

5 技术

项目理解：根据投标人提供的对本项目河道打捞保洁工作现状调查，项
目背景及区域特征分析进行打分。
对本项目河道打捞保洁工作现状调查全面，符合实际情况，并针对此现
状提出的分析方案有针对性的得3.0-5.0分；
对本项目河道打捞保洁工作现状调查有欠缺，基本符合实际情况，分析
内容简单片面的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 3.0 3.0 4.0

6 技术

项目理解：根据投标人提供的对本项目垃圾清运工作现状调查，项目背
景及区域特征分析进行打分。
对本项目垃圾清运工作现状调查全面，符合实际情况，并针对此现状提
出的分析方案有针对性的得3.0-5.0分；
对本项目垃圾清运工作现状调查有欠缺，基本符合实际情况，分析内容
简单片面的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 3.0 4.0 5.0

7 技术

项目理解：根据投标人提供的对本项目园林养护工作现状调查，项目背
景及区域特征分析进行打分。
对本项目园林养护工作现状调查全面，符合实际情况，并针对此现状提
出的分析方案有针对性的得3.0-5.0分；
对本项目园林养护工作现状调查有欠缺，基本符合实际情况，分析内容
简单片面的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 3.0 3.0 5.0

8 技术

整体管理及服务方案：根据投标人针对本项目制定的“管理方案和作业工
作计划”进行打分。
方案阐述详细全面可行，内容贴合项目实际，工作计划安排明确，内容
完整具有针对性、可操作性，符合项目需求，能有效保障项目后续服务
质量的得5.0-8.0分；
管理方案和作业工作计划阐述合理，内容均有提及，部分工作计划安排
不明确的得2.0-4.9分；
管理方案和作业工作计划阐述简单片面，内容有欠缺，工作计划安排不
合理，无法保障项目服务质量的得0.1-1.9分；
未提及此项不得分。

0-8 4.0 4.0 5.0

整体管理及服务方案：根据投标人针对本项目制定的“道路清扫保洁服务
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9 技术

方案”进行打分。
方案阐述详细全面可行，内容贴合项目实际，工作安排明确，内容完整
具有针对性、可操作性，符合项目需求，能有效保障项目后续服务质量
的得5.0-8.0分；
方案阐述合理，相关服务内容均有提及，部分缺乏针对性，基本符合项
目服务要求的得2.0-4.9分；
方案阐述简单，内容有欠缺，相关工作安排不合理，无法保障项目服务
质量的得0.1-1.9分；
未提及此项不得分。

0-8 4.0 3.0 5.0

10 技术

整体管理及服务方案：根据投标人针对本项目制定的“河道保洁服务方
案”进行打分。
方案阐述详细全面可行，内容贴合项目实际，工作安排明确，内容完整
具有针对性、可操作性，符合项目需求，能有效保障项目后续服务质量
的得5.0-8.0分；
方案阐述合理，相关服务内容均有提及，部分缺乏针对性，基本符合项
目服务要求的得2.0-4.9分；
方案阐述简单，内容有欠缺，相关工作安排不合理，无法保障项目服务
质量的得0.1-1.9分；
未提及此项不得分。

0-8 4.0 4.0 5.0

11 技术

整体管理及服务方案：根据投标人针对本项目制定的“绿化养护详细工作
方案”，包括养护人员安排及所具备的行业相关资质证书等情况进行打
分。
方案阐述详细全面可行，内容贴合项目实际、完整且具有针对性、可操
作性，相关人员具有符合的行业资质证书，工作安排明确，符合项目需
求，能有效保障项目后续服务质量的得5.0-7.0分；
方案阐述合理，相关服务内容均有提及，部分缺乏针对性，基本符合项
目服务要求的得2.0-4.9分；
方案阐述简单，内容有欠缺，相关工作安排不合理，无法保障项目服务
质量的得0.1-1.9分；
未提及此项不得分。

0-7 4.0 4.0 5.0

12 技术

整体管理及服务方案：根据投标人针对本项目制定的“垃圾收运分离作业
方案”进行打分。
方案阐述详细全面可行，内容贴合项目实际，工作方法明确，内容完整
具有针对性、可操作性，符合项目需求，能有效保障项目后续服务质量
的得5.0-7.0分；
方案阐述合理，相关服务内容均有提及，部分缺乏针对性，基本符合项
目服务要求的得2.0-4.9分；
方案阐述简单，内容有欠缺，相关工作安排不合理，无法保障项目服务
质量的得0.1-1.9分；
未提及此项不得分。

0-7 3.0 3.0 4.0

13 技术

质量及安全保障措施：根据投标人是否具备较完备的安全教育与管理制
度、相应的作业管理制度和内部考核办法，包括提供的作业人员安全教
育、劳动保护及安全措施等方案的科学性、合理性情况进行打分。
作业人员安全教育、劳动保护及安全措施、作业管理制度、内部考核办
法等方案阐述完整详细，安全教育、劳动保护及安全措施贴合本项目实
际，操作性强，有针对性的得3.0-5.0分；
各项安全保护办法有提及，但安全教育、劳动保护、安排不合理、安全
措施方法不完善，各项内部考核办法有提及，作业管理制度、内部考核
办法阐述不完整，缺乏针对性的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 3.0 3.0 4.0

14 技术

环卫工人权益保障：根据投标人针对本项目制定的“环卫工人保障方
案”，包括方案的全面性、科学性和可行性以及是否具有完善的工会组织
等情况进行打分。
投标人具有完善的工会组织，所提供的环卫工人保障方案阐述详细全面
可行，符合相关法律法规规定，承诺为环卫工人购买社会保险及人身意
外伤害保险，相关安全方案完备可行，工人待遇全面优渥(包括基本工
资、环卫津贴、单休日、节假日、加班费等）的得3.0-5.0分；
投标人只为环卫工人购买社会保险及人身意外伤害保险，环卫工人保障
方案阐述简单片面，无法为环卫工人提供有效保障的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 3.0 3.0 4.0

15 技术

交接计划：根据投标人针对本项目制定的“交接方案”进行打分。
交接方案阐述完整，设备、车辆、人员等各方面均有详细交接安排，具
有全面性、针对性、可操作性，能有效解决项目交接问题的得3.0-5.0
分；
针对设备、车辆、人员等各方面安排不明确，提出的交接方案较为空
泛，对本项目交接问题的解决缺乏实质性帮助的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 3.0 3.0 4.0
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16 技术

应急方案：针对突发事件，台风、暴雨等天气影响，重大接待任务，重
大节假日或活动等特殊情况制定的应急处置方案、经济调度方案及实施
经验的完整性、合理性和可操作性进行打分。
针对特殊情况出具详细的应急处置方案，承诺及时增加或调动人员满足
要求，应急响应制度阐述完整详细，实施保障方案内容明确且具有针对
性，提出的应急措施科学可行的得3.0-5.0分；
针对特殊情况增加或调动人员有所困难，方案简单，提出的应急措施缺
乏针对性和有效性的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 3.0 3.0 5.0

17 技术

合理化建议：根据投标人针对本项目片区现状提出的合理化建议和解决
方案情况，进行打分。
针对本项目片区现状提出的合理化建议和解决方案全面、切合实际，具
有针对性和必要性，能有效解决面临的问题的得3.0-5.0分；
针对本项目片区现状提出的合理化建议和解决方案简单，对本项目片区
情况的了解基本没有帮助的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 3.0 4.0 4.0

合计 0-90 53.0 54.0 70.0

                                                       

专家（签名）：                           
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技术技术商务商务评分明细评分明细 （专家（专家7）） 

项目名称:  峰江街道道路清扫保洁、河道保洁与垃圾清运项目（tzya2023-lq07）

序号
评分
类型

评分项目内容
分值
范围

浙江
灵泽
环保
科技
有限
公司

苏州
市伏
泰信
息科
技股
份有
限公
司

浙江创和
物业管理
有限公司

台州福安
物业管理
有限公司

浙江新城
环境科技
有限公司

台州市绿
运环卫设
备科技有
限公司

1 商务

企业实力：投标人自2018年1月1日以来（以颁发
时间为准），参与创建国家级卫生城市（镇）成功
或复评成功的，得1分。
（须提供有效的合同、政府部门证明材料扫描件加
盖投标人公章编入投标文件中，未提供或提供不全
的不得分）

0-1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

2 商务

企业实力：投标人具有有效期内的质量管理体系认
证书、环境质量体系认定证书、职业安全健康管理
体系认定证书的，全部具备的得3分，缺少一项不
得分。
（须提供有效的证书扫描件加盖投标人公章编入投
标文件中，未提供的不得分）

0-3 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

3 商务

项目负责人：针对本项目派驻的项目负责人获得过
政府部门颁发的环卫有关荣誉的得3分。
（须提供有效的证书扫描件及投标截止时间前近3
个月内的社保缴费证明并加盖投标人公章编入投标
文件中，未提供或提供不全的不得分）

0-3 3.0 3.0 3.0 0.0 3.0 3.0

4 技术

项目理解：根据投标人提供的对本项目道路清扫保
洁工作现状调查，项目背景及区域特征分析进行打
分。
对本项目道路清扫保洁工作现状调查全面，符合实
际情况，并针对此现状提出的分析方案有针对性的
得3.0-5.0分；
对本项目清扫保洁工作现状调查有欠缺，基本符合
实际情况，分析内容简单片面的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 3.0 3.0 2.5 2.0 3.0 2.0

5 技术

项目理解：根据投标人提供的对本项目河道打捞保
洁工作现状调查，项目背景及区域特征分析进行打
分。
对本项目河道打捞保洁工作现状调查全面，符合实
际情况，并针对此现状提出的分析方案有针对性的
得3.0-5.0分；
对本项目河道打捞保洁工作现状调查有欠缺，基本
符合实际情况，分析内容简单片面的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 3.0 2.9 3.0 3.0 3.0 3.0

6 技术

项目理解：根据投标人提供的对本项目垃圾清运工
作现状调查，项目背景及区域特征分析进行打分。
对本项目垃圾清运工作现状调查全面，符合实际情
况，并针对此现状提出的分析方案有针对性的得
3.0-5.0分；
对本项目垃圾清运工作现状调查有欠缺，基本符合
实际情况，分析内容简单片面的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 3.0 3.0 2.0 3.0 5.0 3.0

7 技术

项目理解：根据投标人提供的对本项目园林养护工
作现状调查，项目背景及区域特征分析进行打分。
对本项目园林养护工作现状调查全面，符合实际情
况，并针对此现状提出的分析方案有针对性的得
3.0-5.0分；
对本项目园林养护工作现状调查有欠缺，基本符合

0-5 3.0 3.0 2.0 3.0 4.0 3.0
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实际情况，分析内容简单片面的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

8 技术

整体管理及服务方案：根据投标人针对本项目制定
的“管理方案和作业工作计划”进行打分。
方案阐述详细全面可行，内容贴合项目实际，工作
计划安排明确，内容完整具有针对性、可操作性，
符合项目需求，能有效保障项目后续服务质量的得
5.0-8.0分；
管理方案和作业工作计划阐述合理，内容均有提
及，部分工作计划安排不明确的得2.0-4.9分；
管理方案和作业工作计划阐述简单片面，内容有欠
缺，工作计划安排不合理，无法保障项目服务质量
的得0.1-1.9分；
未提及此项不得分。

0-8 4.9 4.9 3.0 3.0 5.0 5.0

9 技术

整体管理及服务方案：根据投标人针对本项目制定
的“道路清扫保洁服务方案”进行打分。
方案阐述详细全面可行，内容贴合项目实际，工作
安排明确，内容完整具有针对性、可操作性，符合
项目需求，能有效保障项目后续服务质量的得5.0-
8.0分；
方案阐述合理，相关服务内容均有提及，部分缺乏
针对性，基本符合项目服务要求的得2.0-4.9分；
方案阐述简单，内容有欠缺，相关工作安排不合
理，无法保障项目服务质量的得0.1-1.9分；
未提及此项不得分。

0-8 4.0 3.0 4.0 4.0 5.0 4.0

10 技术

整体管理及服务方案：根据投标人针对本项目制定
的“河道保洁服务方案”进行打分。
方案阐述详细全面可行，内容贴合项目实际，工作
安排明确，内容完整具有针对性、可操作性，符合
项目需求，能有效保障项目后续服务质量的得5.0-
8.0分；
方案阐述合理，相关服务内容均有提及，部分缺乏
针对性，基本符合项目服务要求的得2.0-4.9分；
方案阐述简单，内容有欠缺，相关工作安排不合
理，无法保障项目服务质量的得0.1-1.9分；
未提及此项不得分。

0-8 3.0 4.0 3.0 4.0 4.0 5.0

11 技术

整体管理及服务方案：根据投标人针对本项目制定
的“绿化养护详细工作方案”，包括养护人员安排及
所具备的行业相关资质证书等情况进行打分。
方案阐述详细全面可行，内容贴合项目实际、完整
且具有针对性、可操作性，相关人员具有符合的行
业资质证书，工作安排明确，符合项目需求，能有
效保障项目后续服务质量的得5.0-7.0分；
方案阐述合理，相关服务内容均有提及，部分缺乏
针对性，基本符合项目服务要求的得2.0-4.9分；
方案阐述简单，内容有欠缺，相关工作安排不合
理，无法保障项目服务质量的得0.1-1.9分；
未提及此项不得分。

0-7 4.0 4.0 3.0 4.0 5.0 4.0

12 技术

整体管理及服务方案：根据投标人针对本项目制定
的“垃圾收运分离作业方案”进行打分。
方案阐述详细全面可行，内容贴合项目实际，工作
方法明确，内容完整具有针对性、可操作性，符合
项目需求，能有效保障项目后续服务质量的得5.0-
7.0分；
方案阐述合理，相关服务内容均有提及，部分缺乏
针对性，基本符合项目服务要求的得2.0-4.9分；
方案阐述简单，内容有欠缺，相关工作安排不合
理，无法保障项目服务质量的得0.1-1.9分；
未提及此项不得分。

0-7 3.0 4.0 3.0 4.0 4.0 4.0

13 技术

质量及安全保障措施：根据投标人是否具备较完备
的安全教育与管理制度、相应的作业管理制度和内
部考核办法，包括提供的作业人员安全教育、劳动
保护及安全措施等方案的科学性、合理性情况进行
打分。
作业人员安全教育、劳动保护及安全措施、作业管
理制度、内部考核办法等方案阐述完整详细，安全
教育、劳动保护及安全措施贴合本项目实际，操作
性强，有针对性的得3.0-5.0分；

0-5 3.0 3.0 2.0 3.0 3.0 4.0
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各项安全保护办法有提及，但安全教育、劳动保
护、安排不合理、安全措施方法不完善，各项内部
考核办法有提及，作业管理制度、内部考核办法阐
述不完整，缺乏针对性的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

14 技术

环卫工人权益保障：根据投标人针对本项目制定
的“环卫工人保障方案”，包括方案的全面性、科学
性和可行性以及是否具有完善的工会组织等情况进
行打分。
投标人具有完善的工会组织，所提供的环卫工人保
障方案阐述详细全面可行，符合相关法律法规规
定，承诺为环卫工人购买社会保险及人身意外伤害
保险，相关安全方案完备可行，工人待遇全面优渥
(包括基本工资、环卫津贴、单休日、节假日、加
班费等）的得3.0-5.0分；
投标人只为环卫工人购买社会保险及人身意外伤害
保险，环卫工人保障方案阐述简单片面，无法为环
卫工人提供有效保障的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

15 技术

交接计划：根据投标人针对本项目制定的“交接方
案”进行打分。
交接方案阐述完整，设备、车辆、人员等各方面均
有详细交接安排，具有全面性、针对性、可操作
性，能有效解决项目交接问题的得3.0-5.0分；
针对设备、车辆、人员等各方面安排不明确，提出
的交接方案较为空泛，对本项目交接问题的解决缺
乏实质性帮助的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

16 技术

应急方案：针对突发事件，台风、暴雨等天气影
响，重大接待任务，重大节假日或活动等特殊情况
制定的应急处置方案、经济调度方案及实施经验的
完整性、合理性和可操作性进行打分。
针对特殊情况出具详细的应急处置方案，承诺及时
增加或调动人员满足要求，应急响应制度阐述完整
详细，实施保障方案内容明确且具有针对性，提出
的应急措施科学可行的得3.0-5.0分；
针对特殊情况增加或调动人员有所困难，方案简
单，提出的应急措施缺乏针对性和有效性的得0.1-
2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 3.0 4.0 3.0 4.0 4.0 3.0

17 技术

合理化建议：根据投标人针对本项目片区现状提出
的合理化建议和解决方案情况，进行打分。
针对本项目片区现状提出的合理化建议和解决方案
全面、切合实际，具有针对性和必要性，能有效解
决面临的问题的得3.0-5.0分；
针对本项目片区现状提出的合理化建议和解决方案
简单，对本项目片区情况的了解基本没有帮助的得
0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 4.0 4.0 3.0 4.0 4.0 4.0

合计 0-90 53.9 55.8 46.5 51.0 62.0 57.0

                                                       

专家（签名）：                           
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技术技术商务商务评分明细评分明细 （专家（专家7）） 

项目名称:  峰江街道道路清扫保洁、河道保洁与垃圾清运项目（tzya2023-lq07）

序号
评分
类型

评分项目内容
分值
范围

浙江
日新
环境
技术
有限
公司

浙江
正丰
硕环
境科
技有
限公
司

滨和环境
建设集团
有限公司

浙江荭花
物业管理
集团有限
公司

洁洁城市
管理有限
公司

浙江瓯龙
环境工程
有限公司

1 商务

企业实力：投标人自2018年1月1日以来（以颁发
时间为准），参与创建国家级卫生城市（镇）成功
或复评成功的，得1分。
（须提供有效的合同、政府部门证明材料扫描件加
盖投标人公章编入投标文件中，未提供或提供不全
的不得分）

0-1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

2 商务

企业实力：投标人具有有效期内的质量管理体系认
证书、环境质量体系认定证书、职业安全健康管理
体系认定证书的，全部具备的得3分，缺少一项不
得分。
（须提供有效的证书扫描件加盖投标人公章编入投
标文件中，未提供的不得分）

0-3 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

3 商务

项目负责人：针对本项目派驻的项目负责人获得过
政府部门颁发的环卫有关荣誉的得3分。
（须提供有效的证书扫描件及投标截止时间前近3
个月内的社保缴费证明并加盖投标人公章编入投标
文件中，未提供或提供不全的不得分）

0-3 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

4 技术

项目理解：根据投标人提供的对本项目道路清扫保
洁工作现状调查，项目背景及区域特征分析进行打
分。
对本项目道路清扫保洁工作现状调查全面，符合实
际情况，并针对此现状提出的分析方案有针对性的
得3.0-5.0分；
对本项目清扫保洁工作现状调查有欠缺，基本符合
实际情况，分析内容简单片面的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

5 技术

项目理解：根据投标人提供的对本项目河道打捞保
洁工作现状调查，项目背景及区域特征分析进行打
分。
对本项目河道打捞保洁工作现状调查全面，符合实
际情况，并针对此现状提出的分析方案有针对性的
得3.0-5.0分；
对本项目河道打捞保洁工作现状调查有欠缺，基本
符合实际情况，分析内容简单片面的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

6 技术

项目理解：根据投标人提供的对本项目垃圾清运工
作现状调查，项目背景及区域特征分析进行打分。
对本项目垃圾清运工作现状调查全面，符合实际情
况，并针对此现状提出的分析方案有针对性的得
3.0-5.0分；
对本项目垃圾清运工作现状调查有欠缺，基本符合
实际情况，分析内容简单片面的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 3.0 4.0 4.0 4.0 3.0 3.0

7 技术

项目理解：根据投标人提供的对本项目园林养护工
作现状调查，项目背景及区域特征分析进行打分。
对本项目园林养护工作现状调查全面，符合实际情
况，并针对此现状提出的分析方案有针对性的得
3.0-5.0分；
对本项目园林养护工作现状调查有欠缺，基本符合
实际情况，分析内容简单片面的得0.1-2.9分；

0-5 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
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未提及此项不得分。

8 技术

整体管理及服务方案：根据投标人针对本项目制定
的“管理方案和作业工作计划”进行打分。
方案阐述详细全面可行，内容贴合项目实际，工作
计划安排明确，内容完整具有针对性、可操作性，
符合项目需求，能有效保障项目后续服务质量的得
5.0-8.0分；
管理方案和作业工作计划阐述合理，内容均有提
及，部分工作计划安排不明确的得2.0-4.9分；
管理方案和作业工作计划阐述简单片面，内容有欠
缺，工作计划安排不合理，无法保障项目服务质量
的得0.1-1.9分；
未提及此项不得分。

0-8 4.0 4.0 4.0 5.0 3.0 3.0

9 技术

整体管理及服务方案：根据投标人针对本项目制定
的“道路清扫保洁服务方案”进行打分。
方案阐述详细全面可行，内容贴合项目实际，工作
安排明确，内容完整具有针对性、可操作性，符合
项目需求，能有效保障项目后续服务质量的得5.0-
8.0分；
方案阐述合理，相关服务内容均有提及，部分缺乏
针对性，基本符合项目服务要求的得2.0-4.9分；
方案阐述简单，内容有欠缺，相关工作安排不合
理，无法保障项目服务质量的得0.1-1.9分；
未提及此项不得分。

0-8 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0

10 技术

整体管理及服务方案：根据投标人针对本项目制定
的“河道保洁服务方案”进行打分。
方案阐述详细全面可行，内容贴合项目实际，工作
安排明确，内容完整具有针对性、可操作性，符合
项目需求，能有效保障项目后续服务质量的得5.0-
8.0分；
方案阐述合理，相关服务内容均有提及，部分缺乏
针对性，基本符合项目服务要求的得2.0-4.9分；
方案阐述简单，内容有欠缺，相关工作安排不合
理，无法保障项目服务质量的得0.1-1.9分；
未提及此项不得分。

0-8 5.0 4.0 3.8 4.0 4.0 5.0

11 技术

整体管理及服务方案：根据投标人针对本项目制定
的“绿化养护详细工作方案”，包括养护人员安排及
所具备的行业相关资质证书等情况进行打分。
方案阐述详细全面可行，内容贴合项目实际、完整
且具有针对性、可操作性，相关人员具有符合的行
业资质证书，工作安排明确，符合项目需求，能有
效保障项目后续服务质量的得5.0-7.0分；
方案阐述合理，相关服务内容均有提及，部分缺乏
针对性，基本符合项目服务要求的得2.0-4.9分；
方案阐述简单，内容有欠缺，相关工作安排不合
理，无法保障项目服务质量的得0.1-1.9分；
未提及此项不得分。

0-7 4.0 4.0 4.0 5.0 4.0 4.0

12 技术

整体管理及服务方案：根据投标人针对本项目制定
的“垃圾收运分离作业方案”进行打分。
方案阐述详细全面可行，内容贴合项目实际，工作
方法明确，内容完整具有针对性、可操作性，符合
项目需求，能有效保障项目后续服务质量的得5.0-
7.0分；
方案阐述合理，相关服务内容均有提及，部分缺乏
针对性，基本符合项目服务要求的得2.0-4.9分；
方案阐述简单，内容有欠缺，相关工作安排不合
理，无法保障项目服务质量的得0.1-1.9分；
未提及此项不得分。

0-7 4.0 4.0 4.0 5.0 4.0 4.0

13 技术

质量及安全保障措施：根据投标人是否具备较完备
的安全教育与管理制度、相应的作业管理制度和内
部考核办法，包括提供的作业人员安全教育、劳动
保护及安全措施等方案的科学性、合理性情况进行
打分。
作业人员安全教育、劳动保护及安全措施、作业管
理制度、内部考核办法等方案阐述完整详细，安全
教育、劳动保护及安全措施贴合本项目实际，操作
性强，有针对性的得3.0-5.0分；
各项安全保护办法有提及，但安全教育、劳动保

0-5 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0
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护、安排不合理、安全措施方法不完善，各项内部
考核办法有提及，作业管理制度、内部考核办法阐
述不完整，缺乏针对性的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

14 技术

环卫工人权益保障：根据投标人针对本项目制定
的“环卫工人保障方案”，包括方案的全面性、科学
性和可行性以及是否具有完善的工会组织等情况进
行打分。
投标人具有完善的工会组织，所提供的环卫工人保
障方案阐述详细全面可行，符合相关法律法规规
定，承诺为环卫工人购买社会保险及人身意外伤害
保险，相关安全方案完备可行，工人待遇全面优渥
(包括基本工资、环卫津贴、单休日、节假日、加
班费等）的得3.0-5.0分；
投标人只为环卫工人购买社会保险及人身意外伤害
保险，环卫工人保障方案阐述简单片面，无法为环
卫工人提供有效保障的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 3.0 3.0 4.0 3.0 3.0 3.0

15 技术

交接计划：根据投标人针对本项目制定的“交接方
案”进行打分。
交接方案阐述完整，设备、车辆、人员等各方面均
有详细交接安排，具有全面性、针对性、可操作
性，能有效解决项目交接问题的得3.0-5.0分；
针对设备、车辆、人员等各方面安排不明确，提出
的交接方案较为空泛，对本项目交接问题的解决缺
乏实质性帮助的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 4.0 4.0 3.0 3.0 4.0 3.0

16 技术

应急方案：针对突发事件，台风、暴雨等天气影
响，重大接待任务，重大节假日或活动等特殊情况
制定的应急处置方案、经济调度方案及实施经验的
完整性、合理性和可操作性进行打分。
针对特殊情况出具详细的应急处置方案，承诺及时
增加或调动人员满足要求，应急响应制度阐述完整
详细，实施保障方案内容明确且具有针对性，提出
的应急措施科学可行的得3.0-5.0分；
针对特殊情况增加或调动人员有所困难，方案简
单，提出的应急措施缺乏针对性和有效性的得0.1-
2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 4.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

17 技术

合理化建议：根据投标人针对本项目片区现状提出
的合理化建议和解决方案情况，进行打分。
针对本项目片区现状提出的合理化建议和解决方案
全面、切合实际，具有针对性和必要性，能有效解
决面临的问题的得3.0-5.0分；
针对本项目片区现状提出的合理化建议和解决方案
简单，对本项目片区情况的了解基本没有帮助的得
0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0

合计 0-90 57.0 56.0 55.8 58.0 54.0 56.0

                                                       

专家（签名）：                           
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技术技术商务商务评分明细评分明细 （专家（专家7）） 

项目名称:  峰江街道道路清扫保洁、河道保洁与垃圾清运项目（tzya2023-lq07）

序号
评分
类型

评分项目内容
分值
范围

浙江波普
环境服务
有限公司

浙江鑫煌
环境工程
有限公司

浙江绿保
隆环境科
技有限公
司

1 商务

企业实力：投标人自2018年1月1日以来（以颁发时间为准），参与创
建国家级卫生城市（镇）成功或复评成功的，得1分。
（须提供有效的合同、政府部门证明材料扫描件加盖投标人公章编入投
标文件中，未提供或提供不全的不得分）

0-1 1.0 1.0 1.0

2 商务

企业实力：投标人具有有效期内的质量管理体系认证书、环境质量体系
认定证书、职业安全健康管理体系认定证书的，全部具备的得3分，缺
少一项不得分。
（须提供有效的证书扫描件加盖投标人公章编入投标文件中，未提供的
不得分）

0-3 3.0 3.0 3.0

3 商务

项目负责人：针对本项目派驻的项目负责人获得过政府部门颁发的环卫
有关荣誉的得3分。
（须提供有效的证书扫描件及投标截止时间前近3个月内的社保缴费证
明并加盖投标人公章编入投标文件中，未提供或提供不全的不得分）

0-3 3.0 3.0 3.0

4 技术

项目理解：根据投标人提供的对本项目道路清扫保洁工作现状调查，项
目背景及区域特征分析进行打分。
对本项目道路清扫保洁工作现状调查全面，符合实际情况，并针对此现
状提出的分析方案有针对性的得3.0-5.0分；
对本项目清扫保洁工作现状调查有欠缺，基本符合实际情况，分析内容
简单片面的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 3.0 3.0 3.0

5 技术

项目理解：根据投标人提供的对本项目河道打捞保洁工作现状调查，项
目背景及区域特征分析进行打分。
对本项目河道打捞保洁工作现状调查全面，符合实际情况，并针对此现
状提出的分析方案有针对性的得3.0-5.0分；
对本项目河道打捞保洁工作现状调查有欠缺，基本符合实际情况，分析
内容简单片面的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 3.0 3.0 4.0

6 技术

项目理解：根据投标人提供的对本项目垃圾清运工作现状调查，项目背
景及区域特征分析进行打分。
对本项目垃圾清运工作现状调查全面，符合实际情况，并针对此现状提
出的分析方案有针对性的得3.0-5.0分；
对本项目垃圾清运工作现状调查有欠缺，基本符合实际情况，分析内容
简单片面的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 3.0 3.0 4.0

7 技术

项目理解：根据投标人提供的对本项目园林养护工作现状调查，项目背
景及区域特征分析进行打分。
对本项目园林养护工作现状调查全面，符合实际情况，并针对此现状提
出的分析方案有针对性的得3.0-5.0分；
对本项目园林养护工作现状调查有欠缺，基本符合实际情况，分析内容
简单片面的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 3.0 3.0 4.0

8 技术

整体管理及服务方案：根据投标人针对本项目制定的“管理方案和作业工
作计划”进行打分。
方案阐述详细全面可行，内容贴合项目实际，工作计划安排明确，内容
完整具有针对性、可操作性，符合项目需求，能有效保障项目后续服务
质量的得5.0-8.0分；
管理方案和作业工作计划阐述合理，内容均有提及，部分工作计划安排
不明确的得2.0-4.9分；
管理方案和作业工作计划阐述简单片面，内容有欠缺，工作计划安排不
合理，无法保障项目服务质量的得0.1-1.9分；
未提及此项不得分。

0-8 4.0 3.0 4.0

整体管理及服务方案：根据投标人针对本项目制定的“道路清扫保洁服务
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9 技术

方案”进行打分。
方案阐述详细全面可行，内容贴合项目实际，工作安排明确，内容完整
具有针对性、可操作性，符合项目需求，能有效保障项目后续服务质量
的得5.0-8.0分；
方案阐述合理，相关服务内容均有提及，部分缺乏针对性，基本符合项
目服务要求的得2.0-4.9分；
方案阐述简单，内容有欠缺，相关工作安排不合理，无法保障项目服务
质量的得0.1-1.9分；
未提及此项不得分。

0-8 4.0 3.0 4.0

10 技术

整体管理及服务方案：根据投标人针对本项目制定的“河道保洁服务方
案”进行打分。
方案阐述详细全面可行，内容贴合项目实际，工作安排明确，内容完整
具有针对性、可操作性，符合项目需求，能有效保障项目后续服务质量
的得5.0-8.0分；
方案阐述合理，相关服务内容均有提及，部分缺乏针对性，基本符合项
目服务要求的得2.0-4.9分；
方案阐述简单，内容有欠缺，相关工作安排不合理，无法保障项目服务
质量的得0.1-1.9分；
未提及此项不得分。

0-8 4.0 4.0 4.0

11 技术

整体管理及服务方案：根据投标人针对本项目制定的“绿化养护详细工作
方案”，包括养护人员安排及所具备的行业相关资质证书等情况进行打
分。
方案阐述详细全面可行，内容贴合项目实际、完整且具有针对性、可操
作性，相关人员具有符合的行业资质证书，工作安排明确，符合项目需
求，能有效保障项目后续服务质量的得5.0-7.0分；
方案阐述合理，相关服务内容均有提及，部分缺乏针对性，基本符合项
目服务要求的得2.0-4.9分；
方案阐述简单，内容有欠缺，相关工作安排不合理，无法保障项目服务
质量的得0.1-1.9分；
未提及此项不得分。

0-7 4.0 4.0 4.0

12 技术

整体管理及服务方案：根据投标人针对本项目制定的“垃圾收运分离作业
方案”进行打分。
方案阐述详细全面可行，内容贴合项目实际，工作方法明确，内容完整
具有针对性、可操作性，符合项目需求，能有效保障项目后续服务质量
的得5.0-7.0分；
方案阐述合理，相关服务内容均有提及，部分缺乏针对性，基本符合项
目服务要求的得2.0-4.9分；
方案阐述简单，内容有欠缺，相关工作安排不合理，无法保障项目服务
质量的得0.1-1.9分；
未提及此项不得分。

0-7 3.0 3.0 6.0

13 技术

质量及安全保障措施：根据投标人是否具备较完备的安全教育与管理制
度、相应的作业管理制度和内部考核办法，包括提供的作业人员安全教
育、劳动保护及安全措施等方案的科学性、合理性情况进行打分。
作业人员安全教育、劳动保护及安全措施、作业管理制度、内部考核办
法等方案阐述完整详细，安全教育、劳动保护及安全措施贴合本项目实
际，操作性强，有针对性的得3.0-5.0分；
各项安全保护办法有提及，但安全教育、劳动保护、安排不合理、安全
措施方法不完善，各项内部考核办法有提及，作业管理制度、内部考核
办法阐述不完整，缺乏针对性的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 3.0 3.0 4.0

14 技术

环卫工人权益保障：根据投标人针对本项目制定的“环卫工人保障方
案”，包括方案的全面性、科学性和可行性以及是否具有完善的工会组织
等情况进行打分。
投标人具有完善的工会组织，所提供的环卫工人保障方案阐述详细全面
可行，符合相关法律法规规定，承诺为环卫工人购买社会保险及人身意
外伤害保险，相关安全方案完备可行，工人待遇全面优渥(包括基本工
资、环卫津贴、单休日、节假日、加班费等）的得3.0-5.0分；
投标人只为环卫工人购买社会保险及人身意外伤害保险，环卫工人保障
方案阐述简单片面，无法为环卫工人提供有效保障的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 3.0 3.0 4.0

15 技术

交接计划：根据投标人针对本项目制定的“交接方案”进行打分。
交接方案阐述完整，设备、车辆、人员等各方面均有详细交接安排，具
有全面性、针对性、可操作性，能有效解决项目交接问题的得3.0-5.0
分；
针对设备、车辆、人员等各方面安排不明确，提出的交接方案较为空
泛，对本项目交接问题的解决缺乏实质性帮助的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 3.0 3.0 5.0
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16 技术

应急方案：针对突发事件，台风、暴雨等天气影响，重大接待任务，重
大节假日或活动等特殊情况制定的应急处置方案、经济调度方案及实施
经验的完整性、合理性和可操作性进行打分。
针对特殊情况出具详细的应急处置方案，承诺及时增加或调动人员满足
要求，应急响应制度阐述完整详细，实施保障方案内容明确且具有针对
性，提出的应急措施科学可行的得3.0-5.0分；
针对特殊情况增加或调动人员有所困难，方案简单，提出的应急措施缺
乏针对性和有效性的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 3.0 3.0 5.0

17 技术

合理化建议：根据投标人针对本项目片区现状提出的合理化建议和解决
方案情况，进行打分。
针对本项目片区现状提出的合理化建议和解决方案全面、切合实际，具
有针对性和必要性，能有效解决面临的问题的得3.0-5.0分；
针对本项目片区现状提出的合理化建议和解决方案简单，对本项目片区
情况的了解基本没有帮助的得0.1-2.9分；
未提及此项不得分。

0-5 3.0 3.0 5.0

合计 0-90 53.0 51.0 67.0

                                                       

专家（签名）：                           
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