

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：绍兴市上虞人民医院电子病历5级建设项目（FS2022082）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州希和数据集团有限公司	上海医浦信息科技有限公司	杭州图塔信息科技有限公司
1	技术	项目背景：评委根据供应商对项目背景、现状、设计目标的整体理解进行打分。	0-5	4	3.9	4.5
2	技术	实地勘查：评委根据供应商对上虞人民医院信息系统进行实地自行勘查，需在投标方案中提供具有用户认可的勘查报告进行打分。	0-5	0	0	4.4
3.1	技术	支持新增业务数据集和字典数据集两种标准数据集，并支持在数据集中维护相应的数据项。完全演示得5分，部分演示或不演示不得分。	0-5	0	0	5
3.2	技术	支持对不同等级的电子病历评估项目进行维护，包括项目代码、业务项目、质量评估内容、考察项目、数据集等。完全演示得5分，部分演示或不演示不得分。	0-5	0	0	5
3.3	技术	支持根据评价等级，不同角色等过滤出评级项目，能够单个、批量执行，显示最近执行情况的系数，提供单个、批量导出证明材料的功能，能够查看每次执行情况的日志记录等。完全演示得5分，部分演示或不演示不得分。	0-5	0	0	5
4	技术	总体设计方案：评委根据供应商提供的总体设计方案进行打分，总体设计方案至少需包含技术解决方案、设计内容、解决系统关键问题、系统扩展性考虑、体系结构、设计思想等内容。	0-5	4.1	3.8	4.3
5	技术	系统整合方案：为了满足电子病历5级标准要求，同时在现有信息系统基础上进行适应性改造以保证临床系统稳定运行，要求提供系统整合方案。评委根据供应商提供的系统整合方案进行打分。	0-5	4	3.9	4.4
6	技术	项目实施方案：评委根据供应商提供组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性进行打分，包括软件开发、安装调试、系统集成、试运行、测试、调优等内容。	0-5	4.2	4	4.5
7	技术	测试、试运行、验收方案：评委根据供应商提供测试、试运行、验收方案的合理性、可行性、科学性进行打分。	0-5	4.1	3.9	4.4
8	技术	培训方案：评委根据供应商提供详细的培训方案，包括培训内容、时间、地点、人次等，系统计算机管理人员培训，重点培训为软、硬件的安装、维护、调试、配置及使用技能；业务人员培训，重点对相应应用的操作、使用等	0-5	4	3.8	4.5
9	技术	应急处理方案：评委根据供应商提供运行服务保障应急处理方案的科学性、合理性及有效性进行打分。	0-5	4.2	4	4.6
10	技术	质量保障措施：评委根据供应商提供质量保障措施的合理性、可行性、科学性进行打分。	0-5	4.1	3.9	4.6
11	技术	进度计划：评委根据供应商提供的进度计划进行打分，进度计划方案至少需包含软件开发、安装调试、系统上线运行、验收正常运行等进度计划及进度保障措施。	0-5	4.1	4	4.5
12	技术	项目维护计划：评委根据供应商提供项目维护计划进行打分，项目维护计划至少需包含软硬件质保、定期巡检，备品备件等内容。	0-5	4	3.9	4.5
13	技术	售后服务响应情况：评委根据供应商提供售后服务响应情况（对用户故障响应、处理等）及对应措施进行打分。	0-5	3.9	3.8	4.6
14	技术	合理化建议：根据供应商提出的合理化建议进行综合打分。	0-5	0	0	4.5
合计			0-80	44.7	42.9	73.3

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：绍兴市上虞人民医院电子病历5级建设项目（FS2022082）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州希和数据集团有限公司	上海医浦信息科技有限公司	杭州图塔信息科技有限公司
1	技术	项目背景：评委根据供应商对项目背景、现状、设计目标的整体理解进行打分。	0-5	3.5	3.5	4
2	技术	实地勘查：评委根据供应商对上虞人民医院信息系统进行实地自行勘查，需在投标方案中提供具有用户认可的勘查报告进行打分。	0-5	0	0	4.5
3.1	技术	支持新增业务数据集和字典数据集两种标准数据集，并支持在数据集中维护相应的数据项。完全演示得5分，部分演示或不演示不得分。	0-5	0	0	5
3.2	技术	支持对不同等级的电子病历评估项目进行维护，包括项目代码、业务项目、质量评估内容、考察项目、数据集等。完全演示得5分，部分演示或不演示不得分。	0-5	0	0	5
3.3	技术	支持根据评价等级，不同角色等过滤出评级项目，能够单个、批量执行，显示最近执行情况的系数，提供单个、批量导出证明材料的功能，能够查看每次执行情况的日志记录等。完全演示得5分，部分演示或不演示不得分。	0-5	0	0	5
4	技术	总体设计方案：评委根据供应商提供的总体设计方案进行打分，总体设计方案至少需包含技术解决方案、设计内容、解决系统关键问题、系统扩展性考虑、体系结构、设计思想等内容。	0-5	3.5	3.6	4
5	技术	系统整合方案：为了满足电子病历5级标准要求，同时在现有信息系统基础上进行适应性改造以保证临床系统稳定运行，要求提供系统整合方案。评委根据供应商提供的系统整合方案进行打分。	0-5	3.5	3.6	4
6	技术	项目实施方案：评委根据供应商提供组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性进行打分，包括软件开发、安装调试、系统集成、试运行、测试、调优等内容。	0-5	3.5	3.5	4
7	技术	测试、试运行、验收方案：评委根据供应商提供测试、试运行、验收方案的合理性、可行性、科学性进行打分。	0-5	3.5	3.6	4
8	技术	培训方案：评委根据供应商提供详细的培训方案，包括培训内容、时间、地点、人次等，系统计算机管理人员培训，重点培训为软、硬件的安装、维护、调试、配置及使用技能；业务人员培训，重点对相应应用的操作、使用等	0-5	3.5	3.6	3.6
9	技术	应急处理方案：评委根据供应商提供运行服务保障应急处理方案的科学性、合理性及有效性进行打分。	0-5	3.5	4	3.6
10	技术	质量保障措施：评委根据供应商提供质量保障措施的合理性、可行性、科学性进行打分。	0-5	3.5	3.6	3.8
11	技术	进度计划：评委根据供应商提供的进度计划进行打分，进度计划方案至少需包含软件开发、安装调试、系统上线运行、验收正常运行等进度计划及进度保障措施。	0-5	3	3.6	3.6
12	技术	项目维护计划：评委根据供应商提供项目维护计划进行打分，项目维护计划至少需包含软硬件质保、定期巡检，备品备件等内容。	0-5	3.5	3.6	3.6
13	技术	售后服务响应情况：评委根据供应商提供售后服务响应情况（对用户故障响应、处理等）及对应措施进行打分。	0-5	3.5	3.6	3.5
14	技术	合理化建议：根据供应商提出的合理化建议进行综合打分。	0-5	0	0	4

合计	0-80	38	39.8	65.2
----	------	----	------	------

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：绍兴市上虞人民医院电子病历5级建设项目（FS2022082）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州希和数据集团有限公司	上海医浦信息科技有限公司	杭州图塔信息科技有限公司
1	技术	项目背景：评委根据供应商对项目背景、现状、设计目标的整体理解进行打分。	0-5	3.5	3.5	4
2	技术	实地勘察：评委根据供应商对上虞人民医院信息系统进行实地自行勘察，需在投标方案中提供具有用户认可的勘察报告进行打分。	0-5	0	0	4
3.1	技术	支持新增业务数据集和字典数据集两种标准数据集，并支持在数据集中维护相应的数据项。完全演示得5分，部分演示或不演示不得分。	0-5	0	0	5
3.2	技术	支持对不同等级的电子病历评估项目进行维护，包括项目代码、业务项目、质量评估内容、考察项目、数据集等。完全演示得5分，部分演示或不演示不得分。	0-5	0	0	5
3.3	技术	支持根据评价等级，不同角色等过滤出评级项目，能够单个、批量执行，显示最近执行情况的系数，提供单个、批量导出证明材料的功能，能够查看每次执行情况的日志记录等。完全演示得5分，部分演示或不演示不得分。	0-5	0	0	5
4	技术	总体设计方案：评委根据供应商提供的总体设计方案进行打分，总体设计方案至少需包含技术解决方案、设计内容、解决系统关键问题、系统扩展性考虑、体系结构、设计思想等内容。	0-5	3.5	3	4
5	技术	系统整合方案：为了满足电子病历5级标准要求，同时在现有信息系统基础上进行适应性改造以保证临床系统稳定运行，要求提供系统整合方案。评委根据供应商提供的系统整合方案进行打分。	0-5	2	3	4
6	技术	项目实施方案：评委根据供应商提供组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性进行打分，包括软件开发、安装调试、系统集成、试运行、测试、调优等内容。	0-5	3	2	4.5
7	技术	测试、试运行、验收方案：评委根据供应商提供测试、试运行、验收方案的合理性、可行性、科学性进行打分。	0-5	3	2	4
8	技术	培训方案：评委根据供应商提供详细的培训方案，包括培训内容、时间、地点、人次等，系统计算机管理人员培训，重点培训为软、硬件的安装、维护、调试、配置及使用技能；业务人员培训，重点对相应应用的操作、使用等	0-5	3	3	4
9	技术	应急处理方案：评委根据供应商提供运行服务保障应急处理方案的科学性、合理性及有效性进行打分。	0-5	3	3	3
10	技术	质量保障措施：评委根据供应商提供质量保障措施的合理性、可行性、科学性进行打分。	0-5	3.5	3	4
11	技术	进度计划：评委根据供应商提供的进度计划进行打分，进度计划方案至少需包含软件开发、安装调试、系统上线运行、验收正常运行等进度计划及进度保障措施。	0-5	3	3	3
12	技术	项目维护计划：评委根据供应商提供项目维护计划进行打分，项目维护计划至少需包含软硬件质保、定期巡检，备品备件等内容。	0-5	3	3	3
13	技术	售后服务响应情况：评委根据供应商提供售后服务响应情况（对用户故障响应、处理等）及对应措施进行打分。	0-5	3	3	4
14	技术	合理化建议：根据供应商提出的合理化建议进行综合打分。	0-5	0	0	4

合计	0-80	33.5	31.5	64.5
----	------	------	------	------

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：绍兴市上虞人民医院电子病历5级建设项目（FS2022082）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州希和数据集团有限公司	上海医浦信息科技有限公司	杭州图塔信息科技有限公司
1	技术	项目背景：评委根据供应商对项目背景、现状、设计目标的整体理解进行打分。	0-5	3	3	3
2	技术	实地勘察：评委根据供应商对上虞人民医院信息系统进行实地自行勘察，需在投标方案中提供具有用户认可的勘察报告进行打分。	0-5	0	0	5
3.1	技术	支持新增业务数据集和字典数据集两种标准数据集，并支持在数据集中维护相应的数据项。完全演示得5分，部分演示或不演示不得分。	0-5	0	0	5
3.2	技术	支持对不同等级的电子病历评估项目进行维护，包括项目代码、业务项目、质量评估内容、考察项目、数据集等。完全演示得5分，部分演示或不演示不得分。	0-5	0	0	5
3.3	技术	支持根据评价等级，不同角色等过滤出评级项目，能够单个、批量执行，显示最近执行情况的系数，提供单个、批量导出证明材料的功能，能够查看每次执行情况的日志记录等。完全演示得5分，部分演示或不演示不得分。	0-5	0	0	5
4	技术	总体设计方案：评委根据供应商提供的总体设计方案进行打分，总体设计方案至少需包含技术解决方案、设计内容、解决系统关键问题、系统扩展性考虑、体系结构、设计思想等内容。	0-5	3	3	3
5	技术	系统整合方案：为了满足电子病历5级标准要求，同时在现有信息系统基础上进行适应性改造以保证临床系统稳定运行，要求提供系统整合方案。评委根据供应商提供的系统整合方案进行打分。	0-5	3	4	2
6	技术	项目实施方案：评委根据供应商提供组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性进行打分，包括软件开发、安装调试、系统集成、试运行、测试、调优等内容。	0-5	3	3.5	3
7	技术	测试、试运行、验收方案：评委根据供应商提供测试、试运行、验收方案的合理性、可行性、科学性进行打分。	0-5	2	3	2
8	技术	培训方案：评委根据供应商提供详细的培训方案，包括培训内容、时间、地点、人次等，系统计算机管理人员培训，重点培训为软、硬件的安装、维护、调试、配置及使用技能；业务人员培训，重点对相应应用的操作、使用等	0-5	3	4	3
9	技术	应急处理方案：评委根据供应商提供运行服务保障应急处理方案的科学性、合理性及有效性进行打分。	0-5	3	3	2
10	技术	质量保障措施：评委根据供应商提供质量保障措施的合理性、可行性、科学性进行打分。	0-5	3	2	3
11	技术	进度计划：评委根据供应商提供的进度计划进行打分，进度计划方案至少需包含软件开发、安装调试、系统上线运行、验收正常运行等进度计划及进度保障措施。	0-5	2.5	4	3
12	技术	项目维护计划：评委根据供应商提供项目维护计划进行打分，项目维护计划至少需包含软硬件质保、定期巡检，备品备件等内容。	0-5	3	4	3
13	技术	售后服务响应情况：评委根据供应商提供售后服务响应情况（对用户故障响应、处理等）及对应措施进行打分。	0-5	4	3	2
14	技术	合理化建议：根据供应商提出的合理化建议进行综合打分。	0-5	0	0	3

合计	0-80	32.5	36.5	52
----	------	------	------	----

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：绍兴市上虞人民医院电子病历5级建设项目（FS2022082）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州希和数据集团有限公司	上海医浦信息科技有限公司	杭州图塔信息科技有限公司
1	技术	项目背景：评委根据供应商对项目背景、现状、设计目标的整体理解进行打分。	0-5	3.5	3	4
2	技术	实地勘查：评委根据供应商对上虞人民医院信息系统进行实地自行勘查，需在投标方案中提供具有用户认可的勘查报告进行打分。	0-5	0	0	4
3.1	技术	支持新增业务数据集和字典数据集两种标准数据集，并支持在数据集中维护相应的数据项。完全演示得5分，部分演示或不演示不得分。	0-5	0	0	5
3.2	技术	支持对不同等级的电子病历评估项目进行维护，包括项目代码、业务项目、质量评估内容、考察项目、数据集等。完全演示得5分，部分演示或不演示不得分。	0-5	0	0	5
3.3	技术	支持根据评价等级，不同角色等过滤出评级项目，能够单个、批量执行，显示最近执行情况的系数，提供单个、批量导出证明材料的功能，能够查看每次执行情况的日志记录等。完全演示得5分，部分演示或不演示不得分。	0-5	0	0	5
4	技术	总体设计方案：评委根据供应商提供的总体设计方案进行打分，总体设计方案至少需包含技术解决方案、设计内容、解决系统关键问题、系统扩展性考虑、体系结构、设计思想等内容。	0-5	3.5	3	4.1
5	技术	系统整合方案：为了满足电子病历5级标准要求，同时在现有信息系统基础上进行适应性改造以保证临床系统稳定运行，要求提供系统整合方案。评委根据供应商提供的系统整合方案进行打分。	0-5	3.5	3	4.2
6	技术	项目实施方案：评委根据供应商提供组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性进行打分，包括软件开发、安装调试、系统集成、试运行、测试、调优等内容。	0-5	3.5	3	4.2
7	技术	测试、试运行、验收方案：评委根据供应商提供测试、试运行、验收方案的合理性、可行性、科学性进行打分。	0-5	3.5	3	4.3
8	技术	培训方案：评委根据供应商提供详细的培训方案，包括培训内容、时间、地点、人次等，系统计算机管理人员培训，重点培训为软、硬件的安装、维护、调试、配置及使用技能；业务人员培训，重点对相应应用的操作、使用等	0-5	3.5	3.5	4.5
9	技术	应急处理方案：评委根据供应商提供运行服务保障应急处理方案的科学性、合理性及有效性进行打分。	0-5	3.5	3.5	4.5
10	技术	质量保障措施：评委根据供应商提供质量保障措施的合理性、可行性、科学性进行打分。	0-5	3.5	3.5	4.5
11	技术	进度计划：评委根据供应商提供的进度计划进行打分，进度计划方案至少需包含软件开发、安装调试、系统上线运行、验收正常运行等进度计划及进度保障措施。	0-5	3.5	3	4.2
12	技术	项目维护计划：评委根据供应商提供项目维护计划进行打分，项目维护计划至少需包含软硬件质保、定期巡检，备品备件等内容。	0-5	3.5	3	4.3
13	技术	售后服务响应情况：评委根据供应商提供售后服务响应情况（对用户故障响应、处理等）及对应措施进行打分。	0-5	4	4	4
14	技术	合理化建议：根据供应商提出的合理化建议进行综合打分。	0-5	0	0	4

合计	0-80	39	35.5	69.8
----	------	----	------	------

专家（签名）：