

## 技术商务资信评分明细（徐梅华）

项目名称：2022年度-2023年度建设工地安全生产、文明施工第三方服务采购项目（ZJZFCG-QR2022-007）- 标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭超工程咨询有限公司	浙江荣工评估咨询有限公司	浙江省直设程管理有限公司	浙江辰程工程管理有限公司	杭州冠工程管理有限公司	南越建设管理有限公司	安设理询（上海）有限公司	浙江宏工咨管有限公司	杭州新地设理有限公司	通政建设管理有限公司
1	商务资信	投标人具有质量管理体系认证证书的得3分，具有职业健康安全管理体系认证证书的得3分，最多得6分；证书必须在有效期内，投标文件中提供证书复印件或扫描件；	0-6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
2	商务资信	投标人自2018年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）具有类似政府委托项目（第三方巡查或第三方检查项目），每提供一个业绩得0.2分，最多得1分；（投标文件中提供相关合同复印件，如投标人提供的合同从字面上不能体现以上合同评审要素的，应在投标文件中另行补充相关证明材料，如未提供或不能证明的，评标小组将不予认可）。	0-1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.6	1
3	商务资信	拟派项目负责人以项目负责人身份承担过自2018年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）具有类似政府委托项目（第三方巡查或第三方检查项目），每个业绩得0.5分，最高得1分。（若合同上不能体现项目负责人的，则须再提供中标通知书或咨询成果报告或项目业主证明材料）。	0-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	技术	根据投标人拟投入项目配备交通工具情况进行打分（0-3）。 根据投标人拟投入专业办公电脑配备情况进行打分（0-3）。 （需提供车辆行驶证扫描件或车辆租赁证明扫描件加盖企业公章，办公电脑需提供采购发票扫描件加盖企业公章，否则不得分）	0-6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	3
5	技术	根据投标人本地化服务能力、服务水平、售后服务方案等情况是否能满足采购文件需求和售后服务的需求等情况进行打分（0-6）	0-6	5	4	6	4	4	6	4	4	5	4
6	技术	监管项目各实施阶段管理人员的配备（0-5分）、人员素质（0-5分）和技术能力（0-5分），由评标专家酌情打分。	0-15	13.5	9	13.5	9	9	12	9	10	9	12
7	技术	投标人需每月第一周至少安排2组及以上检查组完成职责范围内项目开展大排查，并做好月度百分制评估工作（0-3）	0-3	3	2	3	2	2	3	2	3	2	1.5
8	技术	本项目安全生产、文明施工第三方服务的目的（0-3分）、工作内容（0-3分）、方法（0-3分），进行打分；	0-9	3	6	7.5	6	6	9	7.5	8	6	6
9	技术	本项目安全生产、文明施工第三方服务的重点（0-5分）及难点（0-5分）分析进行打分；	0-10	9	7.5	9	7.5	7	9	7.5	8	7.5	8
10	技术	本项目安全生产、文明施工第三方服务的质量控制服务方案（0-3分）、安全控制服务方案（0-3分）、进度服务方案（0-3分）进行打分。	0-9	7.5	6	7.5	6	7.5	9	7.5	8	6	6
11	技术	根据投标人针对本项目编制的应急服务方案（0-4）、应急响应时间（0-4）、应急响应专家团队人员（0-4）等情况打分（需有夜间及节假日应急服务能力）。	0-12	10.5	9	9	9	9	10.5	9	10	9	9

12	技术	本项目安全生产、文明施工第三方服务的合理化建议进行打分(0-6分)	0-6	6	4	5	5	4	6	5	5	5	4
13	技术	根据服务方案中,对廉政制度建设内容进行打分(0-6分)	0-6	6	4	5	5	5	6	5	5	5	5
合计			0-90	77.5	65.5	79.5	67.5	67.5	84.5	70.5	75	68.1	66.5

专家(签名):

## 技术商务资信评分明细（徐梅华）

项目名称：2022年度-2023年度建设工地安全生产、文明施工第三方服务采购项目（ZJZFCG-QR2022-007）- 标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江中合 工程管理 有限公司
1	商务资信	投标人具有质量管理体系认证证书的得3分，具有职业健康安全管理体系认证证书的得3分，最多得6分； 证书必须在有效期内，投标文件中提供证书复印件或扫描件；	0-6	6
2	商务资信	投标人自2018年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）具有类似政府委托项目（第三方巡查或第三方检查项目），每提供一个业绩得0.2分，最多得1分；（投标文件中提供相关合同复印件，如投标人提供的合同从字面上不能体现以上合同评审要素的，应在投标文件中另行补充相关证明材料，如未提供或不能证明的，评标小组将不予认可）。	0-1	1
3	商务资信	拟派项目负责人以项目负责人身份承担过自2018年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）具有类似政府委托项目（第三方巡查或第三方检查项目），每个业绩得0.5分，最高得1分。（若合同上不能体现项目负责人的，则须再提供中标通知书或咨询成果报告或项目业主证明材料）。	0-1	1
4	技术	根据投标人拟投入项目配备交通工具情况进行打分（0-3）。 根据投标人拟投入专业办公电脑配备情况进行打分（0-3）。 （需提供车辆行驶证扫描件或车辆租赁证明扫描件加盖企业公章，办公电脑需提供采购发票扫描件加盖企业公章，否则不得分）	0-6	6
5	技术	根据投标人本地化服务能力、服务水平、售后服务方案等情况是否能满足采购文件需求和售后服务的需求等情况进行打分（0-6）	0-6	5
6	技术	监管项目各实施阶段管理人员的配备（0-5分）、人员素质（0-5分）和技术能力（0-5分），由评标专家酌情打分。	0-15	12
7	技术	投标人需每月第一周至少安排2组及以上检查组完成职责范围内项目开展大排查，并做好月度百分制评估工作（0-3）	0-3	2
8	技术	本项目安全生产、文明施工第三方服务的目的（0-3分）、工作内容（0-3分）、方法（0-3分），进行打分；	0-9	9
9	技术	本项目安全生产、文明施工第三方服务的管理重点（0-5分）及难点（0-5分）分析进行打分；	0-10	8
10	技术	本项目安全生产、文明施工第三方服务的质量控制服务方案（0-3分）、安全控制服务方案（0-3分）、进度服务方案（0-3分）进行打分。	0-9	8
11	技术	根据投标人针对本项目编制的应急服务方案（0-4）、应急响应时间（0-4）、应急响应专家团队人员（0-4）等情况打分（需有夜间及节假日应急服务能力）。	0-12	10
12	技术	本项目安全生产、文明施工第三方服务的合理化建议进行打分（0-6分）	0-6	5
13	技术	根据服务方案中，对廉政制度建设内容进行打分（0-6分）	0-6	5
合计			0-90	78

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（陈新海）

项目名称：2022年度-2023年度建设工地安全生产、文明施工第三方服务采购项目（ZJZFCG-QR2022-007）- 标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭超工程咨询有限公司	浙江荣工评估咨询有限公司	浙江省直设程理限公司	浙江辰程咨询有限公司	杭州冠工建设管理有限公司	南越建设管理有限公司	安设管理（上海）有限公司	浙江宏工咨询管理有限公司	杭州新地建设管理有限公司	浙江天政建设管理有限公司
1	商务资信	投标人具有质量管理体系认证证书的得3分，具有职业健康安全管理体系认证证书的得3分，最多得6分；证书必须在有效期内，投标文件中提供证书复印件或扫描件；	0-6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
2	商务资信	投标人自2018年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）具有类似政府委托项目（第三方巡查或第三方检查项目），每提供一个业绩得0.2分，最多得1分；（投标文件中提供相关合同复印件，如投标人提供的合同从字面上不能体现以上合同评审要素的，应在投标文件中另行补充相关证明材料，如未提供或不能证明的，评标小组将不予认可）。	0-1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.6	1
3	商务资信	拟派项目负责人以项目负责人身份承担过自2018年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）具有类似政府委托项目（第三方巡查或第三方检查项目），每个业绩得0.5分，最高得1分。（若合同上不能体现项目负责人的，则须再提供中标通知书或咨询成果报告或项目业主证明材料）。	0-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	技术	根据投标人拟投入项目配备交通工具情况进行打分（0-3）。 根据投标人拟投入专业办公电脑配备情况进行打分（0-3）。 （需提供车辆行驶证扫描件或车辆租赁证明扫描件加盖企业公章，办公电脑需提供采购发票扫描件加盖企业公章，否则不得分）	0-6	6	4	6	5	4	6	4	5	6	6
5	技术	根据投标人本地化服务能力、服务水平、售后服务方案等情况是否能满足采购文件需求和售后服务的需求等情况进行打分（0-6）	0-6	5	4	5	4	3	5.5	3	4	5	5.5
6	技术	监管项目各实施阶段管理人员的配备（0-5分）、人员素质（0-5分）和技术能力（0-5分），由评标专家酌情打分。	0-15	14	9	13	8	7	13.5	8	10	9	13
7	技术	投标人需每月第一周至少安排2组及以上检查组完成职责范围内项目开展大排查，并做好月度百分制评估工作（0-3）	0-3	3	3	3	2	2	3	2	3	3	3
8	技术	本项目安全生产、文明施工第三方服务的目的（0-3分）、工作内容（0-3分）、方法（0-3分），进行打分；	0-9	7.5	7	8	6	6	8	6	6	6	8
9	技术	本项目安全生产、文明施工第三方服务的管理重点（0-5分）及难点（0-5分）分析进行打分；	0-10	9	7	8	7.5	5	8.5	6	6	6.5	8.5
10	技术	本项目安全生产、文明施工第三方服务的质量控制服务方案（0-3分）、安全控制服务方案（0-3分）、进度服务方案（0-3分）进行打分。	0-9	8	7	8	6	5	8	5	5	6	8
11	技术	根据投标人针对本项目编制的应急服务方案（0-4）、应急响应时间（0-4）、应急响应专家团队人员（0-4）等情况打分（需有夜间及节假日应急服务能力）。	0-12	10	10	10	7	7	11	6	8	7	11

12	技术	本项目安全生产、文明施工第三方服务的合理化建议进行打分（0-6分）	0-6	4	4.5	4	4	2	5	2	3	3	4.5
13	技术	根据服务方案中，对廉政制度建设内容进行打分（0-6分）	0-6	4	4.5	4	4	2	5	2	3	3	4.5
合计			0-90	78.5	68	77	61.5	51	81.5	52	61	62.1	80

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（陈新海）

项目名称：2022年度-2023年度建设工地安全生产、文明施工第三方服务采购项目（ZJZFCG-QR2022-007）- 标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江中合 工程管理 有限公司
1	商务资信	投标人具有质量管理体系认证证书的得3分，具有职业健康安全管理体系认证证书的得3分，最多得6分； 证书必须在有效期内，投标文件中提供证书复印件或扫描件；	0-6	6
2	商务资信	投标人自2018年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）具有类似政府委托项目（第三方巡查或第三方检查项目），每提供一个业绩得0.2分，最多得1分；（投标文件中提供相关合同复印件，如投标人提供的合同从字面上不能体现以上合同评审要素的，应在投标文件中另行补充相关证明材料，如未提供或不能证明的，评标小组将不予认可）。	0-1	1
3	商务资信	拟派项目负责人以项目负责人身份承担过自2018年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）具有类似政府委托项目（第三方巡查或第三方检查项目），每个业绩得0.5分，最高得1分。（若合同上不能体现项目负责人的，则须再提供中标通知书或咨询成果报告或项目业主证明材料）。	0-1	1
4	技术	根据投标人拟投入项目配备交通工具情况进行打分（0-3）。 根据投标人拟投入专业办公电脑配备情况进行打分（0-3）。 （需提供车辆行驶证扫描件或车辆租赁证明扫描件加盖企业公章，办公电脑需提供采购发票扫描件加盖企业公章，否则不得分）	0-6	5
5	技术	根据投标人本地化服务能力、服务水平、售后服务方案等情况是否能满足采购文件需求和售后服务的需求等情况进行打分（0-6）	0-6	3
6	技术	监管项目各实施阶段管理人员的配备（0-5分）、人员素质（0-5分）和技术能力（0-5分），由评标专家酌情打分。	0-15	8
7	技术	投标人需每月第一周至少安排2组及以上检查组完成职责范围内项目开展大排查，并做好月度百分制评估工作（0-3）	0-3	3
8	技术	本项目安全生产、文明施工第三方服务的目的（0-3分）、工作内容（0-3分）、方法（0-3分），进行打分；	0-9	6
9	技术	本项目安全生产、文明施工第三方服务的重点（0-5分）及难点（0-5分）分析进行打分；	0-10	6
10	技术	本项目安全生产、文明施工第三方服务的质量控制服务方案（0-3分）、安全控制服务方案（0-3分）、进度服务方案（0-3分）进行打分。	0-9	5
11	技术	根据投标人针对本项目编制的应急服务方案（0-4）、应急响应时间（0-4）、应急响应专家团队人员（0-4）等情况打分（需有夜间及节假日应急服务能力）。	0-12	6
12	技术	本项目安全生产、文明施工第三方服务的合理化建议进行打分（0-6分）	0-6	2
13	技术	根据服务方案中，对廉政制度建设内容进行打分（0-6分）	0-6	2
合计			0-90	54

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（郑强）

项目名称：2022年度-2023年度建设工地安全生产、文明施工第三方服务采购项目（ZJZFCG-QR2022-007）- 标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭超工程咨询有限公司	浙江荣工评估咨询有限公司	浙江省直设程管理有限公司	浙江辰程咨询有限公司	杭州冠工建设管理有限公司	南越建设管理有限公司	安设管理（上海）有限公司	浙江宏工咨询有限公司	杭州新地建设管理有限公司	浙江天政建设管理有限公司
1	商务资信	投标人具有质量管理体系认证证书的得3分，具有职业健康安全管理体系认证证书的得3分，最多得6分；证书必须在有效期内，投标文件中提供证书复印件或扫描件；	0-6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
2	商务资信	投标人自2018年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）具有类似政府委托项目（第三方巡查或第三方检查项目），每提供一个业绩得0.2分，最多得1分；（投标文件中提供相关合同复印件，如投标人提供的合同从字面上不能体现以上合同评审要素的，应在投标文件中另行补充相关证明材料，如未提供或不能证明的，评标小组将不予认可）。	0-1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.6	1
3	商务资信	拟派项目负责人以项目负责人身份承担过自2018年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）具有类似政府委托项目（第三方巡查或第三方检查项目），每个业绩得0.5分，最高得1分。（若合同上不能体现项目负责人的，则须再提供中标通知书或咨询成果报告或项目业主证明材料）。	0-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	技术	根据投标人拟投入项目配备交通工具情况进行打分（0-3）。 根据投标人拟投入专业办公电脑配备情况进行打分（0-3）。 （需提供车辆行驶证扫描件或车辆租赁证明扫描件加盖企业公章，办公电脑需提供采购发票扫描件加盖企业公章，否则不得分）	0-6	1.8	3.6	4.5	4	4.8	4.8	3.6	3.4	4	5.3
5	技术	根据投标人本地化服务能力、服务水平、售后服务方案等情况是否能满足采购文件需求和售后服务的需求等情况进行打分（0-6）	0-6	4	4	4.3	3.6	4.6	4.9	3.9	4	4.2	5.1
6	技术	监管项目各实施阶段管理人员的配备（0-5分）、人员素质（0-5分）和技术能力（0-5分），由评标专家酌情打分。	0-15	10.5	9	10.6	10.9	10.8	12.3	10.2	10.6	10.8	12.9
7	技术	投标人需每月第一周至少安排2组及以上检查组完成职责范围内项目开展大排查，并做好月度百分制评估工作（0-3）	0-3	2.1	2.6	2.6	2.1	1.8	2.3	2.1	2	1.9	2.7
8	技术	本项目安全生产、文明施工第三方服务的目的（0-3分）、工作内容（0-3分）、方法（0-3分），进行打分；	0-9	6.7	6.1	6.8	6.8	6	7	5.8	5.8	5.5	7
9	技术	本项目安全生产、文明施工第三方服务的管理重点（0-5分）及难点（0-5分）分析进行打分；	0-10	6.8	6.6	7.3	7.5	6.4	8.6	6	7	6.2	7.6
10	技术	本项目安全生产、文明施工第三方服务的质量控制服务方案（0-3分）、安全控制服务方案（0-3分）、进度服务方案（0-3分）进行打分。	0-9	6.4	7	7	6.7	6.4	7.1	5.8	6.3	5.9	6.9
11	技术	根据投标人针对本项目编制的应急服务方案（0-4）、应急响应时间（0-4）、应急响应专家团队人员（0-4）等情况打分（需有夜间及节假日应急服务能力）。	0-12	8.6	7.6	8.4	8.6	8	10.3	7.5	7.9	7.3	8.6

12	技术	本项目安全生产、文明施工第三方服务的合理化建议进行打分（0-6分）	0-6	4	4	4	4.6	4	4.9	3.6	3.7	4.1	4.8
13	技术	根据服务方案中，对廉政制度建设内容进行打分（0-6分）	0-6	4.3	5	4.3	4.3	3.6	4.7	3.5	3.8	3.8	4.7
合计			0-90	63.2	63.5	67.8	67.1	64.4	74.9	60	62.5	61.3	73.6

专家（签名）：



## 技术商务资信评分明细（郑强）

项目名称：2022年度-2023年度建设工地安全生产、文明施工第三方服务采购项目（ZJZFCG-QR2022-007）- 标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江中合 工程管理 有限公司
1	商务资信	投标人具有质量管理体系认证证书的得3分，具有职业健康安全管理体系认证证书的得3分，最多得6分； 证书必须在有效期内，投标文件中提供证书复印件或扫描件；	0-6	6
2	商务资信	投标人自2018年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）具有类似政府委托项目（第三方巡查或第三方检查项目），每提供一个业绩得0.2分，最多得1分；（投标文件中提供相关合同复印件，如投标人提供的合同从字面上不能体现以上合同评审要素的，应在投标文件中另行补充相关证明材料，如未提供或不能证明的，评标小组将不予认可）。	0-1	1
3	商务资信	拟派项目负责人以项目负责人身份承担过自2018年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）具有类似政府委托项目（第三方巡查或第三方检查项目），每个业绩得0.5分，最高得1分。（若合同上不能体现项目负责人的，则须再提供中标通知书或咨询成果报告或项目业主证明材料）。	0-1	1
4	技术	根据投标人拟投入项目配备交通工具情况进行打分（0-3）。 根据投标人拟投入专业办公电脑配备情况进行打分（0-3）。 （需提供车辆行驶证扫描件或车辆租赁证明扫描件加盖企业公章，办公电脑需提供采购发票扫描件加盖企业公章，否则不得分）	0-6	4.5
5	技术	根据投标人本地化服务能力、服务水平、售后服务方案等情况是否能满足采购文件需求和售后服务的需求等情况进行打分（0-6）	0-6	4.3
6	技术	监管项目各实施阶段管理人员的配备（0-5分）、人员素质（0-5分）和技术能力（0-5分），由评标专家酌情打分。	0-15	12
7	技术	投标人需每月第一周至少安排2组及以上检查组完成职责范围内项目开展大排查，并做好月度百分制评估工作（0-3）	0-3	2.5
8	技术	本项目安全生产、文明施工第三方服务的目的（0-3分）、工作内容（0-3分）、方法（0-3分），进行打分；	0-9	6.6
9	技术	本项目安全生产、文明施工第三方服务的管理重点（0-5分）及难点（0-5分）分析进行打分；	0-10	7.3
10	技术	本项目安全生产、文明施工第三方服务的质量控制服务方案（0-3分）、安全控制服务方案（0-3分）、进度服务方案（0-3分）进行打分。	0-9	6.8
11	技术	根据投标人针对本项目编制的应急服务方案（0-4）、应急响应时间（0-4）、应急响应专家团队人员（0-4）等情况打分（需有夜间及节假日应急服务能力）。	0-12	8.1
12	技术	本项目安全生产、文明施工第三方服务的合理化建议进行打分（0-6分）	0-6	4.6
13	技术	根据服务方案中，对廉政制度建设内容进行打分（0-6分）	0-6	3.9
合计			0-90	68.6

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（戚建中）

项目名称：2022年度-2023年度建设工地安全生产、文明施工第三方服务采购项目（ZJZFCG-QR2022-007）- 标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭越工程咨询有限公司	浙江荣工评估咨询有限公司	浙江省直设程理限公司	浙江辰程工程管理有限公司	杭州冠工建设管理有限公司	南越建设管理有限公司	安设管理咨询（上海）有限公司	浙江宏工咨询管理有限公司	杭州新地建设管理有限公司	浙江天建建设管理有限公司	浙江政通建设管理有限公司
1	商务资信	投标人具有质量管理体系认证证书的得3分，具有职业健康安全管理体系认证证书的得3分，最多得6分；证书必须在有效期内，投标文件中提供证书复印件或扫描件；	0-6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
2	商务资信	投标人自2018年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）具有类似政府委托项目（第三方巡查或第三方检查项目），每提供一个业绩得0.2分，最多得1分；（投标文件中提供相关合同复印件，如投标人提供的合同从字面上不能体现以上合同评审要素的，应在投标文件中另行补充相关证明材料，如未提供或不能证明的，评标小组将不予认可）。	0-1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.6	1	1
3	商务资信	拟派项目负责人以项目负责人身份承担过自2018年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）具有类似政府委托项目（第三方巡查或第三方检查项目），每个业绩得0.5分，最高得1分。（若合同上不能体现项目负责人的，则须再提供中标通知书或咨询成果报告或项目业主证明材料）。	0-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	技术	根据投标人拟投入项目配备交通工具情况进行打分（0-3）。 根据投标人拟投入专业办公电脑配备情况进行打分（0-3）。 （需提供车辆行驶证扫描件或车辆租赁证明扫描件加盖企业公章，办公电脑需提供采购发票扫描件加盖企业公章，否则不得分）	0-6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	技术	根据投标人本地化服务能力、服务水平、售后服务方案等情况是否能满足采购文件需求和售后服务的需求等情况进行打分（0-6）	0-6	5	5	5	5	4.5	5	4	4	4	4	4
6	技术	监管项目各实施阶段管理人员的配备（0-5分）、人员素质（0-5分）和技术能力（0-5分），由评标专家酌情打分。	0-15	11	10	10	10	11	13.5	12	10	11	13	13
7	技术	投标人需每月第一周至少安排2组及以上检查组完成职责范围内项目开展大排查，并做好月度百分制评估工作（0-3）	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
8	技术	本项目安全生产、文明施工第三方服务的目的（0-3分）、工作内容（0-3分）、方法（0-3分），进行打分；	0-9	8	7	8	8	8	8	7.5	7	7	8	8
9	技术	本项目安全生产、文明施工第三方服务的管理重点（0-5分）及难点（0-5分）分析进行打分；	0-10	8	8	8	8	7	8	7	7	7	8	8
10	技术	本项目安全生产、文明施工第三方服务的质量控制服务方案（0-3分）、安全控制服务方案（0-3分）、进度服务方案（0-3分）进行打分。	0-9	7	7.5	8	8	7.5	8	7	7	7	8	8
11	技术	根据投标人针对本项目编制的应急服务方案（0-4）、应急响应时间（0-4）、应急响应专家团队人员（0-4）等情况打分（需有夜间及节假日应急服务能力）。	0-12	10	10	10	10	10	10	8	7	10	10	10

12	技术	本项目安全生产、文明施工第三方服务的合理化建议进行打分(0-6分)	0-6	5	4	5	5	5	5	4.5	4	4	5
13	技术	根据服务方案中,对廉政制度建设内容进行打分(0-6分)	0-6	5	4	4	5	5	5	4.5	4	4	5
合计			0-90	75	71.5	74	75	74	78.5	70.5	66	69.6	77

专家(签名):

## 技术商务资信评分明细（戚建中）

项目名称：2022年度-2023年度建设工地安全生产、文明施工第三方服务采购项目（ZJZFCG-QR2022-007）- 标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江中合 工程管理 有限公司
1	商务资信	投标人具有质量管理体系认证证书的得3分，具有职业健康安全管理体系认证证书的得3分，最多得6分； 证书必须在有效期内，投标文件中提供证书复印件或扫描件；	0-6	6
2	商务资信	投标人自2018年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）具有类似政府委托项目（第三方巡查或第三方检查项目），每提供一个业绩得0.2分，最多得1分；（投标文件中提供相关合同复印件，如投标人提供的合同从字面上不能体现以上合同评审要素的，应在投标文件中另行补充相关证明材料，如未提供或不能证明的，评标小组将不予认可）。	0-1	1
3	商务资信	拟派项目负责人以项目负责人身份承担过自2018年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）具有类似政府委托项目（第三方巡查或第三方检查项目），每个业绩得0.5分，最高得1分。（若合同上不能体现项目负责人的，则须再提供中标通知书或咨询成果报告或项目业主证明材料）。	0-1	1
4	技术	根据投标人拟投入项目配备交通工具情况进行打分（0-3）。 根据投标人拟投入专业办公电脑配备情况进行打分（0-3）。 （需提供车辆行驶证扫描件或车辆租赁证明扫描件加盖企业公章，办公电脑需提供采购发票扫描件加盖企业公章，否则不得分）	0-6	5
5	技术	根据投标人本地化服务能力、服务水平、售后服务方案等情况是否能满足采购文件需求和售后服务的需求等情况进行打分（0-6）	0-6	4
6	技术	监管项目各实施阶段管理人员的配备（0-5分）、人员素质（0-5分）和技术能力（0-5分），由评标专家酌情打分。	0-15	10
7	技术	投标人需每月第一周至少安排2组及以上检查组完成职责范围内项目开展大排查，并做好月度百分制评估工作（0-3）	0-3	3
8	技术	本项目安全生产、文明施工第三方服务的目的（0-3分）、工作内容（0-3分）、方法（0-3分），进行打分；	0-9	8
9	技术	本项目安全生产、文明施工第三方服务的重点（0-5分）及难点（0-5分）分析进行打分；	0-10	8
10	技术	本项目安全生产、文明施工第三方服务的质量控制服务方案（0-3分）、安全控制服务方案（0-3分）、进度服务方案（0-3分）进行打分。	0-9	8
11	技术	根据投标人针对本项目编制的应急服务方案（0-4）、应急响应时间（0-4）、应急响应专家团队人员（0-4）等情况打分（需有夜间及节假日应急服务能力）。	0-12	10
12	技术	本项目安全生产、文明施工第三方服务的合理化建议进行打分（0-6分）	0-6	5
13	技术	根据服务方案中，对廉政制度建设内容进行打分（0-6分）	0-6	5
合计			0-90	74

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（叶小芳）

项目名称：2022年度-2023年度建设工地安全生产、文明施工第三方服务采购项目（ZJZFCG-QR2022-007）- 标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭超工程咨询有限公司	浙江荣工评估咨询有限公司	浙江省直设程理限公司	浙江辰程工程管理有限公司	杭州冠工建设管理有限公司	南越建设管理有限公司	安设管理（上海）有限公司	浙江宏工咨询管理有限公司	杭州新地建设管理有限公司	浙江天建建设管理有限公司	浙江政通建设管理有限公司
1	商务资信	投标人具有质量管理体系认证证书的得3分，具有职业健康安全管理体系认证证书的得3分，最多得6分；证书必须在有效期内，投标文件中提供证书复印件或扫描件；	0-6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
2	商务资信	投标人自2018年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）具有类似政府委托项目（第三方巡查或第三方检查项目），每提供一个业绩得0.2分，最多得1分；（投标文件中提供相关合同复印件，如投标人提供的合同从字面上不能体现以上合同评审要素的，应在投标文件中另行补充相关证明材料，如未提供或不能证明的，评标小组将不予认可）。	0-1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.6	1	1
3	商务资信	拟派项目负责人以项目负责人身份承担过自2018年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）具有类似政府委托项目（第三方巡查或第三方检查项目），每个业绩得0.5分，最高得1分。（若合同上不能体现项目负责人的，则须再提供中标通知书或咨询成果报告或项目业主证明材料）。	0-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	技术	根据投标人拟投入项目配备交通工具情况进行打分（0-3）。 根据投标人拟投入专业办公电脑配备情况进行打分（0-3）。 （需提供车辆行驶证扫描件或车辆租赁证明扫描件加盖企业公章，办公电脑需提供采购发票扫描件加盖企业公章，否则不得分）	0-6	6	4	6	6	5	6	6	5	4	5	5
5	技术	根据投标人本地化服务能力、服务水平、售后服务方案等情况是否能满足采购文件需求和售后服务的需求等情况进行打分（0-6）	0-6	4	4	5	4	4	5	3	4	4	3	3
6	技术	监管项目各实施阶段管理人员的配备（0-5分）、人员素质（0-5分）和技术能力（0-5分），由评标专家酌情打分。	0-15	12	11	12	8	8	13	10	10	9	9	9
7	技术	投标人需每月第一周至少安排2组及以上检查组完成职责范围内项目开展大排查，并做好月度百分制评估工作（0-3）	0-3	2	2	2	2	2	3	2	2	1	1	1
8	技术	本项目安全生产、文明施工第三方服务的目的（0-3分）、工作内容（0-3分）、方法（0-3分），进行打分；	0-9	6	7	8	6	5	8	7	6	5	5	5
9	技术	本项目安全生产、文明施工第三方服务的管理重点（0-5分）及难点（0-5分）分析进行打分；	0-10	8	8	7	5	6	8	7	6	5	5	5
10	技术	本项目安全生产、文明施工第三方服务的质量控制服务方案（0-3分）、安全控制服务方案（0-3分）、进度服务方案（0-3分）进行打分。	0-9	6	6	7	6	5	8	6	6	5	4	4
11	技术	根据投标人针对本项目编制的应急服务方案（0-4）、应急响应时间（0-4）、应急响应专家团队人员（0-4）等情况打分（需有夜间及节假日应急服务能力）。	0-12	9	8	9	9	9	10	9	9	7	6	6

12	技术	本项目安全生产、文明施工第三方服务的合理化建议进行打分（0-6分）	0-6	4	4	4	4	4	3	5	4	4	4	3
13	技术	根据服务方案中，对廉政制度建设内容进行打分（0-6分）	0-6	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4
合计			0-90	69	66	73	62	59	79	66	64	55.6	53	

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（叶小芳）

项目名称：2022年度-2023年度建设工地安全生产、文明施工第三方服务采购项目（ZJZFCG-QR2022-007）- 标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江中合 工程管理 有限公司
1	商务资信	投标人具有质量管理体系认证证书的得3分，具有职业健康安全管理体系认证证书的得3分，最多得6分； 证书必须在有效期内，投标文件中提供证书复印件或扫描件；	0-6	6
2	商务资信	投标人自2018年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）具有类似政府委托项目（第三方巡查或第三方检查项目），每提供一个业绩得0.2分，最多得1分；（投标文件中提供相关合同复印件，如投标人提供的合同从字面上不能体现以上合同评审要素的，应在投标文件中另行补充相关证明材料，如未提供或不能证明的，评标小组将不予认可）。	0-1	1
3	商务资信	拟派项目负责人以项目负责人身份承担过自2018年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）具有类似政府委托项目（第三方巡查或第三方检查项目），每个业绩得0.5分，最高得1分。（若合同上不能体现项目负责人的，则须再提供中标通知书或咨询成果报告或项目业主证明材料）。	0-1	1
4	技术	根据投标人拟投入项目配备交通工具情况进行打分（0-3）。 根据投标人拟投入专业办公电脑配备情况进行打分（0-3）。 （需提供车辆行驶证扫描件或车辆租赁证明扫描件加盖企业公章，办公电脑需提供采购发票扫描件加盖企业公章，否则不得分）	0-6	5
5	技术	根据投标人本地化服务能力、服务水平、售后服务方案等情况是否能满足采购文件需求和售后服务的需求等情况进行打分（0-6）	0-6	3
6	技术	监管项目各实施阶段管理人员的配备（0-5分）、人员素质（0-5分）和技术能力（0-5分），由评标专家酌情打分。	0-15	7
7	技术	投标人需每月第一周至少安排2组及以上检查组完成职责范围内项目开展大排查，并做好月度百分制评估工作（0-3）	0-3	1
8	技术	本项目安全生产、文明施工第三方服务的目的（0-3分）、工作内容（0-3分）、方法（0-3分），进行打分；	0-9	5
9	技术	本项目安全生产、文明施工第三方服务的管理重点（0-5分）及难点（0-5分）分析进行打分；	0-10	5
10	技术	本项目安全生产、文明施工第三方服务的质量控制服务方案（0-3分）、安全控制服务方案（0-3分）、进度服务方案（0-3分）进行打分。	0-9	4
11	技术	根据投标人针对本项目编制的应急服务方案（0-4）、应急响应时间（0-4）、应急响应专家团队人员（0-4）等情况打分（需有夜间及节假日应急服务能力）。	0-12	8
12	技术	本项目安全生产、文明施工第三方服务的合理化建议进行打分（0-6分）	0-6	3
13	技术	根据服务方案中，对廉政制度建设内容进行打分（0-6分）	0-6	3
合计			0-90	52

专家（签名）：