技术商务评分明细 (专家1)

序号	评分类 型	评分项目内容	分值范围	衢州市中医 医院	衢州市柯城 区中医医院	衢州市妇幼 保健院
1	技术	中西医结合服务能力: 中西医结合服务能力: 对投标人拟投入本项目的中西医服务方案综合评分(0-5分)。 方案完善专业、符合项目实际的得5分; 方案较完善专业、较符合项目实际的得3分; 方案欠完善专业、欠符合项目实际的得1分; 未提供不得分。	0-5	5. 0	3. 0	1.0
2	技术	类似项目业绩: 投标人自2021年1月1日(合同签订时间为准)以来承担过学校类似项目业绩:每提供1个合同扫描件得0.5分,满分1分。(0-1分)	0-1	1. 0	0. 0	0.0
3. 1	技术	1. 医疗保障承诺: (0-6分) 方案详细、完善,满足需求的得6分; 方案完整,基本符合需求的得4分; 方案存在缺陷的得2分; 未提供不得分。	0-6	6. 0	6. 0	6. 0
3. 2		2. 预防保健服务承诺: (0-6分) 方案详细、完善,满足需求的得6分; 方案完整,基本符合需求的得4分; 方案存在缺陷的得2分; 未提供不得分。	0-6	6. 0	6. 0	6. 0
4. 1	技术	1. 急重病诊治与转院方案: (0-5分) 方案完善专业、符合项目实际的得5分; 方案较完善专业、较符合项目实际的得3分; 方案欠完善专业、欠符合项目实际的得1分; 未提供不得分。	0-5	5. 0	3. 0	3. 0
4. 2	技术	2. 药品与耗材配备方案: (0-5分) 方案完善专业、符合项目实际的得5分; 方案较完善专业、较符合项目实际的得3分; 方案欠完善专业、欠符合项目实际的得1分; 未提供不得分。	0-5	5. 0	3. 0	3. 0
4. 3	技术	3. 日常预防保健与健康教育课程或讲座方案: (0-5分) 方案完善专业、符合项目实际的得5分: 方案较完善专业、较符合项目实际的得3分; 方案欠完善专业、欠符合项目实际的得1分: 未提供不得分。	0-5	5. 0	3. 0	3. 0
5. 1	技术	1. 传染病防控方案: (0-5分) 方案完善专业、符合项目实际的得5分; 方案较完善专业、较符合项目实际的得3分; 方案欠完善专业、欠符合项目实际的得1分; 未提供不得分。	0-5	5. 0	3. 0	3. 0
5. 2	技术	2. 公共卫生应急方案: (0-5分) 方案完善专业、符合项目实际的得5分; 方案较完善专业、较符合项目实际的得3分; 方案欠完善专业、欠符合项目实际的得1分; 未提供不得分。	0-5	3. 0	3. 0	3. 0
5. 3	技术	3. 学校大型活动保障服务方案: (0-5分) 方案完善专业、符合项目实际的得5分; 方案较完善专业、较符合项目实际的得3分; 方案欠完善专业、欠符合项目实际的得1分; 未提供不得分。	0-5	3. 0	3. 0	3. 0
5. 4	技术	4. 应对重大食物中毒预案: (0-5分) 方案完善专业、符合项目实际的得5分; 方案较完善专业、较符合项目实际的得3分; 方案欠完善专业、欠符合项目实际的得1分; 未提供不得分。	0-5	5. 0	3. 0	3. 0
6. 1	技术	1. 医务室管理制度: (0-5分)制度规范、完善,符合项目实际的得5分;制度规范、完善,符合项目实际的得3分;制度较规范、完善,符合项目实际的得3分;制度欠规范、完善,欠符合项目实际的得1分;未提供不得分。	0-5	5. 0	3. 0	3. 0
6. 2	技术	2. 转诊流程制度: (0-5分) 制度规范、完善,符合项目实际的得5分; 制度较规范、完善,符合项目实际的得3分; 制度欠规范、完善,欠符合项目实际的得1分; 未提供不得分。	0-5	3. 0	3. 0	3. 0
6. 3	技术	3. 传染病管理制度: (0-5分) 制度规范、完善,符合项目实际的得5分; 制度较规范、完善,符合项目实际的得3分; 制度欠规范、完善,欠符合项目实际的得1分; 未提供不得分。	0-5	5. 0	3. 0	3. 0

6. 4	技术	4. 医务室消毒、灭菌与隔离制度; (0-5分)制度规范、完善,符合项目实际的得5分;制度较规范、完善,符合项目实际的得3分;制度欠规范、完善,欠符合项目实际的得1分; 未提供不得分。	0-5	5. 0	3. 0	3. 0
7	技术	项目实施人员配备情况:根据投标人针对本项目的拟派医护人员和管理人员的素质及数量综合评分(0-5分)。	0-5	3. 5	4. 0	3. 0
8		项目实施人员培训方案: 根据投标人针对本项目配备的医务室实施人员(包括但不限于医护人员)的明确岗位职责和分工、培训方案(包括但不限于安全教育、素质教育、培训方案等)进行评定: (0-5分)方案完善专业、符合项目实际的得5分; 方案较完善专业、较符合项目实际的得3分; 方案欠完善专业、欠符合项目实际的得1分; 未提供不得分。	0-5	3. 0	1.0	1.0
9	技术	项目实施设备配备情况: 根据投标人针对本项目拟投入设备的方案进行评定: (0-5分) 方案详细、完善,满足需求的得5分; 方案完整,基本符合需求的得3分; 方案存在缺陷的得1分; 未提供不得分。 (相关证明材料扫描件编入投标文件)	0-5	5. 0	3. 0	3. 0
10	技术	合理化建议:根据投保人提供的合理化建议,综合评分。(0-2分)	0-2	2. 0	0.0	0.0
	合计		0-90	80. 5	56. 0	53. 0

专家(签名):

技术商务评分明细 (专家2)

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	衢州市中医 医院	衢州市柯城 区中医医院	衢州市妇幼 保健院
1	技术	中西医结合服务能力: 对投标人拟投入本项目的中西医服务方案综合评分(0-5分)。 方案完善专业、符合项目实际的得5分; 方案较完善专业、较符合项目实际的得3分; 方案欠完善专业、欠符合项目实际的得1分; 未提供不得分。	0-5	5. 0	3. 0	3. 0
2	技术	类似项目业绩: 投标人自2021年1月1日(合同签订时间为准)以来承担过学校类似项目业绩:每提供1个合同扫 插件得0.5分,满分1分。(0-1分)	0-1	1.0	0. 0	0.0
3. 1	技术	1. 医疗保障承诺: (0-6分) 方案详细、完善,满足需求的得6分; 方案完整,基本符合需求的得4分; 方案存在缺陷的得2分; 未提供不得分。	0-6	6. 0	6. 0	6. 0
3. 2	技术	2. 预防保健服务承诺: (0-6分) 方案详细、完善,满足需求的得6分; 方案完整,基本符合需求的得4分; 方案存在缺陷的得2分; 未提供不得分。	0-6	6. 0	6. 0	6. 0
4. 1	技术	1. 急重病诊治与转院方案: (0-5分) 方案完善专业、符合项目实际的得5分; 方案较完善专业、较符合项目实际的得3分; 方案欠完善专业、欠符合项目实际的得1分; 未提供不得分。	0-5	5. 0	3. 0	3. 0
4. 2	技术	2. 药品与耗材配备方案: (0-5分) 方案完善专业、符合项目实际的得5分; 方案较完善专业、较符合项目实际的得3分; 方案欠完善专业、欠符合项目实际的得1分; 未提供不得分。	0-5	5. 0	3. 0	3. 0
4. 3	技术	3. 日常预防保健与健康教育课程或讲座方案: (0-5分) 方案完善专业、符合项目实际的得5分; 方案较完善专业、较符合项目实际的得3分; 方案欠完善专业、欠符合项目实际的得1分: 未提供不得分。	0-5	5. 0	3. 0	3. 0
5. 1	技术	1. 传染病防控方案: (0-5分) 方案完善专业、符合项目实际的得5分; 方案较完善专业、较符合项目实际的得3分; 方案欠完善专业、欠符合项目实际的得1分; 未提供不得分。	0-5	5. 0	3. 0	3. 0
5. 2	技术	2. 公共卫生应急方案: (0-5分) 方案完善专业、符合项目实际的得5分; 方案较完善专业、较符合项目实际的得3分; 方案欠完善专业、欠符合项目实际的得1分; 未提供不得分。	0-5	5. 0	3. 0	3. 0
5. 3	技术	3. 学校大型活动保障服务方案: (0-5分) 方案完善专业、符合项目实际的得5分; 方案较完善专业、较符合项目实际的得3分; 方案欠完善专业、欠符合项目实际的得1分; 未提供不得分。	0-5	5. 0	3. 0	5. 0
5. 4	技术	4.应对重大食物中毒预案: (0-5分) 方案完善专业、符合项目实际的得5分; 方案较完善专业、较符合项目实际的得3分; 方案欠完善专业、欠符合项目实际的得1分; 未提供不得分。	0-5	5. 0	3. 0	3. 0
6. 1	技术	1. 医务室管理制度: (0-5分) 制度规范、完善,符合项目实际的得5分; 制度较规范、完善,符合项目实际的得3分; 制度欠规范、完善,欠符合项目实际的得1分; 未提供不得分。	0-5	5. 0	3. 0	3. 0
6. 2	技术	2. 转诊流程制度: (0-5分) 制度规范、完善,符合项目实际的得5分; 制度较规范、完善,符合项目实际的得3分; 制度欠规范、完善,欠符合项目实际的得1分; 未提供不得分。	0-5	5. 0	3. 0	3. 0
6. 3	技术	3. 传染病管理制度: (0-5分) 制度规范、完善,符合项目实际的得5分; 制度较规范、完善,符合项目实际的得3分; 制度欠规范、完善,欠符合项目实际的得1分; 未提供不得分。	0-5	5. 0	3. 0	3. 0

6. 4	技术	4. 医务室消毒、灭菌与隔离制度; (0-5分)制度规范、完善,符合项目实际的得5分;制度较规范、完善,符合项目实际的得3分;制度欠规范、完善,欠符合项目实际的得1分; 未提供不得分。	0-5	5. 0	3. 0	3. 0
7	技术	项目实施人员配备情况:根据投标人针对本项目的拟派医护人员和管理人员的素质及数量综合评分(0-5分)。	0-5	3. 5	4. 0	3. 0
8		项目实施人员培训方案: 根据投标人针对本项目配备的医务室实施人员(包括但不限于医护人员)的明确岗位职责和分工、培训方案(包括但不限于安全教育、素质教育、培训方案等)进行评定: (0-5分)方案完善专业、符合项目实际的得5分; 方案较完善专业、较符合项目实际的得3分; 方案欠完善专业、欠符合项目实际的得1分; 未提供不得分。	0-5	3. 0	1.0	1.0
9	技术	项目实施设备配备情况: 根据投标人针对本项目拟投入设备的方案进行评定: (0-5分) 方案详细、完善,满足需求的得5分; 方案完整,基本符合需求的得3分; 方案存在缺陷的得1分; 未提供不得分。 (相关证明材料扫描件编入投标文件)	0-5	5. 0	3. 0	3. 0
10	技术	合理化建议:根据投保人提供的合理化建议,综合评分。(0-2分)	0-2	1.0	0.0	0.0
	合计		0-90	85. 5	56. 0	57. 0

专家(签名):

技术商务评分明细 (专家3)

序号	评分类型	评分项目内容	分值范 围	衢州市中医 医院	衢州市柯城 区中医医院	衢州市妇幼 保健院
1	技术	中西医结合服务能力: 对投标人拟投入本项目的中西医服务方案综合评分(0-5分)。 方案完善专业、符合项目实际的得5分; 方案较完善专业、较符合项目实际的得3分; 方案欠完善专业、欠符合项目实际的得1分; 未提供不得分。	0-5	5. 0	3. 0	3.0
2	技术	类似项目业绩; 投标人自2021年1月1日(合同签订时间为准)以来承担过学校类似项目业绩; 每提供1个合同扫描件得0.5分,满分1分。(0-1分)	0-1	1.0	0.0	0.0
3. 1	技术	1. 医疗保障承诺: (0-6分) 方案详细、完善,满足需求的得6分; 方案完整,基本符合需求的得4分; 方案存在缺陷的得2分; 未提供不得分。	0-6	6. 0	6. 0	6. 0
3. 2	技术	2. 预防保健服务承诺; (0-6分) 方案详细、完善,满足需求的得6分; 方案完整,基本符合需求的得4分; 方案存在缺陷的得2分; 未提供不得分。	0-6	6. 0	6. 0	6. 0
4. 1	技术	1. 急重病诊治与转院方案: (0-5分) 方案完善专业、符合项目实际的得5分; 方案较完善专业、较符合项目实际的得3分; 方案欠完善专业、欠符合项目实际的得1分; 未提供不得分。	0-5	3. 0	3. 0	3. 0
4.2	技术	2. 药品与耗材配备方案: (0-5分) 方案完善专业、符合项目实际的得5分; 方案较完善专业、较符合项目实际的得3分; 方案欠完善专业、欠符合项目实际的得1分; 未提供不得分。	0-5	5. 0	3. 0	3. 0
4.3	技术	3. 日常预防保健与健康教育课程或讲座方案: (0-5分) 方案完善专业、符合项目实际的得5分; 方案较完善专业、较符合项目实际的得3分; 方案欠完善专业、欠符合项目实际的得1分: 未提供不得分。	0-5	3.0	3. 0	3. 0
5. 1	技术	1. 传染病防控方案: (0-5分) 方案完善专业、符合项目实际的得5分; 方案较完善专业、较符合项目实际的得3分; 方案欠完善专业、欠符合项目实际的得1分; 未提供不得分。	0-5	5. 0	3. 0	3. 0
5. 2	技术	2. 公共卫生应急方案: (0-5分) 方案完善专业、符合项目实际的得5分; 方案较完善专业、较符合项目实际的得3分; 方案欠完善专业、欠符合项目实际的得1分; 未提供不得分。	0-5	3. 0	3. 0	3. 0
5. 3	技术	3. 学校大型活动保障服务方案: (0-5分) 方案完善专业、符合项目实际的得5分; 方案较完善专业、较符合项目实际的得8分; 方案欠完善专业、欠符合项目实际的得1分; 未提供不得分。	0-5	5. 0	3. 0	5. 0
5. 4	技术	4. 应对重大食物中毒预案: (0-5分) 方案完善专业、符合项目实际的得5分; 方案较完善专业、较符合项目实际的得8分; 方案欠完善专业、欠符合项目实际的得1分; 未提供不得分。	0-5	5. 0	3. 0	3. 0
6. 1	技术	1. 医务室管理制度: (0-5分)制度规范、完善,符合项目实际的得5分;制度较规范、完善,符合项目实际的得3分;制度较规范、完善,符合项目实际的得3分;制度欠规范、完善,欠符合项目实际的得1分; 未提供不得分。	0-5	3. 0	3. 0	3. 0
6. 2	技术	2. 转诊流程制度: (0-5分) 制度规范、完善,符合项目实际的得5分; 制度较规范、完善,符合项目实际的得3分; 制度欠规范、完善,欠符合项目实际的得1分; 未提供不得分。	0-5	3.0	3. 0	3. 0
6. 3	技术	3. 传染病管理制度: (0-5分) 制度规范、完善,符合项目实际的得5分; 制度较规范、完善,符合项目实际的得3分; 制度欠规范、完善,欠符合项目实际的得1分; 未提供不得分。	0-5	5. 0	3. 0	3. 0

6. 4	技术	4. 医务室消毒、灭菌与隔离制度; (0-5分)制度规范、完善,符合项目实际的得5分;制度较规范、完善,符合项目实际的得3分;制度欠规范、完善,欠符合项目实际的得1分; 未提供不得分。	0-5	5. 0	3. 0	3. 0
7	技术	项目实施人员配备情况:根据投标人针对本项目的拟派医护人员和管理人员的素质及数量综合评分(0-5分)。	0-5	3. 5	4. 5	3. 0
8		项目实施人员培训方案: 根据投标人针对本项目配备的医务室实施人员(包括但不限于医护人员)的明确岗位职责和分工、培训方案(包括但不限于安全教育、素质教育、培训方案等)进行评定: (0-5分)方案完善专业、符合项目实际的得5分; 方案较完善专业、较符合项目实际的得3分; 方案欠完善专业、欠符合项目实际的得1分; 未提供不得分。	0-5	5. 0	3. 0	3. 0
9	技术	项目实施设备配备情况: 根据投标人针对本项目拟投入设备的方案进行评定: (0-5分) 方案详细、完善,满足需求的得5分; 方案完整,基本符合需求的得3分; 方案存在缺陷的得1分; 未提供不得分。 (相关证明材料扫描件编入投标文件)	0-5	5. 0	3. 0	3. 0
10	技术	合理化建议:根据投保人提供的合理化建议,综合评分。(0-2分)	0-2	1.0	0.0	0.0
	合计		0-90	77. 5	58. 5	59. 0

专家(签名):

技术商务评分明细 (专家4)

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	衢州市中医 医院	衢州市柯城 区中医医院	衢州市妇幼 保健院
1	技术	中西医结合服务能力: 对投标人拟投入本项目的中西医服务方案综合评分(0-5分)。 方案完善专业、符合项目实际的得5分; 方案较完善专业、较符合项目实际的得8分; 方案欠完善专业、欠符合项目实际的得1分; 未提供不得分。	0-5	5. 0	3. 0	3. 0
2	技术	类似项目业绩: 投标人自2021年1月1日(合同签订时间为准)以来承担过学校类似项目业绩: 每提供1个合同扫描件得0.5分,满分1分。(0-1分)	0-1	1.0	0.0	0.0
3. 1	技术	1. 医疗保障承诺: (0-6分) 方案详细、完善,满足需求的得6分; 方案完整,基本符合需求的得4分; 方案存在缺陷的得2分; 未提供不得分。	0-6	6. 0	6. 0	6. 0
3. 2	技术	2. 预防保健服务承诺; (0-6分) 方案详细、完善,满足需求的得6分; 方案完整,基本符合需求的得4分; 方案存在缺陷的得2分; 未提供不得分。	0-6	6. 0	6. 0	6. 0
4. 1	技术	1. 急重病诊治与转院方案: (0-5分) 方案完善专业、符合项目实际的得5分; 方案较完善专业、较符合项目实际的得3分; 方案欠完善专业、欠符合项目实际的得1分; 未提供不得分。	0-5	5. 0	3. 0	3. 0
4. 2	技术	2. 药品与耗材配备方案: (0-5分) 方案完善专业、符合项目实际的得5分; 方案较完善专业、较符合项目实际的得3分; 方案欠完善专业、欠符合项目实际的得1分; 未提供不得分。	0-5	5. 0	3. 0	3. 0
4. 3	技术	3. 日常预防保健与健康教育课程或讲座方案: (0-5分) 方案完善专业、符合项目实际的得5分; 方案较完善专业、较符合项目实际的得3分; 方案欠完善专业、欠符合项目实际的得1分: 未提供不得分。	0-5	5. 0	3. 0	3. 0
5. 1	技术	1. 传染病防控方案: (0-5分) 方案完善专业、符合项目实际的得5分; 方案较完善专业、较符合项目实际的得3分; 方案欠完善专业、欠符合项目实际的得1分; 未提供不得分。	0-5	5. 0	3. 0	3. 0
5. 2	技术	2. 公共卫生应急方案: (0-5分) 方案完善专业、符合项目实际的得5分; 方案较完善专业、较符合项目实际的得3分; 方案欠完善专业、欠符合项目实际的得1分; 未提供不得分。	0-5	5. 0	3. 0	3. 0
5. 3	技术	3. 学校大型活动保障服务方案: (0-5分) 方案完善专业、符合项目实际的得5分; 方案较完善专业、较符合项目实际的得8分; 方案欠完善专业、欠符合项目实际的得1分; 未提供不得分。	0-5	5. 0	3. 0	5. 0
5. 4	技术	4. 应对重大食物中毒预案: (0-5分) 方案完善专业、符合项目实际的得5分; 方案较完善专业、较符合项目实际的得8分; 方案欠完善专业、欠符合项目实际的得1分; 未提供不得分。	0-5	5. 0	3. 0	3. 0
6. 1	技术	1. 医务室管理制度: (0-5分)制度规范、完善,符合项目实际的得5分;制度较规范、完善,符合项目实际的得3分;制度较规范、完善,符合项目实际的得3分;制度欠规范、完善,欠符合项目实际的得1分; 未提供不得分。	0-5	5. 0	3. 0	3. 0
6. 2	技术	2. 转诊流程制度: (0-5分) 制度规范、完善,符合项目实际的得5分; 制度较规范、完善,符合项目实际的得3分; 制度欠规范、完善,欠符合项目实际的得1分; 未提供不得分。	0-5	5. 0	3. 0	3. 0
6. 3	技术	3. 传染病管理制度: (0-5分)制度规范、完善,符合项目实际的得5分;制度规范、完善,符合项目实际的得3分;制度较规范、完善,符合项目实际的得1分; 未提供不得分。	0-5	3. 0	3. 0	3. 0

6. 4	技术	4. 医务室消毒、灭菌与隔离制度; (0-5分)制度规范、完善,符合项目实际的得5分;制度较规范、完善,符合项目实际的得3分;制度欠规范、完善,欠符合项目实际的得1分; 未提供不得分。	0-5	5. 0	3. 0	3. 0
7	技术	项目实施人员配备情况:根据投标人针对本项目的拟派医护人员和管理人员的素质及数量综合评分(0-5分)。	0-5	3. 5	4. 0	3. 0
8	技术	项目实施人员培训方案: 根据投标人针对本项目配备的医务室实施人员(包括但不限于医护人员)的明确岗位职责和分工、培训方案(包括但不限于安全教育、素质教育、培训方案等)进行评定: (0-5分)方案完善专业、符合项目实际的得5分; 方案较完善专业、较符合项目实际的得3分; 方案欠完善专业、欠符合项目实际的得1分; 未提供不得分。	0-5	5. 0	3. 0	1.0
9	技术	项目实施设备配备情况: 根据投标人针对本项目拟投入设备的方案进行评定: (0-5分) 方案详细、完善,满足需求的得5分; 方案完整,基本符合需求的得3分; 方案存在缺陷的得1分; 未提供不得分。 (相关证明材料扫描件编入投标文件)	0-5	5. 0	3. 0	3. 0
10	技术	合理化建议:根据投保人提供的合理化建议,综合评分。(0-2分)	0-2	1. 0	0.0	0.0
	合计			85. 5	58. 0	57. 0

专家(签名):

技术商务评分明细 (专家5)

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	衢州市中医 医院	衢州市柯城 区中医医院	衢州市妇幼 保健院
1	技术	中西医结合服务能力: 对投标人拟投入本项目的中西医服务方案综合评分(0-5分)。 方案完善专业、符合项目实际的得5分; 方案较完善专业、较符合项目实际的得3分; 方案欠完善专业、欠符合项目实际的得1分; 未提供不得分。	0-5	5. 0	3. 0	3. 0
2	技术	类似项目业绩: 投标人自2021年1月1日(合同签订时间为准)以来承担过学校类似项目业绩:每提供1个合同扫 插件得0.5分,满分1分。(0-1分)	0-1	1.0	0.0	0.0
3. 1	技术	1. 医疗保障承诺: (0-6分) 方案详细、完善,满足需求的得6分; 方案完整,基本符合需求的得4分; 方案存在缺陷的得2分; 未提供不得分。	0-6	6. 0	6. 0	6. 0
3. 2	技术	2. 预防保健服务承诺: (0-6分) 方案详细、完善,满足需求的得6分; 方案完整,基本符合需求的得4分; 方案存在缺陷的得2分; 未提供不得分。	0-6	6. 0	6. 0	6. 0
4. 1	技术	1. 急重病诊治与转院方案: (0-5分) 方案完善专业、符合项目实际的得5分; 方案较完善专业、较符合项目实际的得3分; 方案欠完善专业、欠符合项目实际的得1分; 未提供不得分。	0-5	5. 0	3. 0	3. 0
4. 2	技术	2. 药品与耗材配备方案: (0-5分) 方案完善专业、符合项目实际的得5分; 方案较完善专业、较符合项目实际的得3分; 方案欠完善专业、欠符合项目实际的得1分; 未提供不得分。	0-5	5. 0	3. 0	3. 0
4. 3	技术	3. 日常预防保健与健康教育课程或讲座方案: (0-5分) 方案完善专业、符合项目实际的得5分; 方案较完善专业、较符合项目实际的得3分; 方案欠完善专业、欠符合项目实际的得1分: 未提供不得分。	0-5	3. 0	3. 0	3. 0
5. 1	技术	1. 传染病防控方案: (0-5分) 方案完善专业、符合项目实际的得5分; 方案较完善专业、较符合项目实际的得3分; 方案欠完善专业、欠符合项目实际的得1分; 未提供不得分。	0-5	5. 0	3. 0	3. 0
5. 2	技术	2.公共卫生应急方案: (0-5分) 方案完善专业、符合项目实际的得5分; 方案较完善专业、较符合项目实际的得3分; 方案欠完善专业、欠符合项目实际的得1分; 未提供不得分。	0-5	5. 0	3. 0	3. 0
5. 3	技术	3. 学校大型活动保障服务方案: (0-5分) 方案完善专业、符合项目实际的得5分; 方案较完善专业、较符合项目实际的得3分; 方案欠完善专业、欠符合项目实际的得1分; 未提供不得分。	0-5	3. 0	3. 0	5. 0
5. 4	技术	4. 应对重大食物中毒预案: (0-5分) 方案完善专业、符合项目实际的得5分; 方案较完善专业、较符合项目实际的得3分; 方案欠完善专业、欠符合项目实际的得1分; 未提供不得分。	0-5	5. 0	3. 0	3. 0
6. 1	技术	1. 医务室管理制度: (0-5分)制度规范、完善,符合项目实际的得5分;制度规范、完善,符合项目实际的得5分;制度较规范、完善,符合项目实际的得3分;制度欠规范、完善,欠符合项目实际的得1分; 未提供不得分。	0-5	3. 0	3. 0	3. 0
6. 2	技术	2. 转诊流程制度: (0-5分) 制度规范、完善,符合项目实际的得5分; 制度较规范、完善,符合项目实际的得3分; 制度欠规范、完善,欠符合项目实际的得1分; 未提供不得分。	0-5	5. 0	3. 0	3. 0
6. 3	技术	3. 传染病管理制度: (0-5分) 制度规范、完善,符合项目实际的得5分; 制度较规范、完善,符合项目实际的得3分; 制度欠规范、完善,欠符合项目实际的得1分; 未提供不得分。	0-5	5. 0	3. 0	3. 0

6. 4	技术	4. 医务室消毒、灭菌与隔离制度; (0-5分)制度规范、完善,符合项目实际的得5分;制度较规范、完善,符合项目实际的得3分;制度欠规范、完善,欠符合项目实际的得1分; 未提供不得分。	0-5	5. 0	3. 0	1.0
7	技术	项目实施人员配备情况:根据投标人针对本项目的拟派医护人员和管理人员的素质及数量综合评分(0-5分)。	0-5	3. 0	4. 0	2. 0
8	技术	项目实施人员培训方案: 根据投标人针对本项目配备的医务室实施人员(包括但不限于医护人员)的明确岗位职责和分工、培训方案(包括但不限于安全教育、素质教育、培训方案等)进行评定: (0-5分)方案完善专业、符合项目实际的得5分; 方案较完善专业、较符合项目实际的得3分; 方案欠完善专业、欠符合项目实际的得1分; 未提供不得分。	0-5	5. 0	3. 0	3. 0
9	技术	项目实施设备配备情况: 根据投标人针对本项目拟投入设备的方案进行评定: (0-5分) 方案详细、完善,满足需求的得5分; 方案完整,基本符合需求的得3分; 方案存在缺陷的得1分; 未提供不得分。 (相关证明材料扫描件编入投标文件)	0-5	5. 0	3. 0	3. 0
10	技术	合理化建议:根据投保人提供的合理化建议,综合评分。(0-2分)	0-2	1.0	0.0	0.0
	合计			81.0	58. 0	56. 0

专家(签名):