

## 技术商务评分明细（专家1）

项目名称：乐清市文旅顶层设计（HSDL20241005）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州林风旅游规划设计有限公司	杭州黑马旅游规划设计有限公司	杭州新方位城乡规划咨询有限公司
1	商务	投标供应商业绩	0-1	0.6	1.0	1.0
2	商务	拟派本项目人员	0-5	2.0	2.0	0.0
3.1	技术	研究项目编制背景、现状、目的、目标任务等，0-6分	0-6	5.0	5.0	4.0
3.2	技术	提出本项目的重点、难点把握和解决方案，0-9分	0-9	7.0	8.0	7.0
4.1	技术	研究分析现状条件、存在问题，提出设计总体思路，0-12分：	0-12	10.0	11.0	10.0
4.2	技术	从县域旅游顶层设计的视角，提出乐清旅游战略定位、战略品牌和战略目标等设想，0-12分：	0-12	10.0	11.0	10.0
5.1	技术	在定位研究成果的指导下，提出“乐清旅游顶层设计层面的发展策略、项目业态策略、资源要素保护和提升利用的概念性思路”，0-15分：	0-15	12.0	13.0	11.0
5.2	技术	“落实总体空间布局引导，建构旅游线路，提出特征突出、体验多元的分段、重点板块、主要业态等层次的功能构成和布局概念方案”，0-15分：	0-15	13.0	13.0	12.0
6	技术	成果内容设定的完整性	0-6	5.0	5.0	4.0
7	技术	项目进度安排及各阶段详细工作计划	0-3	2.0	2.0	1.0
8	技术	质量保证措施与承诺	0-3	2.0	2.0	1.0
9	技术	后续服务的安排及保证措施	0-3	2.0	2.0	1.0
合计			0-90	70.6	75.0	62.0

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家2）

项目名称：乐清市文旅顶层设计（HSDL20241005）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州林风旅游规划设计有限公司	杭州黑马旅游规划设计有限公司	杭州新方位城乡规划咨询有限公司
1	商务	投标供应商业绩	0-1	0.6	1.0	1.0
2	商务	拟派本项目人员	0-5	2.0	2.0	0.0
3.1	技术	研究项目编制背景、现状、目的、目标任务等，0-6分	0-6	4.0	5.0	3.0
3.2	技术	提出本项目的重点、难点把握和解决方案，0-9分	0-9	6.0	7.0	4.0
4.1	技术	研究分析现状条件、存在问题，提出设计总体思路，0-12分：	0-12	7.0	7.0	5.0
4.2	技术	从县域旅游顶层设计的视角，提出乐清旅游战略定位、战略品牌和战略目标等设想，0-12分：	0-12	7.0	8.0	6.0
5.1	技术	在定位研究成果的指导下，提出“乐清旅游顶层设计层面的发展策略、项目业态策略、资源要素保护和提升利用的概念性思路”，0-15分：	0-15	8.0	7.0	6.0
5.2	技术	“落实总体空间布局引导，建构旅游线路，提出特征突出、体验多元的分段、重点板块、主要业态等层次的功能构成和布局概念方案”，0-15分：	0-15	8.0	9.0	7.0
6	技术	成果内容设定的完整性	0-6	4.0	5.0	3.0
7	技术	项目进度安排及各阶段详细工作计划	0-3	2.0	2.0	1.0
8	技术	质量保证措施与承诺	0-3	2.0	2.0	1.0
9	技术	后续服务的安排及保证措施	0-3	2.0	2.0	1.0
合计			0-90	52.6	57.0	38.0

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家3）

项目名称：乐清市文旅顶层设计（HSDL20241005）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州林风旅游规划设计有限公司	杭州黑马旅游规划设计有限公司	杭州新方位城乡规划咨询有限公司
1	商务	投标供应商业绩	0-1	0.6	1.0	1.0
2	商务	拟派本项目人员	0-5	2.0	2.0	0.0
3.1	技术	研究项目编制背景、现状、目的、目标任务等，0-6分	0-6	2.0	5.0	3.0
3.2	技术	提出本项目的重点、难点把握和解决方案，0-9分	0-9	6.0	8.0	5.0
4.1	技术	研究分析现状条件、存在问题，提出设计总体思路，0-12分：	0-12	8.0	11.0	7.0
4.2	技术	从县域旅游顶层设计的视角，提出乐清旅游战略定位、战略品牌和战略目标等设想，0-12分：	0-12	7.0	11.0	9.0
5.1	技术	在定位研究成果的指导下，提出“乐清旅游顶层设计层面的发展策略、项目业态策略、资源要素保护和提升利用的概念性思路”，0-15分：	0-15	9.0	13.0	8.0
5.2	技术	“落实总体空间布局引导，建构旅游线路，提出特征突出、体验多元的分段、重点板块、主要业态等层次的功能构成和布局概念方案”，0-15分：	0-15	8.0	12.0	9.0
6	技术	成果内容设定的完整性	0-6	4.0	5.0	4.0
7	技术	项目进度安排及各阶段详细工作计划	0-3	3.0	3.0	1.0
8	技术	质量保证措施与承诺	0-3	3.0	3.0	1.0
9	技术	后续服务的安排及保证措施	0-3	3.0	3.0	1.0
合计			0-90	55.6	77.0	49.0

专家（签名）：