
技术商务评分明细 （专家1） 

项目名称:  三门县浦坝港镇船厂至塘坝道路提升改造工程（三招采-2024-CS058）

序号
评分类

型
评分项目内容

分值范
围

台州众意建
设有限公司

浙江三门鑫
江建设有限

公司

浙江飞球交
通建设有限

公司

浙江吉昕建
设有限责任

公司

1 商务

企业类似业绩 投标人自2021年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）具有类
似项目（公路工程）业绩的，每个得0.5分，最多得1分。
（提供合同、中标通知书、竣工验收证明资料扫描件并加盖电子公章，否则不得
分，三者缺一不可，未按要求提供的不得分）

0-1 1.0 1.0 1.0 1.0

2.1 商务
拟派项目负责人具有公路工程类专业中级及以上工程师职称的，得2分。
（提供证书扫描件并加盖电子公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间
前连续三个月在本单位社保缴纳证明）

0-2 2.0 2.0 2.0 2.0

2.2 商务

拟派项目总工（技术负责人）具有公路工程类专业中级及以上工程师职称的，得2
分。
（提供证书扫描件并加盖电子公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间
前连续三个月在本单位社保缴纳证明）

0-2 2.0 2.0 2.0 2.0

3 技术
总体方案 总体施工方案的针对性、全面性、合理性（结合本项目的实际情况详细
描述），根据项目实际，分析是否科学合理、可行。优得8-5分；良得4.9-3分；一
般得2.9-0分。

0-8 5.8 6.9 6.5 6.7

4 技术
工程质量 施工质量目标明确，质量控制措施科学、合理，且有技术支撑。优得8-5
分；良得4.9-3分；一般得2.9-0分。

0-8 5.3 4.8 3.9 5.1

5 技术
施工进度 施工工期、总进度计划及保证措施安排完善合理，各主要施工工序应有
详细周密的劳动力，提供施工进度计划管理制度及施工进度计划横道图进行打分。
优得8-5分；良得4.9-3分；一般得2.9-0分。

0-8 6.3 5.8 3.8 5.7

6 技术
环境保护措施、安全文明施工保证措施 按照安全文明施工要求，对施工场地的响
应承诺，对除尘、垃圾清运、人员管理的措施及施工现场的降噪措施合理、具有可
操作性进行打分。优得8-5分；良得4.9-3分；一般得2.9-0分。

0-8 5.7 6.8 6.1 7.1

7 技术
劳动力配置、主要施工机具配置进场计划 拟投入本项目的管理人员及各专业工种
劳动力配置的组织架构、主要施工机具配置进场计划、相关人员配置和施工强度匹
配，能满足采购要求。优得8-5分；良得4.9-3分；一般得2.9-0分。

0-8 5.8 6.1 6.8 6.8

8 技术
应急预案 根据供应商提供的应急预案内容、突发情况的响应时效以及处理流程进
行综合评价：优得5-3.5分；良得3.4-2分；一般得1.9-0分。

0-5 3.1 3.8 3.9 3.8

合计 0-50 37.0 39.2 36.0 40.2

专家（签名）：   
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技术商务评分明细 （专家2） 

项目名称:  三门县浦坝港镇船厂至塘坝道路提升改造工程（三招采-2024-CS058）

序号
评分类

型
评分项目内容

分值范
围

台州众意建
设有限公司

浙江三门鑫
江建设有限

公司

浙江飞球交
通建设有限

公司

浙江吉昕建
设有限责任

公司

1 商务

企业类似业绩 投标人自2021年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）具有类
似项目（公路工程）业绩的，每个得0.5分，最多得1分。
（提供合同、中标通知书、竣工验收证明资料扫描件并加盖电子公章，否则不得
分，三者缺一不可，未按要求提供的不得分）

0-1 1.0 1.0 1.0 1.0

2.1 商务
拟派项目负责人具有公路工程类专业中级及以上工程师职称的，得2分。
（提供证书扫描件并加盖电子公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间
前连续三个月在本单位社保缴纳证明）

0-2 2.0 2.0 2.0 2.0

2.2 商务

拟派项目总工（技术负责人）具有公路工程类专业中级及以上工程师职称的，得2
分。
（提供证书扫描件并加盖电子公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间
前连续三个月在本单位社保缴纳证明）

0-2 2.0 2.0 2.0 2.0

3 技术
总体方案 总体施工方案的针对性、全面性、合理性（结合本项目的实际情况详细
描述），根据项目实际，分析是否科学合理、可行。优得8-5分；良得4.9-3分；一
般得2.9-0分。

0-8 6.0 7.0 7.0 7.0

4 技术
工程质量 施工质量目标明确，质量控制措施科学、合理，且有技术支撑。优得8-5
分；良得4.9-3分；一般得2.9-0分。

0-8 4.5 3.5 4.0 4.0

5 技术
施工进度 施工工期、总进度计划及保证措施安排完善合理，各主要施工工序应有
详细周密的劳动力，提供施工进度计划管理制度及施工进度计划横道图进行打分。
优得8-5分；良得4.9-3分；一般得2.9-0分。

0-8 4.5 3.5 4.0 4.0

6 技术
环境保护措施、安全文明施工保证措施 按照安全文明施工要求，对施工场地的响
应承诺，对除尘、垃圾清运、人员管理的措施及施工现场的降噪措施合理、具有可
操作性进行打分。优得8-5分；良得4.9-3分；一般得2.9-0分。

0-8 4.8 6.0 7.0 7.0

7 技术
劳动力配置、主要施工机具配置进场计划 拟投入本项目的管理人员及各专业工种
劳动力配置的组织架构、主要施工机具配置进场计划、相关人员配置和施工强度匹
配，能满足采购要求。优得8-5分；良得4.9-3分；一般得2.9-0分。

0-8 7.0 7.0 7.0 7.0

8 技术
应急预案 根据供应商提供的应急预案内容、突发情况的响应时效以及处理流程进
行综合评价：优得5-3.5分；良得3.4-2分；一般得1.9-0分。

0-5 4.0 4.5 4.5 4.5

合计 0-50 35.8 36.5 38.5 38.5

专家（签名）：   
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技术商务评分明细 （专家3） 

项目名称:  三门县浦坝港镇船厂至塘坝道路提升改造工程（三招采-2024-CS058）

序号
评分类

型
评分项目内容

分值范
围

台州众意建
设有限公司

浙江三门鑫
江建设有限

公司

浙江飞球交
通建设有限

公司

浙江吉昕建
设有限责任

公司

1 商务

企业类似业绩 投标人自2021年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）具有类
似项目（公路工程）业绩的，每个得0.5分，最多得1分。
（提供合同、中标通知书、竣工验收证明资料扫描件并加盖电子公章，否则不得
分，三者缺一不可，未按要求提供的不得分）

0-1 1.0 1.0 1.0 1.0

2.1 商务
拟派项目负责人具有公路工程类专业中级及以上工程师职称的，得2分。
（提供证书扫描件并加盖电子公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间
前连续三个月在本单位社保缴纳证明）

0-2 2.0 2.0 2.0 2.0

2.2 商务

拟派项目总工（技术负责人）具有公路工程类专业中级及以上工程师职称的，得2
分。
（提供证书扫描件并加盖电子公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间
前连续三个月在本单位社保缴纳证明）

0-2 2.0 2.0 2.0 2.0

3 技术
总体方案 总体施工方案的针对性、全面性、合理性（结合本项目的实际情况详细
描述），根据项目实际，分析是否科学合理、可行。优得8-5分；良得4.9-3分；一
般得2.9-0分。

0-8 6.9 7.5 4.9 7.0

4 技术
工程质量 施工质量目标明确，质量控制措施科学、合理，且有技术支撑。优得8-5
分；良得4.9-3分；一般得2.9-0分。

0-8 7.0 7.3 4.8 7.1

5 技术
施工进度 施工工期、总进度计划及保证措施安排完善合理，各主要施工工序应有
详细周密的劳动力，提供施工进度计划管理制度及施工进度计划横道图进行打分。
优得8-5分；良得4.9-3分；一般得2.9-0分。

0-8 7.3 7.8 4.9 6.9

6 技术
环境保护措施、安全文明施工保证措施 按照安全文明施工要求，对施工场地的响
应承诺，对除尘、垃圾清运、人员管理的措施及施工现场的降噪措施合理、具有可
操作性进行打分。优得8-5分；良得4.9-3分；一般得2.9-0分。

0-8 7.9 7.7 4.7 7.8

7 技术
劳动力配置、主要施工机具配置进场计划 拟投入本项目的管理人员及各专业工种
劳动力配置的组织架构、主要施工机具配置进场计划、相关人员配置和施工强度匹
配，能满足采购要求。优得8-5分；良得4.9-3分；一般得2.9-0分。

0-8 7.2 7.2 4.7 7.6

8 技术
应急预案 根据供应商提供的应急预案内容、突发情况的响应时效以及处理流程进
行综合评价：优得5-3.5分；良得3.4-2分；一般得1.9-0分。

0-5 4.3 4.8 3.4 4.5

合计 0-50 45.6 47.3 32.4 45.9

专家（签名）：   
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