
                       
技术技术商务商务评分明细评分明细 （专家（专家1）） 

项目名称:  乐清市田东飞灰填埋厂运维服务（CG202308A02）

序号
评分
类型

评分项目内容
分值
范围

四川
嘉驰
环境
科技
有限
公司

天津
建昌
环保
股份
有限
公司

浙江爱科
乐环保有
限公司

浙江博世
华环保科
技有限公
司

海乐尔
（中国）
有限公司

浙江传超
环保科技
有限公司

1 技术
供应商具有有效的质量管理体系、环境管理体系、
职业健康安全管理体系认证证书每个得1分（提供
证书扫描件加盖公章）

0-3 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

2 技术
供应商2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）
类似垃圾或飞灰或工业固废填埋运维业绩，每个得
0.5分。（提供合同扫描件加盖公章，否则不得分）

0-1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0

3 技术

1)针对本项目配置的项目负责人具有环境类高级工
程师职称的得2分，具有环境类中级职称的得1分
（提供证书及投标截止日前近3个月内任意一个月
在本单位缴纳的社保证明材料，扫描件加盖公
章）； 
2)针对本项目配置的技术负责人具有环境类高级工
程师职称的得2分，具有环境类中级职称的得1分
（提供证书及投标截止日前近3个月内任意一个月
在本单位缴纳的社保证明材料，扫描件加盖公
章）；
3)拟投入本项目其他人员中配备有安全员、起重机
操作员、推土机操作员、挖掘机操作员、环境类工
程师等相关人员配备情况进行打分的0-6分（提供
证书扫描件加盖公章）。

0-10 10.0 9.0 10.0 10.0 9.0 4.0

4 技术

根据国家法律法规的有关要求，分别制订固化飞灰
吨袋吊装填埋作业流程与一般工业固废填埋处置流
程及方案，制定边坡防渗膜的保护方案。方案科学
合理的得7-10分；基本科学合理的得3-7分；方案
合理性一般的得0-3分。

0-10 8.5 8.0 9.0 9.0 8.0 7.0

5 技术
根据本项目实际情况的，制定的雨污分流方案科学
合理的得6-9分；方案基本科学合理的得3-6分；方
案一般的得0-3分。

0-9 8.0 7.5 8.0 8.0 7.5 7.0

6 技术

根据本项目渗滤液处理工艺设备，制订渗滤液、污
泥、浓缩液处置方案，实现达标排放，编制环保在
线监测设施日常运行维护方案。方案科学合理的得
6-9分；基本科学合理的得3-6分；部分科学合理的
得0-3分。

0-9 8.0 7.5 8.0 8.5 7.5 7.0

7 技术

根据地貌地型，做好坝体沉降观测、堆体安全稳定
性，编制检测监测方案等环境保护工作日常操作实
施方案，提供的监测方案科学、合理的得4-6分；
基本科学合理的得2-4分；部分科学合理的得0-2
分。

0-6 5.0 4.5 5.5 5.5 4.5 4.0

8 技术

根据供应商投入本项目的机械设备及维护保养方案
进行打分。机械设备配置充足且维护保养方案合理
的得3-6分；基本合理0-3分。
（提供设备实物照片和购置发票（或行驶证），如
为租赁的同时还要提供租赁合同，提供扫描件加盖
公章）

0-6 5.5 5.0 5.5 5.5 5.5 3.0

9 技术

根据供应商针对本项目制定的安全保证措施和质量
保证措施进行打分。安全保证措施科学、合理的得
4-6分；安全保证措基本合理的得2-4分；安全保证
措施一般得0-2分。

0-6 5.5 5.0 5.5 5.5 5.0 4.0
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10 技术

根据供应商提供的运营台账记录、化验记录、存档
方案的科学性、严密性、安全性、时效性等进行打
分。方案科学、合理的得4-6分；方案基本合理的
得2-4分；方案合理性一般得0-2分。

0-6 5.5 5.0 5.5 5.5 5.0 4.0

11 技术

根据供应商对本项目的重点、难点情况分析合理，
解决办法能较好的符合项目实际情况得6-9分，合
理化建议基本科学、合理的得3-6分；建议一般的
得0-3分。

0-9 7.5 7.0 8.0 8.0 7.0 3.0

12 技术

根据供应商针对本项目突发情况（污染预防机制、
台风、塌方、停电、系统故障等）的相关应急预
案。科学合理的得6-9分，基本科学合理的得3-6
分，合理性一般的得0-3分。

0-9 7.5 7.0 8.0 8.0 7.0 5.5

13 技术

根据供应商针对本项目新建工作平台和新建施工道
路的设计、施工方案合理性科学性进行打分。方案
科学、合理的得4-6分；方案基本合理的得2-4分；
合理性一般的得0-2分。

0-6 5.0 4.0 5.0 4.5 4.0 2.5

合计 0-90 80.0 73.5 82.0 82.0 74.0 54.0

                                                       

专家（签名）：                           
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技术技术商务商务评分明细评分明细 （专家（专家2）） 

项目名称:  乐清市田东飞灰填埋厂运维服务（CG202308A02）

序号
评分
类型

评分项目内容
分值
范围

四川
嘉驰
环境
科技
有限
公司

天津
建昌
环保
股份
有限
公司

浙江爱科
乐环保有
限公司

浙江博世
华环保科
技有限公
司

海乐尔
（中国）
有限公司

浙江传超
环保科技
有限公司

1 技术
供应商具有有效的质量管理体系、环境管理体系、
职业健康安全管理体系认证证书每个得1分（提供
证书扫描件加盖公章）

0-3 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

2 技术
供应商2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）
类似垃圾或飞灰或工业固废填埋运维业绩，每个得
0.5分。（提供合同扫描件加盖公章，否则不得分）

0-1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0

3 技术

1)针对本项目配置的项目负责人具有环境类高级工
程师职称的得2分，具有环境类中级职称的得1分
（提供证书及投标截止日前近3个月内任意一个月
在本单位缴纳的社保证明材料，扫描件加盖公
章）； 
2)针对本项目配置的技术负责人具有环境类高级工
程师职称的得2分，具有环境类中级职称的得1分
（提供证书及投标截止日前近3个月内任意一个月
在本单位缴纳的社保证明材料，扫描件加盖公
章）；
3)拟投入本项目其他人员中配备有安全员、起重机
操作员、推土机操作员、挖掘机操作员、环境类工
程师等相关人员配备情况进行打分的0-6分（提供
证书扫描件加盖公章）。

0-10 10.0 9.0 10.0 10.0 9.0 4.0

4 技术

根据国家法律法规的有关要求，分别制订固化飞灰
吨袋吊装填埋作业流程与一般工业固废填埋处置流
程及方案，制定边坡防渗膜的保护方案。方案科学
合理的得7-10分；基本科学合理的得3-7分；方案
合理性一般的得0-3分。

0-10 7.0 5.0 8.0 8.0 6.0 5.0

5 技术
根据本项目实际情况的，制定的雨污分流方案科学
合理的得6-9分；方案基本科学合理的得3-6分；方
案一般的得0-3分。

0-9 7.0 6.0 7.0 8.0 7.0 6.0

6 技术

根据本项目渗滤液处理工艺设备，制订渗滤液、污
泥、浓缩液处置方案，实现达标排放，编制环保在
线监测设施日常运行维护方案。方案科学合理的得
6-9分；基本科学合理的得3-6分；部分科学合理的
得0-3分。

0-9 6.0 5.0 7.0 8.0 5.0 6.0

7 技术

根据地貌地型，做好坝体沉降观测、堆体安全稳定
性，编制检测监测方案等环境保护工作日常操作实
施方案，提供的监测方案科学、合理的得4-6分；
基本科学合理的得2-4分；部分科学合理的得0-2
分。

0-6 4.0 4.0 5.0 5.0 3.0 4.0

8 技术

根据供应商投入本项目的机械设备及维护保养方案
进行打分。机械设备配置充足且维护保养方案合理
的得3-6分；基本合理0-3分。
（提供设备实物照片和购置发票（或行驶证），如
为租赁的同时还要提供租赁合同，提供扫描件加盖
公章）

0-6 4.0 4.0 5.0 5.0 4.0 3.0

9 技术

根据供应商针对本项目制定的安全保证措施和质量
保证措施进行打分。安全保证措施科学、合理的得
4-6分；安全保证措基本合理的得2-4分；安全保证
措施一般得0-2分。

0-6 4.0 3.0 5.0 6.0 4.0 4.0
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10 技术

根据供应商提供的运营台账记录、化验记录、存档
方案的科学性、严密性、安全性、时效性等进行打
分。方案科学、合理的得4-6分；方案基本合理的
得2-4分；方案合理性一般得0-2分。

0-6 4.0 3.0 5.0 5.0 3.0 3.0

11 技术

根据供应商对本项目的重点、难点情况分析合理，
解决办法能较好的符合项目实际情况得6-9分，合
理化建议基本科学、合理的得3-6分；建议一般的
得0-3分。

0-9 6.0 5.0 6.0 8.0 5.0 6.0

12 技术

根据供应商针对本项目突发情况（污染预防机制、
台风、塌方、停电、系统故障等）的相关应急预
案。科学合理的得6-9分，基本科学合理的得3-6
分，合理性一般的得0-3分。

0-9 6.0 5.0 7.0 7.0 5.0 6.0

13 技术

根据供应商针对本项目新建工作平台和新建施工道
路的设计、施工方案合理性科学性进行打分。方案
科学、合理的得4-6分；方案基本合理的得2-4分；
合理性一般的得0-2分。

0-6 4.0 3.0 5.0 5.0 4.0 4.0

合计 0-90 66.0 56.0 74.0 79.0 59.0 54.0

                                                       

专家（签名）：                           
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技术技术商务商务评分明细评分明细 （专家（专家3）） 

项目名称:  乐清市田东飞灰填埋厂运维服务（CG202308A02）

序号
评分
类型

评分项目内容
分值
范围

四川
嘉驰
环境
科技
有限
公司

天津
建昌
环保
股份
有限
公司

浙江爱科
乐环保有
限公司

浙江博世
华环保科
技有限公
司

海乐尔
（中国）
有限公司

浙江传超
环保科技
有限公司

1 技术
供应商具有有效的质量管理体系、环境管理体系、
职业健康安全管理体系认证证书每个得1分（提供
证书扫描件加盖公章）

0-3 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

2 技术
供应商2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）
类似垃圾或飞灰或工业固废填埋运维业绩，每个得
0.5分。（提供合同扫描件加盖公章，否则不得分）

0-1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0

3 技术

1)针对本项目配置的项目负责人具有环境类高级工
程师职称的得2分，具有环境类中级职称的得1分
（提供证书及投标截止日前近3个月内任意一个月
在本单位缴纳的社保证明材料，扫描件加盖公
章）； 
2)针对本项目配置的技术负责人具有环境类高级工
程师职称的得2分，具有环境类中级职称的得1分
（提供证书及投标截止日前近3个月内任意一个月
在本单位缴纳的社保证明材料，扫描件加盖公
章）；
3)拟投入本项目其他人员中配备有安全员、起重机
操作员、推土机操作员、挖掘机操作员、环境类工
程师等相关人员配备情况进行打分的0-6分（提供
证书扫描件加盖公章）。

0-10 10.0 9.0 10.0 10.0 9.0 4.0

4 技术

根据国家法律法规的有关要求，分别制订固化飞灰
吨袋吊装填埋作业流程与一般工业固废填埋处置流
程及方案，制定边坡防渗膜的保护方案。方案科学
合理的得7-10分；基本科学合理的得3-7分；方案
合理性一般的得0-3分。

0-10 8.0 7.0 7.2 7.5 6.0 5.0

5 技术
根据本项目实际情况的，制定的雨污分流方案科学
合理的得6-9分；方案基本科学合理的得3-6分；方
案一般的得0-3分。

0-9 8.0 6.0 7.5 7.6 6.0 4.5

6 技术

根据本项目渗滤液处理工艺设备，制订渗滤液、污
泥、浓缩液处置方案，实现达标排放，编制环保在
线监测设施日常运行维护方案。方案科学合理的得
6-9分；基本科学合理的得3-6分；部分科学合理的
得0-3分。

0-9 7.6 6.2 7.3 7.5 6.0 4.0

7 技术

根据地貌地型，做好坝体沉降观测、堆体安全稳定
性，编制检测监测方案等环境保护工作日常操作实
施方案，提供的监测方案科学、合理的得4-6分；
基本科学合理的得2-4分；部分科学合理的得0-2
分。

0-6 5.0 4.2 4.5 4.7 4.0 4.0

8 技术

根据供应商投入本项目的机械设备及维护保养方案
进行打分。机械设备配置充足且维护保养方案合理
的得3-6分；基本合理0-3分。
（提供设备实物照片和购置发票（或行驶证），如
为租赁的同时还要提供租赁合同，提供扫描件加盖
公章）

0-6 5.0 4.0 4.5 4.7 3.0 2.5

9 技术

根据供应商针对本项目制定的安全保证措施和质量
保证措施进行打分。安全保证措施科学、合理的得
4-6分；安全保证措基本合理的得2-4分；安全保证
措施一般得0-2分。

0-6 5.0 4.0 4.3 4.6 4.0 3.5
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10 技术

根据供应商提供的运营台账记录、化验记录、存档
方案的科学性、严密性、安全性、时效性等进行打
分。方案科学、合理的得4-6分；方案基本合理的
得2-4分；方案合理性一般得0-2分。

0-6 5.0 4.0 4.3 4.5 4.0 3.0

11 技术

根据供应商对本项目的重点、难点情况分析合理，
解决办法能较好的符合项目实际情况得6-9分，合
理化建议基本科学、合理的得3-6分；建议一般的
得0-3分。

0-9 7.7 6.2 7.2 7.3 6.0 5.0

12 技术

根据供应商针对本项目突发情况（污染预防机制、
台风、塌方、停电、系统故障等）的相关应急预
案。科学合理的得6-9分，基本科学合理的得3-6
分，合理性一般的得0-3分。

0-9 7.8 6.3 7.5 7.2 6.0 5.0

13 技术

根据供应商针对本项目新建工作平台和新建施工道
路的设计、施工方案合理性科学性进行打分。方案
科学、合理的得4-6分；方案基本合理的得2-4分；
合理性一般的得0-2分。

0-6 5.0 4.0 4.4 4.7 4.0 2.2

合计 0-90 78.1 64.9 72.7 74.3 62.0 45.7

                                                       

专家（签名）：                           
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技术技术商务商务评分明细评分明细 （专家（专家4）） 

项目名称:  乐清市田东飞灰填埋厂运维服务（CG202308A02）

序号
评分
类型

评分项目内容
分值
范围

四川
嘉驰
环境
科技
有限
公司

天津
建昌
环保
股份
有限
公司

浙江爱科
乐环保有
限公司

浙江博世
华环保科
技有限公
司

海乐尔
（中国）
有限公司

浙江传超
环保科技
有限公司

1 技术
供应商具有有效的质量管理体系、环境管理体系、
职业健康安全管理体系认证证书每个得1分（提供
证书扫描件加盖公章）

0-3 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

2 技术
供应商2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）
类似垃圾或飞灰或工业固废填埋运维业绩，每个得
0.5分。（提供合同扫描件加盖公章，否则不得分）

0-1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0

3 技术

1)针对本项目配置的项目负责人具有环境类高级工
程师职称的得2分，具有环境类中级职称的得1分
（提供证书及投标截止日前近3个月内任意一个月
在本单位缴纳的社保证明材料，扫描件加盖公
章）； 
2)针对本项目配置的技术负责人具有环境类高级工
程师职称的得2分，具有环境类中级职称的得1分
（提供证书及投标截止日前近3个月内任意一个月
在本单位缴纳的社保证明材料，扫描件加盖公
章）；
3)拟投入本项目其他人员中配备有安全员、起重机
操作员、推土机操作员、挖掘机操作员、环境类工
程师等相关人员配备情况进行打分的0-6分（提供
证书扫描件加盖公章）。

0-10 10.0 9.0 10.0 10.0 9.0 4.0

4 技术

根据国家法律法规的有关要求，分别制订固化飞灰
吨袋吊装填埋作业流程与一般工业固废填埋处置流
程及方案，制定边坡防渗膜的保护方案。方案科学
合理的得7-10分；基本科学合理的得3-7分；方案
合理性一般的得0-3分。

0-10 7.5 6.8 7.6 7.1 7.0 5.7

5 技术
根据本项目实际情况的，制定的雨污分流方案科学
合理的得6-9分；方案基本科学合理的得3-6分；方
案一般的得0-3分。

0-9 6.3 6.1 6.4 6.1 6.0 4.7

6 技术

根据本项目渗滤液处理工艺设备，制订渗滤液、污
泥、浓缩液处置方案，实现达标排放，编制环保在
线监测设施日常运行维护方案。方案科学合理的得
6-9分；基本科学合理的得3-6分；部分科学合理的
得0-3分。

0-9 6.4 6.0 6.6 6.2 5.9 4.5

7 技术

根据地貌地型，做好坝体沉降观测、堆体安全稳定
性，编制检测监测方案等环境保护工作日常操作实
施方案，提供的监测方案科学、合理的得4-6分；
基本科学合理的得2-4分；部分科学合理的得0-2
分。

0-6 4.3 3.9 4.5 4.2 3.8 3.1

8 技术

根据供应商投入本项目的机械设备及维护保养方案
进行打分。机械设备配置充足且维护保养方案合理
的得3-6分；基本合理0-3分。
（提供设备实物照片和购置发票（或行驶证），如
为租赁的同时还要提供租赁合同，提供扫描件加盖
公章）

0-6 4.0 4.0 3.5 4.0 4.0 4.0

9 技术

根据供应商针对本项目制定的安全保证措施和质量
保证措施进行打分。安全保证措施科学、合理的得
4-6分；安全保证措基本合理的得2-4分；安全保证
措施一般得0-2分。

0-6 4.2 3.7 4.3 4.0 3.8 3.0
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10 技术

根据供应商提供的运营台账记录、化验记录、存档
方案的科学性、严密性、安全性、时效性等进行打
分。方案科学、合理的得4-6分；方案基本合理的
得2-4分；方案合理性一般得0-2分。

0-6 4.1 3.8 4.3 4.1 3.7 3.1

11 技术

根据供应商对本项目的重点、难点情况分析合理，
解决办法能较好的符合项目实际情况得6-9分，合
理化建议基本科学、合理的得3-6分；建议一般的
得0-3分。

0-9 6.2 5.8 6.3 6.3 5.9 4.1

12 技术

根据供应商针对本项目突发情况（污染预防机制、
台风、塌方、停电、系统故障等）的相关应急预
案。科学合理的得6-9分，基本科学合理的得3-6
分，合理性一般的得0-3分。

0-9 6.3 5.7 6.3 6.3 6.0 4.5

13 技术

根据供应商针对本项目新建工作平台和新建施工道
路的设计、施工方案合理性科学性进行打分。方案
科学、合理的得4-6分；方案基本合理的得2-4分；
合理性一般的得0-2分。

0-6 4.4 4.3 4.4 4.1 4.2 2.5

合计 0-90 67.7 63.1 68.2 66.4 63.3 46.2

                                                       

专家（签名）：                           
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技术技术商务商务评分明细评分明细 （专家（专家5）） 

项目名称:  乐清市田东飞灰填埋厂运维服务（CG202308A02）

序号
评分
类型

评分项目内容
分值
范围

四川
嘉驰
环境
科技
有限
公司

天津
建昌
环保
股份
有限
公司

浙江爱科
乐环保有
限公司

浙江博世
华环保科
技有限公
司

海乐尔
（中国）
有限公司

浙江传超
环保科技
有限公司

1 技术
供应商具有有效的质量管理体系、环境管理体系、
职业健康安全管理体系认证证书每个得1分（提供
证书扫描件加盖公章）

0-3 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

2 技术
供应商2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）
类似垃圾或飞灰或工业固废填埋运维业绩，每个得
0.5分。（提供合同扫描件加盖公章，否则不得分）

0-1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0

3 技术

1)针对本项目配置的项目负责人具有环境类高级工
程师职称的得2分，具有环境类中级职称的得1分
（提供证书及投标截止日前近3个月内任意一个月
在本单位缴纳的社保证明材料，扫描件加盖公
章）； 
2)针对本项目配置的技术负责人具有环境类高级工
程师职称的得2分，具有环境类中级职称的得1分
（提供证书及投标截止日前近3个月内任意一个月
在本单位缴纳的社保证明材料，扫描件加盖公
章）；
3)拟投入本项目其他人员中配备有安全员、起重机
操作员、推土机操作员、挖掘机操作员、环境类工
程师等相关人员配备情况进行打分的0-6分（提供
证书扫描件加盖公章）。

0-10 10.0 9.0 10.0 10.0 9.0 4.0

4 技术

根据国家法律法规的有关要求，分别制订固化飞灰
吨袋吊装填埋作业流程与一般工业固废填埋处置流
程及方案，制定边坡防渗膜的保护方案。方案科学
合理的得7-10分；基本科学合理的得3-7分；方案
合理性一般的得0-3分。

0-10 9.0 8.5 8.2 8.4 7.0 5.0

5 技术
根据本项目实际情况的，制定的雨污分流方案科学
合理的得6-9分；方案基本科学合理的得3-6分；方
案一般的得0-3分。

0-9 8.5 7.5 8.2 6.0 6.0 4.0

6 技术

根据本项目渗滤液处理工艺设备，制订渗滤液、污
泥、浓缩液处置方案，实现达标排放，编制环保在
线监测设施日常运行维护方案。方案科学合理的得
6-9分；基本科学合理的得3-6分；部分科学合理的
得0-3分。

0-9 8.6 7.4 8.2 8.1 8.1 6.0

7 技术

根据地貌地型，做好坝体沉降观测、堆体安全稳定
性，编制检测监测方案等环境保护工作日常操作实
施方案，提供的监测方案科学、合理的得4-6分；
基本科学合理的得2-4分；部分科学合理的得0-2
分。

0-6 5.0 4.5 5.0 4.5 4.0 3.5

8 技术

根据供应商投入本项目的机械设备及维护保养方案
进行打分。机械设备配置充足且维护保养方案合理
的得3-6分；基本合理0-3分。
（提供设备实物照片和购置发票（或行驶证），如
为租赁的同时还要提供租赁合同，提供扫描件加盖
公章）

0-6 5.2 2.0 5.0 5.0 4.8 2.0

9 技术

根据供应商针对本项目制定的安全保证措施和质量
保证措施进行打分。安全保证措施科学、合理的得
4-6分；安全保证措基本合理的得2-4分；安全保证
措施一般得0-2分。

0-6 3.0 4.5 4.6 4.5 4.6 4.0
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10 技术

根据供应商提供的运营台账记录、化验记录、存档
方案的科学性、严密性、安全性、时效性等进行打
分。方案科学、合理的得4-6分；方案基本合理的
得2-4分；方案合理性一般得0-2分。

0-6 5.2 4.0 5.0 4.5 4.0 4.0

11 技术

根据供应商对本项目的重点、难点情况分析合理，
解决办法能较好的符合项目实际情况得6-9分，合
理化建议基本科学、合理的得3-6分；建议一般的
得0-3分。

0-9 8.2 5.9 8.0 8.1 5.8 3.0

12 技术

根据供应商针对本项目突发情况（污染预防机制、
台风、塌方、停电、系统故障等）的相关应急预
案。科学合理的得6-9分，基本科学合理的得3-6
分，合理性一般的得0-3分。

0-9 8.2 8.1 8.3 8.2 7.5 4.0

13 技术

根据供应商针对本项目新建工作平台和新建施工道
路的设计、施工方案合理性科学性进行打分。方案
科学、合理的得4-6分；方案基本合理的得2-4分；
合理性一般的得0-2分。

0-6 5.5 3.0 5.3 5.2 4.5 3.0

合计 0-90 80.4 68.4 79.8 76.5 69.3 45.5

                                                       

专家（签名）：                           
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