

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：2022年体育彩票管理“一件事”系统升级建设项目（CTZB-2022110132）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州扬拓科技有限公司	杭州赫尔辛康科技有限公司	杭州苕芯数字科技有限公司	杭州星颐信息科技有限公司
1	商务资信	<p>供应商的资质： 具有ISO20000信息技术服务管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书、ISO9001质量管理认证体系证书，每具备1个得1分，最高得3分。 (需提供相关证明材料作为评审依据，未提供不得分；如为联合体投标的，需联合体主办单位具备才可得分。)</p>	0-3	3	0	0	1
2	商务资信	<p>相关业绩： 近3年（合同签订日在2019年1月1日以后）供应商具有类似系统建设项目业绩：每个得0.2分，最高得1分。 (需提供合同复印件加盖公章作为证明材料；如为联合体投标的，需联合体主办单位具备才可得分。)</p>	0-1	1	0	0	0
3.1	技术	<p>本项目需求分析： (1) 系统业务需求和技术需求，本项最高3分；</p>	0-3	2	2	2	2
3.2	技术	<p>(2) 体育彩票管理一件事主要业务流程详细说明，本项最高3分；</p>	0-3	2	2	2	1
3.3	技术	<p>(3) 系统需求规格说明书编制规范性和完整性，本项最高3分。 上述每项需求解读准确到位、满足采购文件要求、内容完整、具有针对性、可行性的得3分；方案内容部分缺失，针对性一般的得1分；方案内容缺失严重、无针对性的得0分。</p>	0-3	3	1	1	1
4	技术	<p>项目整体服务方案： 项目整体服务方案思路和基本框架完整、合理、有针对性的得4分，方案内容部分缺失，针对性一般的得2分；方案内容缺失严重、无针对性的得1分；未提及此项不得分。</p>	0-4	2	2	2	1
5	技术	<p>非功能需求： 非功能需求软件质量具有稳健性、安全性、可操作性、可扩展性、可维护性等得4分；稳健性、安全性、可操作性、可扩展性、可维护性一般的得2分；方案内容缺失严重、无针对性的得1分；未提及此项不得分。</p>	0-4	2	2	2	1
6	技术	<p>软件架构： 软件整体架构具有可行性、合理性、规范性，与现有系统具有兼容性得4分；可行性、合理性、规范性，与现有系统具有兼容性一般的得2分；方案内容缺失严重、无针对性的得1分；未提及此项不得分。</p>	0-4	2	2	2	1
7	技术	<p>功能性设计： 根据建设内容中1-5功能模块设计可行性与完备程度提供相应设计方案（需提供功能模块实现相关证明材料），每一个模块与本项目匹配详细、合理的得3分；功能模块设计方案内容缺失严重、无针对性的得1分；未提及此项不得分。共5个模块，最高可得15分。</p>	0-15	15	5	9	9
8.1	技术	<p>平台数据整合与运维设计： (1) 根据响应供应商对本项目的理解，是否有在平台应用整合与数据对接进行描述和分析，与本项目匹配详细、合理的得3分；基本匹配详细、合理的得1.5分；方案内容缺失严重、无针对性的得1分；未提及此项不得分。</p>	0-3	1.5	1.5	1	1.5
8.2	技术	<p>(2) 根据响应供应商对本项目的理解，平台应用推广支撑及平台应用统一运维服务进行描述和分析，与本项目匹配详细、合理的得3分；基本匹配详细、合理的得1.5分；方案内容缺失严重、无针对性的得1分；未提及此项不得分。</p>	0-3	1.5	1.5	1.5	1.5

9	技术	项目组织实施方案： 对项目组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，包括组织机构、项目实施步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等进行评分。方案具有科学性、合理性、规范性和可操作性的得3分；科学性、合理性、规范性和可操作性一般的得1.5分；其余不得分。	0-3	3	1.5	1.5	1.5
10.1	技术	项目组人员： (1) 项目组实施人员专业人员素质、技术能力、专业分布、经验等情况，数量是否充足，配置是否合理等；是否具有类似项目建设经验，项目组人员工作履历、项目实践证明资料进行评分，符合本项目实施要求的得2分，基本符合的得1分，其余不得分。 (需提供上述人员的人员相关证明材料及由响应供应商缴纳的社保缴纳证明)；	0-2	2	1	1	2
10.2	技术	(2) 团队成员数量为8人及以上的得2分；(需提供上述人员的人员清单及由响应供应商缴纳的社保缴纳证明)。	0-2	2	0	0	2
11	技术	项目驻场实施服务情况： 根据响应供应商承诺的时间、质量、人数、经验及与本项目的匹配度进行评分，与本项目匹配详细、合理的得3分；基本匹配、详细的得1.5分；其余不得分。	0-3	3	1.5	1.5	1.5
12	技术	测试和质量保证： 根据测试方案完整性及质量保障计划可行性，方案及计划详细、合理的得3分；基本详细、合理的得1.5分；其余不得分。	0-3	3	1.5	1.5	1.5
13	技术	培训方案、计划的可行性及合理性： 响应供应商需针对本项目提供详细的培训方案，对其培训方案的先进性、合理性等进行评分，培训方案详细、合理的得3分；基本详细、合理的得1.5分；其余不得分。	0-3	3	1.5	1.5	1.5
14	技术	服务要求的符合性情况： 根据服务要求的响应(满足)程度进行评审打分： 全部满足采购文件要求的得18分，其中： (1) 标注“★”的重要技术指标(条款、参数)有偏离的，偏离(服务要求、功能、性能和技术指标低于或不具备项每项扣3分；扣完为止。(所有标注“★”的重要技术指标项需按采购文件要求提供相关证明材料作为评审依据，未提供不得分。) (2) 未标注“★”的一般技术指标(条款、参数)有偏离的，偏离(服务要求、功能、性能和技术指标低于或不具备项每项扣1分；扣完为止。 注：未满足采购文件标注“▲”的实质性要求(条款、参数)的，该供应商的响应文件将被视为无效；若商务技术偏离表中响应情况与技术资料不一致的，评审专家有权对其按技术资料中的参数进行评分。	0-18	18	18	18	18
15.1	技术	体彩彩票管理“一件事”系统功能演示： 1.体彩门店地图：演示优化后的体彩门店地图内容，实现默认在地图上显示用户所在位置周边3公里的体彩门店，可以查看门店详细信息，集成地图导航、线路规划等功能。共1分，静态页面或PPT演示不得分；	0-1	1	0	0	0
15.2	技术	2.体彩设备报修评价及报修统计：演示设备维修评价管理功能，报修人如何通过“浙里办”对自己报修的记录进行评价，实现关于体彩门店端关于维修人员维修服务的评价内容的统计和分析并支持查询所属区域内设备报修设备的明细及统计数据。共1分，静态页面或PPT演示不得分；	0-1	1	0	0	0
15.3	技术	3.体彩设备报修审批、视频维修管理：演示钉钉端设备报修全流程管理审批管理，针对每个阶段进行管理，审批结果根据用户权限对应分配给维修人员。维修人员如何在钉钉端发起在线视频通话，远程视频指导门店用户解决设备问题，最终维修结果反馈给申请人。共1分，静态页面或PPT演示不得分；	0-1	1	0	0	0
15.4	技术	4.阳光邀约发布、申请管理：演示阳光邀约发布、申请功能，通过接口方式打通浙里办和浙江体彩网数据，实现阳光邀约一端发布多端展示。审核环节如何实现实名认证、征信和学历信息的数据协同，实现在线比对。共1分，静态页面或PPT演示不得分；	0-1	1	0	0	0

15.5	技术	5.热敏票申请、审核管理：演示热敏票申请、审核管理，门店人员如何通过在浙里办内填写热敏票申领信息，提交后推送钉钉端应用内由门店专管员进行审核。共1分，静态页面或PPT演示不得分；	0-1	1	0	0	0
15.6	技术	6.热敏票缺票、送票管理：演示缺票、送票信息管理，根据算法计算各门店损耗情况，对即将缺票的门店进行缺票信息分析管理。如何实现自定义流程设置、消息提醒、票据数据的统计推送,实现体彩门店通过浙里办确认领取热敏票后，其领取信息将推送至浙里办个人信息。共1分，静态页面或PPT演示不得分；	0-1	1	0	0	0
15.7	技术	7.体彩新游戏体验：演示体彩新游戏体验模块，实现用户首次登录和每日登录积分奖励，系统将赠送初始和每日积分，积分自动存入用户账户。实现用户可在新游戏体验模块按产品主题、面值、排序方式等条件筛选彩票，生成列表信息包括游戏彩票名称、面值、最高奖金金额等信息。共1分，静态页面或PPT演示不得分；	0-1	1	0	0	0
15.8	技术	8.体彩新游戏兑换中心：演示浙里办兑换中心模块，包括游戏机会兑换、实物兑换和代金券兑换。用户如何查看个人信息并修改，如何查看个人积分、游戏记录和个人代金券管理。共1分，静态页面或PPT演示不得分；	0-1	1	0	0	0
15.9	技术	9.疫情防疫管理：演示疫情管理功能模块，对接省大数据公共服务平台健康数据接口，通过用户身份证号码获取体彩门店健康码信息。实现体彩门店登录浙里办，识别身份后获取姓名、身份证号等信息，进入健康打卡页面，获取个人定位信息，完成健康打卡。共1分，静态页面或PPT演示不得分；	0-1	1	0	0	0
15.10	技术	10.系统数据融合演示：演示如何与浙江省体育公共服务平台实现统一用户和数据接口的全面融合，浙里办端与体育公共服务应用界面风格保持一致。共1分，静态页面或PPT演示不得分；	0-1	1	0	0	0
合计			0-90	79	44	47.5	48

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：2022年体育彩票管理“一件事”系统升级建设项目（CTZB-2022110132）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州扬拓科技有限公司	杭州赫尔辛康科技有限公司	杭州尚芯数字科技有限公司	杭州星颐信息科技有限公司
1	商务资信	<p>供应商的资质： 具有ISO20000信息技术服务管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书、ISO9001质量管理认证体系证书，每具备1个得1分，最高得3分。 (需提供相关证明材料作为评审依据，未提供不得分；如为联合体投标的，需联合体主办单位具备才可得分。)</p>	0-3	3	0	0	1
2	商务资信	<p>相关业绩： 近3年（合同签订日在2019年1月1日以后）供应商具有类似系统建设项目业绩：每个得0.2分，最高得1分。 (需提供合同复印件加盖公章作为证明材料；如为联合体投标的，需联合体主办单位具备才可得分。)</p>	0-1	1	0	0	0
3.1	技术	<p>本项目需求分析： (1) 系统业务需求和技术需求，本项最高3分；</p>	0-3	3	2	2	2
3.2	技术	<p>(2) 体育彩票管理一件事主要业务流程详细说明，本项最高3分；</p>	0-3	3	2	2	2
3.3	技术	<p>(3) 系统需求规格说明书编制规范性和完整性，本项最高3分。 上述每项需求解读准确到位、满足采购文件要求、内容完整、具有针对性、可行性的得3分；方案内容部分缺失，针对性一般的得1分；方案内容缺失严重、无针对性的得0分。</p>	0-3	3	1	1	1
4	技术	<p>项目整体服务方案： 项目整体服务方案思路和基本框架完整、合理、有针对性的得4分，方案内容部分缺失，针对性一般的得2分；方案内容缺失严重、无针对性的得1分；未提及此项不得分。</p>	0-4	4	1	2	2
5	技术	<p>非功能需求： 非功能需求软件质量具有稳健性、安全性、可操作性、可扩展性、可维护性等得4分；稳健性、安全性、可操作性、可扩展性、可维护性一般的得2分；方案内容缺失严重、无针对性的得1分；未提及此项不得分。</p>	0-4	4	2	2	2
6	技术	<p>软件架构： 软件整体架构具有可行性、合理性、规范性，与现有系统具有兼容性得4分；可行性、合理性、规范性，与现有系统具有兼容性一般的得2分；方案内容缺失严重、无针对性的得1分；未提及此项不得分。</p>	0-4	4	2	2	2
7	技术	<p>功能性设计： 根据建设内容中1-5功能模块设计可行性与完备程度提供相应设计方案（需提供功能模块实现相关证明材料），每一个模块与本项目匹配详细、合理的得3分；功能模块设计方案内容缺失严重、无针对性的得1分；未提及此项不得分。共5个模块，最高可得15分。</p>	0-15	15	11	9	11
8.1	技术	<p>平台数据整合与运维设计： (1) 根据响应供应商对本项目的理解，是否有在平台应用整合与数据对接进行描述和分析，与本项目匹配详细、合理的得3分；基本匹配详细、合理的得1.5分；方案内容缺失严重、无针对性的得1分；未提及此项不得分。</p>	0-3	3	1	1.5	1.5
8.2	技术	<p>(2) 根据响应供应商对本项目的理解，平台应用推广支撑及平台应用统一运维服务进行描述和分析，与本项目匹配详细、合理的得3分；基本匹配详细、合理的得1.5分；方案内容缺失严重、无针对性的得1分；未提及此项不得分。</p>	0-3	3	1.5	1.5	1.5

9	技术	项目组织实施方案： 对项目组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，包括组织机构、项目实施步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等进行评分。方案具有科学性、合理性、规范性和可操作性的得3分；科学性、合理性、规范性和可操作性一般的得1.5分；其余不得分。	0-3	3	1.5	1.5	1.5
10.1	技术	项目组人员： (1) 项目组实施人员专业人员素质、技术能力、专业分布、经验等情况，数量是否充足，配置是否合理等；是否具有类似项目建设经验，项目组人员工作履历、项目实践证明资料进行评分，符合本项目实施要求的得2分，基本符合的得1分，其余不得分。 (需提供上述人员的人员相关证明材料及由响应供应商缴纳的社保缴纳证明)；	0-2	2	1	1	2
10.2	技术	(2) 团队成员数量为8人及以上的得2分；(需提供上述人员的人员清单及由响应供应商缴纳的社保缴纳证明)。	0-2	2	0	0	2
11	技术	项目驻场实施服务情况： 根据响应供应商承诺的时间、质量、人数、经验及与本项目的匹配度进行评分，与本项目匹配详细、合理的得3分；基本匹配、详细的得1.5分；其余不得分。	0-3	3	1.5	1.5	3
12	技术	测试和质量保证： 根据测试方案完整性及质量保障计划可行性，方案及计划详细、合理的得3分；基本详细、合理的得1.5分；其余不得分。	0-3	1.5	1.5	1.5	1.5
13	技术	培训方案、计划的可行性及合理性： 响应供应商需针对本项目提供详细的培训方案，对其培训方案的先进性、合理性等进行评分，培训方案详细、合理的得3分；基本详细、合理的得1.5分；其余不得分。	0-3	1.5	1.5	1.5	1.5
14	技术	服务要求的符合性情况： 根据服务要求的响应(满足)程度进行评审打分： 全部满足采购文件要求的得18分，其中： (1) 标注“★”的重要技术指标(条款、参数)有偏离的，偏离(服务要求、功能、性能和技术指标低于或不具备项每项扣3分；扣完为止。(所有标注“★”的重要技术指标项需按采购文件要求提供相关证明材料作为评审依据，未提供不得分。) (2) 未标注“★”的一般技术指标(条款、参数)有偏离的，偏离(服务要求、功能、性能和技术指标低于或不具备项每项扣1分；扣完为止。 注：未满足采购文件标注“▲”的实质性要求(条款、参数)的，该供应商的响应文件将被视为无效；若商务技术偏离表中响应情况与技术资料不一致的，评审专家有权对其按技术资料中的参数进行评分。	0-18	18	18	18	18
15.1	技术	体彩彩票管理“一件事”系统功能演示： 1.体彩门店地图：演示优化后的体彩门店地图内容，实现默认在地图上显示用户所在位置周边3公里的体彩门店，可以查看门店详细信息，集成地图导航、线路规划等功能。共1分，静态页面或PPT演示不得分；	0-1	1	0	0	0
15.2	技术	2.体彩设备报修评价及报修统计：演示设备维修评价管理功能，报修人如何通过“浙里办”对自己报修的记录进行评价，实现关于体彩门店端关于维修人员维修服务的评价内容的统计和分析并支持查询所属区域内设备报修设备的明细及统计数据。共1分，静态页面或PPT演示不得分；	0-1	1	0	0	0
15.3	技术	3.体彩设备报修审批、视频维修管理：演示钉钉端设备报修全流程管理审批管理，针对每个阶段进行管理，审批结果根据用户权限对应分配给维修人员。维修人员如何在钉钉端发起在线视频通话，远程视频指导门店用户解决设备问题，最终维修结果反馈给申请人。共1分，静态页面或PPT演示不得分；	0-1	1	0	0	0
15.4	技术	4.阳光邀约发布、申请管理：演示阳光邀约发布、申请功能，通过接口方式打通浙里办和浙江体彩网数据，实现阳光邀约一端发布多端展示。审核环节如何实现实名认证、征信和学历信息的数据协同，实现在线比对。共1分，静态页面或PPT演示不得分；	0-1	1	0	0	0

15.5	技术	5.热敏票申请、审核管理：演示热敏票申请、审核管理，门店人员如何通过在浙里办内填写热敏票申领信息，提交后推送钉钉端应用内由门店专管员进行审核。共1分，静态页面或PPT演示不得分；	0-1	1	0	0	0
15.6	技术	6.热敏票缺票、送票管理：演示缺票、送票信息管理，根据算法计算各门店损耗情况，对即将缺票的门店进行缺票信息分析管理。如何实现自定义流程设置、消息提醒、票据数据的统计推送,实现体彩门店通过浙里办确认领取热敏票后，其领取信息将推送至浙里办个人信息。共1分，静态页面或PPT演示不得分；	0-1	1	0	0	0
15.7	技术	7.体彩新游戏体验：演示体彩新游戏体验模块，实现用户首次登录和每日登录积分奖励，系统将赠送初始和每日积分，积分自动存入用户账户。实现用户可在新游戏体验模块按产品主题、面值、排序方式等条件筛选彩票，生成列表信息包括游戏彩票名称、面值、最高奖金金额等信息。共1分，静态页面或PPT演示不得分；	0-1	1	0	0	0
15.8	技术	8.体彩新游戏兑换中心：演示浙里办兑换中心模块，包括游戏机会兑换、实物兑换和代金券兑换。用户如何查看个人信息并修改，如何查看个人积分、游戏记录和个人代金券管理。共1分，静态页面或PPT演示不得分；	0-1	1	0	0	0
15.9	技术	9.疫情防疫管理：演示疫情管理功能模块，对接省大数据公共服务平台健康数据接口，通过用户身份证号码获取体彩门店健康码信息。实现体彩门店登录浙里办，识别身份后获取姓名、身份证号等信息，进入健康打卡页面，获取个人定位信息，完成健康打卡。共1分，静态页面或PPT演示不得分；	0-1	1	0	0	0
15.10	技术	10.系统数据融合演示：演示如何与浙江省体育公共服务平台实现统一用户和数据接口的全面融合，浙里办端与体育公共服务应用界面风格保持一致。共1分，静态页面或PPT演示不得分；	0-1	1	0	0	0
合计			0-90	87	48.5	48	55.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：2022年体育彩票管理“一件事”系统升级建设项目（CTZB-2022110132）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州扬拓科技有限公司	杭州赫尔辛康科技有限公司	杭州尚芯数字科技有限公司	杭州星颐信息科技有限公司
1	商务资信	<p>供应商的资质： 具有ISO20000信息技术服务管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书、ISO9001质量管理认证体系证书，每具备1个得1分，最高得3分。 （需提供相关证明材料作为评审依据，未提供不得分；如为联合体投标的，需联合体主办单位具备才可得分。）</p>	0-3	3	0	0	1
2	商务资信	<p>相关业绩： 近3年（合同签订日在2019年1月1日以后）供应商具有类似系统建设项目业绩：每个得0.2分，最高得1分。 （需提供合同复印件加盖公章作为证明材料；如为联合体投标的，需联合体主办单位具备才可得分。）</p>	0-1	1	0	0	0
3.1	技术	<p>本项目需求分析： （1）系统业务需求和技术需求，本项最高3分；</p>	0-3	2	1.5	2	2
3.2	技术	<p>（2）体育彩票管理一件事主要业务流程详细说明，本项最高3分；</p>	0-3	2.5	2	2	2
3.3	技术	<p>（3）系统需求规格说明书编制规范性和完整性，本项最高3分。 上述每项需求解读准确到位、满足采购文件要求、内容完整、具有针对性、可行性的得3分；方案内容部分缺失，针对性一般的得1分；方案内容缺失严重、无针对性的得0分。</p>	0-3	3	1	1	1
4	技术	<p>项目整体服务方案： 项目整体服务方案思路和基本框架完整、合理、有针对性的得4分，方案内容部分缺失，针对性一般的得2分；方案内容缺失严重、无针对性的得1分；未提及此项不得分。</p>	0-4	4	2	2	2
5	技术	<p>非功能需求： 非功能需求软件质量具有稳健性、安全性、可操作性、可扩展性、可维护性等得4分；稳健性、安全性、可操作性、可扩展性、可维护性一般的得2分；方案内容缺失严重、无针对性的得1分；未提及此项不得分。</p>	0-4	4	2	2	2
6	技术	<p>软件架构： 软件整体架构具有可行性、合理性、规范性，与现有系统具有兼容性得4分；可行性、合理性、规范性，与现有系统具有兼容性一般的得2分；方案内容缺失严重、无针对性的得1分；未提及此项不得分。</p>	0-4	4	2	2	2
7	技术	<p>功能性设计： 根据建设内容中1-5功能模块设计可行性与完备程度提供相应设计方案（需提供功能模块实现相关证明材料），每一个模块与本项目匹配详细、合理的得3分；功能模块设计方案内容缺失严重、无针对性的得1分；未提及此项不得分。共5个模块，最高可得15分。</p>	0-15	9	5	5	5
8.1	技术	<p>平台数据整合与运维设计： （1）根据响应供应商对本项目的理解，是否有在平台应用整合与数据对接进行描述和分析，与本项目匹配详细、合理的得3分；基本匹配详细、合理的得1.5分；方案内容缺失严重、无针对性的得1分；未提及此项不得分。</p>	0-3	1.5	1	1	1
8.2	技术	<p>（2）根据响应供应商对本项目的理解，平台应用推广支撑及平台应用统一运维服务进行描述和分析，与本项目匹配详细、合理的得3分；基本匹配详细、合理的得1.5分；方案内容缺失严重、无针对性的得1分；未提及此项不得分。</p>	0-3	1.5	1	1	1

9	技术	项目组织实施方案： 对项目组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，包括组织机构、项目实施步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等进行评分。方案具有科学性、合理性、规范性和可操作性的得3分；科学性、合理性、规范性和可操作性一般的得1.5分；其余不得分。	0-3	3	3	3	3
10.1	技术	项目组人员： (1) 项目组实施人员专业人员素质、技术能力、专业分布、经验等情况，数量是否充足，配置是否合理等；是否具有类似项目建设经验，项目组人员工作履历、项目实践证明资料进行评分，符合本项目实施要求的得2分，基本符合的得1分，其余不得分。 (需提供上述人员的人员相关证明材料及由响应供应商缴纳的社保缴纳证明)；	0-2	2	2	2	2
10.2	技术	(2) 团队成员数量为8人及以上的得2分；(需提供上述人员的人员清单及由响应供应商缴纳的社保缴纳证明)。	0-2	2	0	0	2
11	技术	项目驻场实施服务情况： 根据响应供应商承诺的时间、质量、人数、经验及与本项目的匹配度进行评分，与本项目匹配详细、合理的得3分；基本匹配、详细的得1.5分；其余不得分。	0-3	3	1.5	3	3
12	技术	测试和质量保证： 根据测试方案完整性及质量保障计划可行性，方案及计划详细、合理的得3分；基本详细、合理的得1.5分；其余不得分。	0-3	3	3	3	3
13	技术	培训方案、计划的可行性及合理性： 响应供应商需针对本项目提供详细的培训方案，对其培训方案的先进性、合理性等进行评分，培训方案详细、合理的得3分；基本详细、合理的得1.5分；其余不得分。	0-3	3	3	3	3
14	技术	服务要求的符合性情况： 根据服务要求的响应(满足)程度进行评审打分： 全部满足采购文件要求的得18分，其中： (1) 标注“★”的重要技术指标(条款、参数)有偏离的，偏离(服务要求、功能、性能和技术指标低于或不具备项每项扣3分；扣完为止。(所有标注“★”的重要技术指标项需按采购文件要求提供相关证明材料作为评审依据，未提供不得分。) (2) 未标注“★”的一般技术指标(条款、参数)有偏离的，偏离(服务要求、功能、性能和技术指标低于或不具备项每项扣1分；扣完为止。 注：未满足采购文件标注“▲”的实质性要求(条款、参数)的，该供应商的响应文件将被视为无效；若商务技术偏离表中响应情况与技术资料不一致的，评审专家有权对其按技术资料中的参数进行评分。	0-18	18	18	18	18
15.1	技术	体彩彩票管理“一件事”系统功能演示： 1.体彩门店地图：演示优化后的体彩门店地图内容，实现默认在地图上显示用户所在位置周边3公里的体彩门店，可以查看门店详细信息，集成地图导航、线路规划等功能。共1分，静态页面或PPT演示不得分；	0-1	1	0	0	0
15.2	技术	2.体彩设备报修评价及报修统计：演示设备维修评价管理功能，报修人如何通过“浙里办”对自己报修的记录进行评价，实现关于体彩门店端关于维修人员维修服务的评价内容的统计和分析并支持查询所属区域内设备报修设备的明细及统计数据。共1分，静态页面或PPT演示不得分；	0-1	1	0	0	0
15.3	技术	3.体彩设备报修审批、视频维修管理：演示钉钉端设备报修全流程管理审批管理，针对每个阶段进行管理，审批结果根据用户权限对应分配给维修人员。维修人员如何在钉钉端发起在线视频通话，远程视频指导门店用户解决设备问题，最终维修结果反馈给申请人。共1分，静态页面或PPT演示不得分；	0-1	1	0	0	0
15.4	技术	4.阳光邀约发布、申请管理：演示阳光邀约发布、申请功能，通过接口方式打通浙里办和浙江体彩网数据，实现阳光邀约一端发布多端展示。审核环节如何实现实名认证、征信和学历信息的数据协同，实现在线比对。共1分，静态页面或PPT演示不得分；	0-1	1	0	0	0

15.5	技术	5.热敏票申请、审核管理：演示热敏票申请、审核管理，门店人员如何通过在浙里办内填写热敏票申领信息，提交后推送钉钉端应用内由门店专管员进行审核。共1分，静态页面或PPT演示不得分；	0-1	1	0	0	0
15.6	技术	6.热敏票缺票、送票管理：演示缺票、送票信息管理，根据算法计算各门店损耗情况，对即将缺票的门店进行缺票信息分析管理。如何实现自定义流程设置、消息提醒、票据数据的统计推送,实现体彩门店通过浙里办确认领取热敏票后，其领取信息将推送至浙里办个人信息。共1分，静态页面或PPT演示不得分；	0-1	1	0	0	0
15.7	技术	7.体彩新游戏体验：演示体彩新游戏体验模块，实现用户首次登录和每日登录积分奖励，系统将赠送初始和每日积分，积分自动存入用户账户。实现用户可在新游戏体验模块按产品主题、面值、排序方式等条件筛选彩票，生成列表信息包括游戏彩票名称、面值、最高奖金金额等信息。共1分，静态页面或PPT演示不得分；	0-1	1	0	0	0
15.8	技术	8.体彩新游戏兑换中心：演示浙里办兑换中心模块，包括游戏机会兑换、实物兑换和代金券兑换。用户如何查看个人信息并修改，如何查看个人积分、游戏记录和个人代金券管理。共1分，静态页面或PPT演示不得分；	0-1	1	0	0	0
15.9	技术	9.疫情防疫管理：演示疫情管理功能模块，对接省大数据公共服务平台健康数据接口，通过用户身份证号码获取体彩门店健康码信息。实现体彩门店登录浙里办，识别身份后获取姓名、身份证号等信息，进入健康打卡页面，获取个人定位信息，完成健康打卡。共1分，静态页面或PPT演示不得分；	0-1	1	0	0	0
15.10	技术	10.系统数据融合演示：演示如何与浙江省体育公共服务平台实现统一用户和数据接口的全面融合，浙里办端与体育公共服务应用界面风格保持一致。共1分，静态页面或PPT演示不得分；	0-1	1	0	0	0
合计			0-90	79.5	48	50	53

专家（签名）：