

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：S316三门至江山公路磐安双峰至新渥段改建工程（双峰至仁川）规划选址、土地预审、勘测定界及土地报批服务（YDZC-GKZB-20220629）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州绘炬土地规划设计有限公司	浙江远卓科技有限公司	浙江万维空间信息技术有限公司	浙江时云土地勘测规划设计有限公司
1	商务资信	凡在投标截止时间前三年受到行政处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的，此项得分为0，若无处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的得5分。	0-5	5	5	5	5
2	商务资信	项目负责人具备土地资源管理或土地规划工程师职称资格的，得3分； 项目负责人具备土地资源管理或土地规划高级工程师及以上职称资格的，得5分。 （须提供人员参加本单位近三个月（2022年4、5、6月）的社保有效证明材料）	0-5	5	5	5	5
3	商务资信	测绘分项负责人具备测绘专业工程师职称资格的，得2分； 测绘分项负责人具备测绘专业高级工程师及以上职称资格的，得4分。 （须提供人员参加本单位近三个月（2022年4、5、6月）的社保有效证明材料）	0-4	4	4	0	4
4	商务资信	项目组成员中除项目负责人及测绘分项负责人外，每增加一位具备土地资源管理或土地规划或测绘专业工程师及以上职称人员加1分，最多加3分（最多提供3位成员）；其中，每增加一位同时具有土地和规划专业工程师及以上职称的，每人加2分。本项最高得6分。 （须提供人员参加本单位近三个月（2022年4、5、6月）的社保有效证明材料）	0-6	2	6	3	3
5	商务资信	项目负责人自2019年1月1日（以合同签订时间为准）以来，以项目负责人身份承担过公路工程土地报批工作的，得1分。 （须附相关业绩证明材料：合同协议书；以上材料中应体现项目负责人的姓名和任职，否则不得分）	0-1	1	1	1	1
6	商务资信	供应商自2019年1月1日（以合同签订时间为准）以来，独立承担过一个同时包含规划选址、土地预审、土地勘测定界、土地报批工作的类似项目的，得1分。 （须附相关业绩证明材料：合同协议书；以上材料中应体现主要工作内容，否则不得分。）	0-1	1	1	1	1
7	商务资信	具有ISO9001质量管理、ISO14001环境管理、ISO45001职业健康安全管理体系认证的各得1分。	0-3	3	3	3	3
8	技术	测量仪器设备配备基本满足项目需求的得基本分2分，根据设备配备情况专家酌情加分，最多可加3分； 不能满足本项目需求的得0分。	0-5	3.5	4	2	4
9	技术	总体编制较为思路清晰，相对符合项目实际情况的，得基本分2分，根据编制情况专家酌情加分，最多可加3分； 总体编制思路凌乱，不符合项目实际情况的得0分。	0-5	3	4	3	4
10	技术	对招标项目的特点把握基本准确，得基本分2分，根据把握情况专家酌情加分，最多可加3分； 对招标项目的特点把握不准确，得0分。	0-5	4	4.5	3	2
11	技术	对招标项目的规划选址、土地预审、土地报批工作的重难点把握基本准确，所提出的措施基本可行的，得基本分2分，根据把握情况专家酌情加分，最多可加3分； 对招标项目的规划选址、土地预审、土地报批工作的重难点把握不准确，所提出的措施不可行的，得0分。	0-5	3	4	3	3

12	技术	对招标项目的土地勘测定界工作的重难点把握基本准确，所提出的措施基本可行的，得基本分2分，根据把握情况专家酌情加分，最多可加3分； 对招标项目的土地勘测定界工作的重难点把握不准确，所提出的措施不可行的，得0分。	0-5	3	4	3	3.5
13	技术	工作计划安排内容较充实，表述较清晰，基本合理可行，得基本分2分，根据表述情况专家酌情加分，最多可加3分； 工作量及计划安排杂乱不可行的，得0分。	0-5	3	4.5	3.5	4
14	技术	测绘工作安全保证措施基本可行的，得基本分2分，根据可行性专家酌情加分，最多可加3分； 安全保证措施不可行的，得0分。	0-5	4.5	4	2	4
15	技术	基本满足工作进度要求、进度保证措施可行的，得基本分2分，根据可行性专家酌情加分，最多可加3分； 不能满足工作进度要求、进度保证措施不可行的，得0分。	0-5	4	4	2	4
16	技术	质量保证措施基本可行的，得基本分2分，根据可行性专家酌情加分，最多可加3分； 质量保证措施不可行的，得0分。	0-5	3	4	2	3.5
17	技术	根据承诺的响应时间得分，承诺接到工作任务后24小时内到场的得基本分1分；承诺接到工作任务后6小时内到场的得3分； 承诺接到工作任务后2小时内到场的得5分；其余得0分。	0-5	3	5	5	5
18	技术	后期服务方案基本科学、相对完整和可行的，得基本分2分，根据方案的科学性、完整性和可行性专家酌情加分，最多可加3分； 后期服务方案不能满足采购人需求的，得0分。	0-5	3.5	3	2	3.5
合计			0-80	58.5	70	48.5	62.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：S316三门至江山公路磐安双峰至新渥段改建工程（双峰至仁川）规划选址、土地预审、勘测定界及土地报批服务（YDZC-GKZB-20220629）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州绘炬 土地规划 设计有限 公司	浙江远卓 科技有限 公司	浙江万维 空间信息 技术有限 公司	浙江时云 土地勘测 规划设计 有限公司
1	商务资信	凡在投标截止时间前三年受到行政处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的，此项得分为0，若无处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的得5分。	0-5	5	5	5	5
2	商务资信	项目负责人具备土地资源管理或土地规划工程师职称资格的，得3分； 项目负责人具备土地资源管理或土地规划高级工程师及以上职称资格的，得5分。 （须提供人员参加本单位近三个月（2022年4、5、6月）的社保有效证明材料）	0-5	5	5	5	5
3	商务资信	测绘分项负责人具备测绘专业工程师职称资格的，得2分； 测绘分项负责人具备测绘专业高级工程师及以上职称资格的，得4分。 （须提供人员参加本单位近三个月（2022年4、5、6月）的社保有效证明材料）	0-4	4	4	0	4
4	商务资信	项目组成员中除项目负责人及测绘分项负责人外，每增加一位具备土地资源管理或土地规划或测绘专业工程师及以上职称人员加1分，最多加3分（最多提供3位成员）；其中，每增加一位同时具有土地和规划专业工程师及以上职称的，每人加2分。本项最高得6分。 （须提供人员参加本单位近三个月（2022年4、5、6月）的社保有效证明材料）	0-6	2	6	3	3
5	商务资信	项目负责人自2019年1月1日（以合同签订时间为准）以来，以项目负责人身份承担过公路工程土地报批工作的，得1分。 （须附相关业绩证明材料：合同协议书；以上材料中应体现项目负责人的姓名和任职，否则不得分）	0-1	1	1	1	1
6	商务资信	供应商自2019年1月1日（以合同签订时间为准）以来，独立承担过一个同时包含规划选址、土地预审、土地勘测定界、土地报批工作的类似项目的，得1分。 （须附相关业绩证明材料：合同协议书；以上材料中应体现主要工作内容，否则不得分。）	0-1	1	1	1	1
7	商务资信	具有ISO9001质量管理、ISO14001环境管理、ISO45001职业健康安全管理体系认证的各得1分。	0-3	3	3	3	3
8	技术	测量仪器设备配备基本满足项目需求的得基本分2分，根据设备配备情况专家酌情加分，最多可加3分； 不能满足本项目需求的得0分。	0-5	3	4	2	4
9	技术	总体编制较为思路清晰，相对符合项目实际情况的，得基本分2分，根据编制情况专家酌情加分，最多可加3分； 总体编制思路凌乱，不符合项目实际情况的得0分。	0-5	3	4	3	3
10	技术	对招标项目的特点把握基本准确，得基本分2分，根据把握情况专家酌情加分，最多可加3分； 对招标项目的特点把握不准确，得0分。	0-5	4	4.5	3	0
11	技术	对招标项目的规划选址、土地预审、土地报批工作的重难点把握基本准确，所提出的措施基本可行的，得基本分2分，根据把握情况专家酌情加分，最多可加3分； 对招标项目的规划选址、土地预审、土地报批工作的重难点把握不准确，所提出的措施不可行的，得0分。	0-5	3	4	3	2

12	技术	对招标项目的土地勘测定界工作的重难点把握基本准确，所提出的措施基本可行的，得基本分2分，根据把握情况专家酌情加分，最多可加3分； 对招标项目的土地勘测定界工作的重难点把握不准确，所提出的措施不可行的，得0分。	0-5	3	4	3.5	3
13	技术	工作计划安排内容较充实，表述较清晰，基本合理可行，得基本分2分，根据表述情况专家酌情加分，最多可加3分； 工作量及计划安排杂乱不可行的，得0分。	0-5	3	4.5	3.5	3
14	技术	测绘工作安全保证措施基本可行的，得基本分2分，根据可行性专家酌情加分，最多可加3分； 安全保证措施不可行的，得0分。	0-5	4.5	4	2	4
15	技术	基本满足工作进度要求、进度保证措施可行的，得基本分2分，根据可行性专家酌情加分，最多可加3分； 不能满足工作进度要求、进度保证措施不可行的，得0分。	0-5	4	4.5	2	4.5
16	技术	质量保证措施基本可行的，得基本分2分，根据可行性专家酌情加分，最多可加3分； 质量保证措施不可行的，得0分。	0-5	3	4	2	3
17	技术	根据承诺的响应时间得分，承诺接到工作任务后24小时内到场的得基本分1分；承诺接到工作任务后6小时内到场的得3分； 承诺接到工作任务后2小时内到场的得5分；其余得0分。	0-5	3	5	5	5
18	技术	后期服务方案基本科学、相对完整和可行的，得基本分2分，根据方案的科学性、完整性和可行性专家酌情加分，最多可加3分； 后期服务方案不能满足采购人需求的，得0分。	0-5	3.5	3	2	3.5
合计			0-80	58	70.5	49	57

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：S316三门至江山公路磐安双峰至新渥段改建工程（双峰至仁川）规划选址、土地预审、勘测定界及土地报批服务（YDZC-GKZB-20220629）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州绘炬 土地规划 设计有限 公司	浙江远卓 科技有限 公司	浙江万维 空间信息 技术有限 公司	浙江时云 土地勘测 规划设计 有限公司
1	商务资信	凡在投标截止时间前三年受到行政处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的，此项得分为0，若无处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的得5分。	0-5	5	5	5	5
2	商务资信	项目负责人具备土地资源管理或土地规划工程师职称资格的，得3分； 项目负责人具备土地资源管理或土地规划高级工程师及以上职称资格的，得5分。 （须提供人员参加本单位近三个月（2022年4、5、6月）的社保有效证明材料）	0-5	5	5	5	5
3	商务资信	测绘分项负责人具备测绘专业工程师职称资格的，得2分； 测绘分项负责人具备测绘专业高级工程师及以上职称资格的，得4分。 （须提供人员参加本单位近三个月（2022年4、5、6月）的社保有效证明材料）	0-4	4	4	0	4
4	商务资信	项目组成员中除项目负责人及测绘分项负责人外，每增加一位具备土地资源管理或土地规划或测绘专业工程师及以上职称人员加1分，最多加3分（最多提供3位成员）；其中，每增加一位同时具有土地和规划专业工程师及以上职称的，每人加2分。本项最高得6分。 （须提供人员参加本单位近三个月（2022年4、5、6月）的社保有效证明材料）	0-6	2	6	3	3
5	商务资信	项目负责人自2019年1月1日（以合同签订时间为准）以来，以项目负责人身份承担过公路工程土地报批工作的，得1分。 （须附相关业绩证明材料：合同协议书；以上材料中应体现项目负责人的姓名和任职，否则不得分）	0-1	1	1	1	1
6	商务资信	供应商自2019年1月1日（以合同签订时间为准）以来，独立承担过一个同时包含规划选址、土地预审、土地勘测定界、土地报批工作的类似项目的，得1分。 （须附相关业绩证明材料：合同协议书；以上材料中应体现主要工作内容，否则不得分。）	0-1	1	1	1	1
7	商务资信	具有ISO9001质量管理、ISO14001环境管理、ISO45001职业健康安全管理体系认证的各得1分。	0-3	3	3	3	3
8	技术	测量仪器设备配备基本满足项目需求的得基本分2分，根据设备配备情况专家酌情加分，最多可加3分； 不能满足本项目需求的得0分。	0-5	3	4	2	4
9	技术	总体编制较为思路清晰，相对符合项目实际情况的，得基本分2分，根据编制情况专家酌情加分，最多可加3分； 总体编制思路凌乱，不符合项目实际情况的得0分。	0-5	3	4	3	3
10	技术	对招标项目的特点把握基本准确，得基本分2分，根据把握情况专家酌情加分，最多可加3分； 对招标项目的特点把握不准确，得0分。	0-5	3.5	4.5	3.5	0
11	技术	对招标项目的规划选址、土地预审、土地报批工作的重难点把握基本准确，所提出的措施基本可行的，得基本分2分，根据把握情况专家酌情加分，最多可加3分； 对招标项目的规划选址、土地预审、土地报批工作的重难点把握不准确，所提出的措施不可行的，得0分。	0-5	3.5	4	3.5	2

12	技术	对招标项目的土地勘测定界工作的重难点把握基本准确，所提出的措施基本可行的，得基本分2分，根据把握情况专家酌情加分，最多可加3分； 对招标项目的土地勘测定界工作的重难点把握不准确，所提出的措施不可行的，得0分。	0-5	3	4	4	3.5
13	技术	工作计划安排内容较充实，表述较清晰，基本合理可行，得基本分2分，根据表述情况专家酌情加分，最多可加3分； 工作量及计划安排杂乱不可行的，得0分。	0-5	3	4.5	3	3
14	技术	测绘工作安全保证措施基本可行的，得基本分2分，根据可行性专家酌情加分，最多可加3分； 安全保证措施不可行的，得0分。	0-5	4	3.5	2	3.5
15	技术	基本满足工作进度要求、进度保证措施可行的，得基本分2分，根据可行性专家酌情加分，最多可加3分； 不能满足工作进度要求、进度保证措施不可行的，得0分。	0-5	3.5	4	2	4
16	技术	质量保证措施基本可行的，得基本分2分，根据可行性专家酌情加分，最多可加3分； 质量保证措施不可行的，得0分。	0-5	3.5	4	2	3
17	技术	根据承诺的响应时间得分，承诺接到工作任务后24小时内到场的得基本分1分；承诺接到工作任务后6小时内到场的得3分； 承诺接到工作任务后2小时内到场的得5分；其余得0分。	0-5	3	5	5	5
18	技术	后期服务方案基本科学、相对完整和可行的，得基本分2分，根据方案的科学性、完整性和可行性专家酌情加分，最多可加3分； 后期服务方案不能满足采购人需求的，得0分。	0-5	3	3	2	3
合计			0-80	57	69.5	50	56

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：S316三门至江山公路磐安双峰至新渥段改建工程（双峰至仁川）规划选址、土地预审、勘测定界及土地报批服务（YDZC-GKZB-20220629）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州绘炬 土地规划 设计有限 公司	浙江远卓 科技有限 公司	浙江万维 空间信息 技术有限 公司	浙江时云 土地勘测 规划设计 有限公司
1	商务资信	凡在投标截止时间前三年受到行政处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的，此项得分为0，若无处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的得5分。	0-5	5	5	5	5
2	商务资信	项目负责人具备土地资源管理或土地规划工程师职称资格的，得3分； 项目负责人具备土地资源管理或土地规划高级工程师及以上职称资格的，得5分。 （须提供人员参加本单位近三个月（2022年4、5、6月）的社保有效证明材料）	0-5	5	5	5	5
3	商务资信	测绘分项负责人具备测绘专业工程师职称资格的，得2分； 测绘分项负责人具备测绘专业高级工程师及以上职称资格的，得4分。 （须提供人员参加本单位近三个月（2022年4、5、6月）的社保有效证明材料）	0-4	4	4	0	4
4	商务资信	项目组成员中除项目负责人及测绘分项负责人外，每增加一位具备土地资源管理或土地规划或测绘专业工程师及以上职称人员加1分，最多加3分（最多提供3位成员）；其中，每增加一位同时具有土地和规划专业工程师及以上职称的，每人加2分。本项最高得6分。 （须提供人员参加本单位近三个月（2022年4、5、6月）的社保有效证明材料）	0-6	2	6	3	3
5	商务资信	项目负责人自2019年1月1日（以合同签订时间为准）以来，以项目负责人身份承担过公路工程土地报批工作的，得1分。 （须附相关业绩证明材料：合同协议书；以上材料中应体现项目负责人的姓名和任职，否则不得分）	0-1	1	1	1	1
6	商务资信	供应商自2019年1月1日（以合同签订时间为准）以来，独立承担过一个同时包含规划选址、土地预审、土地勘测定界、土地报批工作的类似项目的，得1分。 （须附相关业绩证明材料：合同协议书；以上材料中应体现主要工作内容，否则不得分。）	0-1	1	1	1	1
7	商务资信	具有ISO9001质量管理、ISO14001环境管理、ISO45001职业健康安全管理体系认证的各得1分。	0-3	3	3	3	3
8	技术	测量仪器设备配备基本满足项目需求的得基本分2分，根据设备配备情况专家酌情加分，最多可加3分； 不能满足本项目需求的得0分。	0-5	3.5	4	2.5	4
9	技术	总体编制较为思路清晰，相对符合项目实际情况的，得基本分2分，根据编制情况专家酌情加分，最多可加3分； 总体编制思路凌乱，不符合项目实际情况的得0分。	0-5	3.5	4	3.5	3.5
10	技术	对招标项目的特点把握基本准确，得基本分2分，根据把握情况专家酌情加分，最多可加3分； 对招标项目的特点把握不准确，得0分。	0-5	3.5	4.5	3	0
11	技术	对招标项目的规划选址、土地预审、土地报批工作的重难点把握基本准确，所提出的措施基本可行的，得基本分2分，根据把握情况专家酌情加分，最多可加3分； 对招标项目的规划选址、土地预审、土地报批工作的重难点把握不准确，所提出的措施不可行的，得0分。	0-5	3.5	4	3	2

12	技术	对招标项目的土地勘测定界工作的重难点把握基本准确，所提出的措施基本可行的，得基本分2分，根据把握情况专家酌情加分，最多可加3分； 对招标项目的土地勘测定界工作的重难点把握不准确，所提出的措施不可行的，得0分。	0-5	3.5	4	3	3
13	技术	工作计划安排内容较充实，表述较清晰，基本合理可行，得基本分2分，根据表述情况专家酌情加分，最多可加3分； 工作量及计划安排杂乱不可行的，得0分。	0-5	3	4	3.5	3.5
14	技术	测绘工作安全保证措施基本可行的，得基本分2分，根据可行性专家酌情加分，最多可加3分； 安全保证措施不可行的，得0分。	0-5	4	3.5	2	3.5
15	技术	基本满足工作进度要求、进度保证措施可行的，得基本分2分，根据可行性专家酌情加分，最多可加3分； 不能满足工作进度要求、进度保证措施不可行的，得0分。	0-5	4	4	2	4
16	技术	质量保证措施基本可行的，得基本分2分，根据可行性专家酌情加分，最多可加3分； 质量保证措施不可行的，得0分。	0-5	3	4	2	3
17	技术	根据承诺的响应时间得分，承诺接到工作任务后24小时内到场的得基本分1分；承诺接到工作任务后6小时内到场的得3分； 承诺接到工作任务后2小时内到场的得5分；其余得0分。	0-5	3	5	5	5
18	技术	后期服务方案基本科学、相对完整和可行的，得基本分2分，根据方案的科学性、完整性和可行性专家酌情加分，最多可加3分； 后期服务方案不能满足采购人需求的，得0分。	0-5	3.5	3	2	3.5
合计			0-80	59	69	49.5	57

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：S316三门至江山公路磐安双峰至新渥段改建工程（双峰至仁川）规划选址、土地预审、勘测定界及土地报批服务（YDZC-GKZB-20220629）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州绘炬 土地规划 设计有限 公司	浙江远卓 科技有限 公司	浙江万维 空间信息 技术有限 公司	浙江时云 土地勘测 规划设计 有限公司
1	商务资信	凡在投标截止时间前三年受到行政处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的，此项得分为0，若无处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的得5分。	0-5	5	5	5	5
2	商务资信	项目负责人具备土地资源管理或土地规划工程师职称资格的，得3分； 项目负责人具备土地资源管理或土地规划高级工程师及以上职称资格的，得5分。 （须提供人员参加本单位近三个月（2022年4、5、6月）的社保有效证明材料）	0-5	5	5	5	5
3	商务资信	测绘分项负责人具备测绘专业工程师职称资格的，得2分； 测绘分项负责人具备测绘专业高级工程师及以上职称资格的，得4分。 （须提供人员参加本单位近三个月（2022年4、5、6月）的社保有效证明材料）	0-4	4	4	0	4
4	商务资信	项目组成员中除项目负责人及测绘分项负责人外，每增加一位具备土地资源管理或土地规划或测绘专业工程师及以上职称人员加1分，最多加3分（最多提供3位成员）；其中，每增加一位同时具有土地和规划专业工程师及以上职称的，每人加2分。本项最高得6分。 （须提供人员参加本单位近三个月（2022年4、5、6月）的社保有效证明材料）	0-6	2	6	3	3
5	商务资信	项目负责人自2019年1月1日（以合同签订时间为准）以来，以项目负责人身份承担过公路工程土地报批工作的，得1分。 （须附相关业绩证明材料：合同协议书；以上材料中应体现项目负责人的姓名和任职，否则不得分）	0-1	1	1	1	1
6	商务资信	供应商自2019年1月1日（以合同签订时间为准）以来，独立承担过一个同时包含规划选址、土地预审、土地勘测定界、土地报批工作的类似项目的，得1分。 （须附相关业绩证明材料：合同协议书；以上材料中应体现主要工作内容，否则不得分。）	0-1	1	1	1	1
7	商务资信	具有ISO9001质量管理、ISO14001环境管理、ISO45001职业健康安全管理体系认证的各得1分。	0-3	3	3	3	3
8	技术	测量仪器设备配备基本满足项目需求的得基本分2分，根据设备配备情况专家酌情加分，最多可加3分； 不能满足本项目需求的得0分。	0-5	3	4	2	3.5
9	技术	总体编制较为思路清晰，相对符合项目实际情况的，得基本分2分，根据编制情况专家酌情加分，最多可加3分； 总体编制思路凌乱，不符合项目实际情况的得0分。	0-5	3	4	3	3
10	技术	对招标项目的特点把握基本准确，得基本分2分，根据把握情况专家酌情加分，最多可加3分； 对招标项目的特点把握不准确，得0分。	0-5	4	4.5	3.5	0
11	技术	对招标项目的规划选址、土地预审、土地报批工作的重难点把握基本准确，所提出的措施基本可行的，得基本分2分，根据把握情况专家酌情加分，最多可加3分； 对招标项目的规划选址、土地预审、土地报批工作的重难点把握不准确，所提出的措施不可行的，得0分。	0-5	2	4	4	2

12	技术	对招标项目的土地勘测定界工作的重难点把握基本准确，所提出的措施基本可行的，得基本分2分，根据把握情况专家酌情加分，最多可加3分； 对招标项目的土地勘测定界工作的重难点把握不准确，所提出的措施不可行的，得0分。	0-5	3	4	3.5	3
13	技术	工作计划安排内容较充实，表述较清晰，基本合理可行，得基本分2分，根据表述情况专家酌情加分，最多可加3分； 工作量及计划安排杂乱不可行的，得0分。	0-5	3	4.5	3.5	3
14	技术	测绘工作安全保证措施基本可行的，得基本分2分，根据可行性专家酌情加分，最多可加3分； 安全保证措施不可行的，得0分。	0-5	4	4.5	2	4
15	技术	基本满足工作进度要求、进度保证措施可行的，得基本分2分，根据可行性专家酌情加分，最多可加3分； 不能满足工作进度要求、进度保证措施不可行的，得0分。	0-5	4.5	4.5	4	4.5
16	技术	质量保证措施基本可行的，得基本分2分，根据可行性专家酌情加分，最多可加3分； 质量保证措施不可行的，得0分。	0-5	4	4.5	3	4
17	技术	根据承诺的响应时间得分，承诺接到工作任务后24小时内到场的得基本分1分；承诺接到工作任务后6小时内到场的得3分； 承诺接到工作任务后2小时内到场的得5分；其余得0分。	0-5	3	5	5	5
18	技术	后期服务方案基本科学、相对完整和可行的，得基本分2分，根据方案的科学性、完整性和可行性专家酌情加分，最多可加3分； 后期服务方案不能满足采购人需求的，得0分。	0-5	4	4	3	4
合计			0-80	58.5	72.5	54.5	58

专家（签名）：