

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：2023年温州市洞头区域关小学食堂劳务外包项目（DTCG20230206011）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州中颐餐饮服务有限公司	温州市洞头北岙我家餐厅	上海卓上餐饮管理有限公司
1	商务资信	投标供应商综合实力:1) 通过质量管理体系认证, 并获得有效证书得1.5分; 2) 通过环境体系认证, 并获得有效证书得1.5分; 3) 通过职业健康安全体系认证, 并获得有效证书得1.5分; 4) 通过食品安全管理体系认证, 并获得有效证书得1.5分; 须提供有效期内的相关认证证书扫描件加盖供应商公章, 否则不得分。	0-6	6	0	6
2	商务资信	供应商业绩:根据供应商2018年(合同签订时间)至今在学校或政府单位同类型项目合同的食堂数量, 每提供一个得1分, 最高得2分。(同一业主单位不累计, 按一个计算, 响应文件中须提供合同扫描件加盖公章)	0-2	2	0	2
3	商务资信	供应商荣誉:1、2018年1月1日以来投标供应商管理过的学校食堂项目在经营期间获得过量化管理A级食堂的每个得1分, 最高得2分。 2、2018年1月1日以来投标供应商管理过的学校食堂项目在经营期间获得过“年度放心消费单位”荣誉的, 每个得1分, 最高得2分。 (以上需同时出具获奖荣誉扫描件和当年合同扫描件, 否则不得分) 3、在经营学校食堂期间有使用“校园食品安全管理数字智能化厨房”的管理经验的得3分。 须提供业主方的证明资料扫描件, 须加盖业主方公章, 否则不得分。	0-7	7	0	4
4	技术	整体经营方案: 针对本项目的经营方案、理念、定位、优势等由评委综合评审打分, 方案合理可行的得7-10分, 基本合理可行的得3-7分, 合理可行性差的得0-3分。	0-10	8	6	6
5	技术	服务承诺方案: 根据服务的优惠条件、服务承诺、服务标准等由评委综合评审打分, 方案合理可行的得5-8分, 基本合理可行的得2-5分, 合理可行性差的得0-2分。	0-8	7	5	5
6	技术	安全管理方案: 根据食品安全卫生的保障措施、制度、应急预案、安全防范措施、文明服务措施等由评委综合评审打分, 方案合理可行的得8-12分, 基本合理可行的得4-8分, 合理可行性差的得0-4分。	0-12	10	7	3
7	技术	管理制度方案: 根据日常管理制度、各岗位职责及制度、工作流程及考核标准等由评委综合评审打分, 方案合理可行的得4-6分, 基本合理可行的得2-4分, 合理可行性差的得0-2分。	0-6	5	4	4
8	技术	管理台账方案: 根据供应商提供的相关食堂管理台账的方案由评委综合评审打分, 方案合理可行的得4-6分, 基本合理可行的得2-4分, 合理可行性差的得0-2分。	0-6	5	0	5
9	技术	人员配备方案: 根据本项目的管理组织机构、项目人员数量和专业素质、各岗位人员配置等的专业化、合理化及培训计划等由评委综合评审打分, 方案合理可行的得7-10分, 基本合理可行的得3-7分, 合理可行性差的得0-3分。	0-10	8	0	8
10	技术	根据公共场地责任保险情况由评委进行打分, 0-2分。	0-2	2	0	0
11	技术	针对本项目的合理化建议(0-3分)及创新措施(0-3分)由评委综合评审打分。	0-6	4	4	4
12	商务资信	根据供应商拟投入机具、设备和耗材情况, 由评委综合评审打分, 0-5分。	0-5	4	3	3
合计			0-80	68	29	50

专家(签名):

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：2023年温州市洞头区域关小学食堂劳务外包项目（DTCG20230206011）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州中颐餐饮服务有限公司	温州市洞头北岙我家餐厅	上海卓上餐饮管理有限公司
1	商务资信	投标供应商综合实力:1) 通过质量管理体系认证, 并获得有效证书得1.5分; 2) 通过环境体系认证, 并获得有效证书得1.5分; 3) 通过职业健康安全体系认证, 并获得有效证书得1.5分; 4) 通过食品安全管理体系认证, 并获得有效证书得1.5分; 须提供有效期内的相关认证证书扫描件加盖供应商公章, 否则不得分。	0-6	6	0	6
2	商务资信	供应商业绩:根据供应商2018年(合同签订时间)至今在学校或政府单位同类型项目合同的食堂数量, 每提供一个得1分, 最高得2分。(同一业主单位不累计, 按一个计算, 响应文件中须提供合同扫描件加盖公章)	0-2	2	0	2
3	商务资信	供应商荣誉:1、2018年1月1日以来投标供应商管理过的学校食堂项目在经营期间获得过量化管理 A 级食堂的每个得1分, 最高得2分。 2、2018年1月1日以来投标供应商管理过的学校食堂项目在经营期间获得过“年度放心消费单位”荣誉的, 每个得1分, 最高得2分。 (以上需同时出具获奖荣誉扫描件和当年合同扫描件, 否则不得分) 3、在经营学校食堂期间有使用“校园食品安全管理数字智能化厨房”的管理经验的得3分。 须提供业主方的证明资料扫描件, 须加盖业主方公章, 否则不得分。	0-7	7	0	4
4	技术	整体经营方案: 针对本项目的经营方案、理念、定位、优势等由评委综合评审打分, 方案合理可行的得7-10分, 基本合理可行的得3-7分, 合理可行性差的得0-3分。	0-10	8	6	7
5	技术	服务承诺方案: 根据服务的优惠条件、服务承诺、服务标准等由评委综合评审打分, 方案合理可行的得5-8分, 基本合理可行的得2-5分, 合理可行性差的得0-2分。	0-8	8	7	7
6	技术	安全管理方案: 根据食品安全卫生的保障措施、制度、应急预案、安全防范措施、文明服务措施等由评委综合评审打分, 方案合理可行的得8-12分, 基本合理可行的得4-8分, 合理可行性差的得0-4分。	0-12	11	9	10
7	技术	管理制度方案: 根据日常管理制度、各岗位职责及制度、工作流程及考核标准等由评委综合评审打分, 方案合理可行的得4-6分, 基本合理可行的得2-4分, 合理可行性差的得0-2分。	0-6	5	4	4
8	技术	管理台账方案: 根据供应商提供的相关食堂管理台账的方案由评委综合评审打分, 方案合理可行的得4-6分, 基本合理可行的得2-4分, 合理可行性差的得0-2分。	0-6	5	0	4
9	技术	人员配备方案: 根据本项目的管理组织机构、项目人员数量和专业素质、各岗位人员配置等的专业化、合理化及培训计划等由评委综合评审打分, 方案合理可行的得7-10分, 基本合理可行的得3-7分, 合理可行性差的得0-3分。	0-10	8	3	8
10	技术	根据公共场地责任保险情况由评委进行打分, 0-2分。	0-2	2	0	0
11	技术	针对本项目的合理化建议(0-3分)及创新措施(0-3分)由评委综合评审打分。	0-6	4	3	4
12	商务资信	根据供应商拟投入机具、设备和耗材情况, 由评委综合评审打分, 0-5分。	0-5	4	2	4
合计			0-80	70	34	60

专家(签名):

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：2023年温州市洞头区域关小学食堂劳务外包项目（DTCG20230206011）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州中颐餐饮服务有限公司	温州市洞头北岙我家餐厅	上海卓上餐饮管理有限公司
1	商务资信	投标供应商综合实力:1) 通过质量管理体系认证, 并获得有效证书得1.5分; 2) 通过环境体系认证, 并获得有效证书得1.5分; 3) 通过职业健康安全体系认证, 并获得有效证书得1.5分; 4) 通过食品安全管理体系认证, 并获得有效证书得1.5分; 须提供有效期内的相关认证证书扫描件加盖供应商公章, 否则不得分。	0-6	6	0	6
2	商务资信	供应商业绩:根据供应商2018年(合同签订时间)至今在学校或政府单位同类型项目合同的食堂数量, 每提供一个得1分, 最高得2分。(同一业主单位不累计, 按一个计算, 响应文件中须提供合同扫描件加盖公章)	0-2	2	0	2
3	商务资信	供应商荣誉:1、2018年1月1日以来投标供应商管理过的学校食堂项目在经营期间获得过量化管理 A 级食堂的每个得1分, 最高得2分。 2、2018年1月1日以来投标供应商管理过的学校食堂项目在经营期间获得过“年度放心消费单位”荣誉的, 每个得1分, 最高得2分。 (以上需同时出具获奖荣誉扫描件和当年合同扫描件, 否则不得分) 3、在经营学校食堂期间有使用“校园食品安全管理数字智能化厨房”的管理经验的得3分。 须提供业主方的证明资料扫描件, 须加盖业主方公章, 否则不得分。	0-7	7	0	4
4	技术	整体经营方案: 针对本项目的经营方案、理念、定位、优势等由评委综合评审打分, 方案合理可行的得7-10分, 基本合理可行的得3-7分, 合理可行性差的得0-3分。	0-10	9	8	8
5	技术	服务承诺方案: 根据服务的优惠条件、服务承诺、服务标准等由评委综合评审打分, 方案合理可行的得5-8分, 基本合理可行的得2-5分, 合理可行性差的得0-2分。	0-8	8	5	6
6	技术	安全管理方案: 根据食品安全卫生的保障措施、制度、应急预案、安全防范措施、文明服务措施等由评委综合评审打分, 方案合理可行的得8-12分, 基本合理可行的得4-8分, 合理可行性差的得0-4分。	0-12	10	6	10
7	技术	管理制度方案: 根据日常管理制度、各岗位职责及制度、工作流程及考核标准等由评委综合评审打分, 方案合理可行的得4-6分, 基本合理可行的得2-4分, 合理可行性差的得0-2分。	0-6	6	4	6
8	技术	管理台账方案: 根据供应商提供的相关食堂管理台账的方案由评委综合评审打分, 方案合理可行的得4-6分, 基本合理可行的得2-4分, 合理可行性差的得0-2分。	0-6	6	0	4
9	技术	人员配备方案: 根据本项目的管理组织机构、项目人员数量和专业素质、各岗位人员配置等的专业化、合理化及培训计划等由评委综合评审打分, 方案合理可行的得7-10分, 基本合理可行的得3-7分, 合理可行性差的得0-3分。	0-10	10	7	8
10	技术	根据公共场地责任保险情况由评委进行打分, 0-2分。	0-2	2	0	0
11	技术	针对本项目的合理化建议(0-3分)及创新措施(0-3分)由评委综合评审打分。	0-6	6	4	4
12	商务资信	根据供应商拟投入机具、设备和耗材情况, 由评委综合评审打分, 0-5分。	0-5	5	3	5
合计			0-80	77	37	63

专家(签名):

