

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：台州市生态环境局三门分局（本级）废橡胶利用行业污染整治提升项目项目（三招采-2024-GK031）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	台州市污染防治技术中心有限公司	宁波市甬环苑环保科技有限公司	台州市绿野环保工程有限公司
1.1	商务	供应商具有有效期内的环境管理体系认证证书、质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、民用无人驾驶航空器运营合格证，每项1分，最高4分。 (须提供相关证书的扫描件加盖供应商公章，不提供的或提供不全的不得分)	0-4	4.0	3.0	3.0
1.2	商务	2020年1月1日至今（以颁发时间为准），供应商获得过环保相关荣誉的，国家级的得5分，省级的得3分，市级的得1分。本项最高得5分。 (须提供相关证明材料的扫描件加盖供应商公章，行业协会奖项不予认可，不提供的或提供不全的不得分)	0-5	5.0	0.0	0.0
2	商务	项目负责人：供应商拟投入本项目的项目负责人具有生态、环保类教授级高级职称得5分，高级职称得3分，中级工程师职称得1分。 (须提供在有效期内的相关证书扫描件并加盖供应商公章，并提供近三月社保证明，未提供或提供不全不得分)	0-5	5.0	3.0	3.0
3.1	商务	项目组成员中（除项目负责人外）具有注册环保工程师资格证书的，每提供一个得1分，最高5分。 (须提供资格证书等相关资料扫描件并加盖供应商公章，并提供近三月社保证明，不提供的或提供不全的不得分)	0-5	5.0	0.0	0.0
3.2	商务	项目组成员中（除项目负责人外）具有生态、环保类高级工程师资格，每提供一个得1分，最高5分。 (须提供资格证书等相关资料扫描件并加盖供应商公章，并提供近三月社保证明，不提供的或提供不全的不得分)	0-5	5.0	2.0	0.0
4	商务	承接经验：供应商自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准），承接过类似项目的。每提供1个合同得0.5分，最高得1分。 (须提供有效的合同扫描件加盖供应商公章，未提供或提供不全不得分)	0-1	1.0	0.0	1.0
5	商务	装备配备：供应商自有高分辨率大气走航设备、手持式VOCs监测仪、无人机（具备大气监测功能），每提供一种设备得2分，通过租赁方式得0.5分，本项最高得6分。 (自有设备须提供购置合同、发票的扫描件以及设备图片扫描件加盖投标人公章，租赁设备须提供租赁合同扫描件以及设备图片扫描件加盖供应商公章，未提供或提供不全的不得分)	0-6	6.0	0.0	0.0

技术商务资信评分明细表

6	技术	项目需求分析：根据供应商针对本项目的理解与认识、背景分析、项目成果等情况，进行评分，最高得6分。 分析全面，合理且具有针对性的，得4.0-6.0分。 分析基本到位，具有一定针对性的，得0.1-3.9分； 未提及此项不得分。	0-6	5.0	4.0	3.0
7	技术	重难点分析：根据供应商对项目实施过程中可能遇到的重难点问题的分析把控情况进行打分，最高得6分。 重难点层级分析清晰、深刻透彻、有针对性的得4.0-6.0分； 分析基本合理、针对性一般的得0.1-3.9分； 未提及此项不得分。	0-6	5.0	4.0	3.5
8	技术	重难点解决方案：根据供应商对项目实施过程中可能出现的重难点问题拟采取的解决措施进行打分，最高得6分。 有清晰详尽处理方法的得4.0-6.0分； 有处理方法但阐述不够详尽的得0.1-3.9分； 未提及此项不得分。	0-6	5.0	4.0	4.0
9.1	技术	工作方案：根据项目服务方案所包括的工作内容、技术路线、工作方法等，是否科学合理、条理清晰，具有一定的前瞻性等内容，进行评分，最高得6分。 方案科学合理、条理清晰，具有一定前瞻性的，得4.0-6.0分； 方案较简单，内容不完整，缺少可操作性的，得0.1-3.9分； 未提及此项不得分。	0-6	5.0	4.0	3.5
9.2	技术	工作安排：根据供应商对本项目的工作的部署，以及项目人员安排等的合理性和科学性进行打分，最高得6分。 部署详细、贴合项目实际、操作性强的得4.0-6.0分； 部署较完善、可操作性较普通的得0.1-3.9分； 未提及此项不得分。	0-6	5.0	4.5	3.5
9.3	技术	报告编制：根据供应商对本项目工作报告的成果内容大纲进行打分，最高得6分。 成果内容大纲完整齐全、思路新颖、有针对性的得4.0-6.0分； 成果内容大纲较齐全、思路和针对性一般的得0.1-3.9分； 未提及此项不得分。	0-6	5.0	4.5	3.5
10	技术	合理化建议：根据供应商提出的项目合理化建议是否具有可实现性、对本项目的开展是否有所帮助等情况，进行评分，最高得6分。 建议内容合理可行、思路新颖、有针对性的得4.0-6.0分； 建议内容较合理可行、思路和针对性一般的得0.1-3.9分； 未提及此项不得分。	0-6	5.0	4.0	3.5
11	技术	质量和进度保障：根据供应商对项目进行中的问题把控、审核把关、任务划分、关键时间节点把握等进行打分，最高得5分。 质量把控严格全面，具有针对性，工作计划和时间进度合理，能有效保障项目实施的得3.0-5.0分； 质量把控较全面、基本保障项目实施的得0.1-2.9分； 未提及此项不得分。	0-5	5.0	4.0	3.0

技术商务资信评分明细表

12	技术	<p>应急预案：针对项目后续实施过程中可能遇到的紧急事件、异常处理等应急情况和对应的解决措施情况进行打分，最高得5分。</p> <p>应急预案内容全面完整、构架清晰、切合实际、科学可行，能迅速响应的得3.0-5.0分；</p> <p>应急预案简单模糊、响应一般的得0.1-2.9分；</p> <p>未提及此项不得分。</p>	0-5	5.0	4.0	3.5
13	技术	<p>售后服务：根据投标人承诺提供的后续服务方案（服务能力、服务措施、服务承诺等方面）情况，包括服务承诺的可行性、完整性以及后续的技术实施保障措施等进行打分，最高得5分。</p> <p>服务方案全面、后续技术保障措施合理有效的得3.0-5.0分；</p> <p>服务方案阐述欠详尽，后续技术保障措施有欠缺的得0.1-2.9分；</p> <p>未提及此项不得分。</p>	0-5	4.0	3.0	3.2
14	技术	<p>服务便捷性：根据服务响应时间的承诺进行打分，最高得2分。</p> <p>1) 响应时间 < 2小时，得2分；</p> <p>2) 4小时 > 响应时间 ≥ 2小时，得1分；</p> <p>3) 响应时间 ≥ 6小时，得0.5分。</p> <p>未提供不得分。</p>	0-2	2.0	2.0	2.0
合计			0-90	82.0	50.0	43.2

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：台州市生态环境局三门分局（本级）废橡胶利用行业污染整治提升项目项目（三招采-2024-GK031）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	台州市污染防治技术中心有限公司	宁波市甬环苑环保工程科技有限公司	台州市绿野环保工程有限公司
1.1	商务	供应商具有有效期内的环境管理体系认证证书、质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、民用无人驾驶航空器运营合格证，每项1分，最高4分。 (须提供相关证书的扫描件加盖供应商公章，不提供的或提供不全的不得分)	0-4	4.0	3.0	3.0
1.2	商务	2020年1月1日至今（以颁发时间为准），供应商获得过环保相关荣誉的，国家级的得5分，省级的得3分，市级的得1分。本项最高得5分。 (须提供相关证明材料的扫描件加盖供应商公章，行业协会奖项不予认可，不提供的或提供不全的不得分)	0-5	5.0	0.0	0.0
2	商务	项目负责人：供应商拟投入本项目的项目负责人具有生态、环保类教授级高级职称得5分，高级职称得3分，中级工程师职称得1分。 (须提供在有效期内的相关证书扫描件并加盖供应商公章，并提供近三月社保证明，未提供或提供不全不得分)	0-5	5.0	3.0	3.0
3.1	商务	项目组成员中（除项目负责人外）具有注册环保工程师资格证书的，每提供一个得1分，最高5分。 (须提供资格证书等相关资料扫描件并加盖供应商公章，并提供近三月社保证明，不提供的或提供不全的不得分)	0-5	5.0	0.0	0.0
3.2	商务	项目组成员中（除项目负责人外）具有生态、环保类高级工程师资格，每提供一个得1分，最高5分。 (须提供资格证书等相关资料扫描件并加盖供应商公章，并提供近三月社保证明，不提供的或提供不全的不得分)	0-5	5.0	2.0	0.0
4	商务	承接经验：供应商自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准），承接过类似项目的。每提供1个合同得0.5分，最高得1分。 (须提供有效的合同扫描件加盖供应商公章，未提供或提供不全不得分)	0-1	1.0	0.0	1.0
5	商务	装备配备：供应商自有高分辨率大气走航设备、手持式VOCs监测仪、无人机（具备大气监测功能），每提供一种设备得2分，通过租赁方式得0.5分，本项最高得6分。 (自有设备须提供购置合同、发票的扫描件以及设备图片扫描件加盖投标人公章，租赁设备须提供租赁合同扫描件以及设备图片扫描件加盖供应商公章，未提供或提供不全的不得分)	0-6	6.0	0.0	0.0
6	技术	项目需求分析：根据供应商针对本项目的理解与认识、背景分析、项目成果等情况，进行评分，最高得6分。 分析全面，合理且具有针对性的，得4.0-6.0分。 分析基本到位，具有一定针对性的，得0.1-3.9分； 未提及此项不得分。	0-6	4.0	3.5	3.0

技术商务资信评分明细表

7	技术	<p>重难点分析：根据供应商对项目实施过程中可能遇到的重难点问题的分析把控情况进行打分，最高得6分。</p> <p>重难点层级分析清晰、深刻透彻、有针对性的得4.0-6.0分； 分析基本合理、针对性一般的得0.1-3.9分； 未提及此项不得分。</p>	0-6	4.0	3.0	3.5
8	技术	<p>重难点解决方案：根据供应商对项目实施过程中可能出现的重难点问题拟采取的解决措施进行打分，最高得6分。</p> <p>有清晰详尽处理方法的得4.0-6.0分； 有处理方法但阐述不够详尽的得0.1-3.9分； 未提及此项不得分。</p>	0-6	4.0	3.5	3.0
9.1	技术	<p>工作方案：根据项目服务方案所包括的工作内容、技术路线、工作方法等，是否科学合理、条理清晰，具有一定的前瞻性等内容，进行评分，最高得6分。</p> <p>方案科学合理、条理清晰，具有一定前瞻性的，得4.0-6.0分； 方案较简单，内容不完整，缺少可操作性的，得0.1-3.9分； 未提及此项不得分。</p>	0-6	4.0	3.0	3.5
9.2	技术	<p>工作安排：根据供应商对本项目的工作的部署，以及项目人员安排等的合理性和科学性进行打分，最高得6分。</p> <p>部署详细、贴合项目实际、操作性强的得4.0-6.0分； 部署较完善、可操作性较普通的得0.1-3.9分； 未提及此项不得分。</p>	0-6	4.0	3.5	3.5
9.3	技术	<p>报告编制：根据供应商对本项目工作报告的成果内容大纲进行打分，最高得6分。</p> <p>成果内容大纲完整齐全、思路新颖、有针对性的得4.0-6.0分； 成果内容大纲较齐全、思路和针对性一般的得0.1-3.9分； 未提及此项不得分。</p>	0-6	4.0	3.5	3.5
10	技术	<p>合理化建议：根据供应商提出的项目合理化建议是否具有可实现性、对本项目的开展是否有所帮助等情况，进行评分，最高得6分。</p> <p>建议内容合理可行、思路新颖、有针对性的得4.0-6.0分； 建议内容较合理可行、思路和针对性一般的得0.1-3.9分； 未提及此项不得分。</p>	0-6	4.0	3.5	3.5
11	技术	<p>质量和进度保障：根据供应商对项目进行中的问题把控、审核把关、任务划分、关键时间节点把握等进行打分，最高得5分。</p> <p>质量把控严格全面，具有针对性，工作计划和时间进度合理，能有效保障项目实施的得3.0-5.0分； 质量把控较全面、基本保障项目实施的得0.1-2.9分； 未提及此项不得分。</p>	0-5	3.0	2.5	3.0
12	技术	<p>应急预案：针对项目后续实施过程中可能遇到的紧急事件、异常处理等应急情况和对应的解决措施情况进行打分，最高得5分。</p> <p>应急预案内容全面完整、构架清晰、切合实际、科学可行，能迅速响应的得3.0-5.0分； 应急预案简单模糊、响应一般的得0.1-2.9分； 未提及此项不得分。</p>	0-5	3.0	2.5	2.5

技术商务资信评分明细表

13	技术	售后服务：根据投标人承诺提供的后续服务方案（服务能力、服务措施、服务承诺等方面）情况，包括服务承诺的可行性、完整性以及后续的技术实施保障措施等进行打分，最高得5分。 服务方案全面、后续技术保障措施合理有效的得3.0-5.0分； 服务方案阐述欠详尽，后续技术保障措施有欠缺的得0.1-2.9分； 未提及此项不得分。	0-5	3.0	2.5	2.5
14	技术	服务便捷性：根据服务响应时间的承诺进行打分，最高得2分。 1) 响应时间 < 2小时，得2分； 2) 4小时 > 响应时间 ≥ 2小时，得1分； 3) 响应时间 ≥ 6小时，得0.5分。 未提供不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0
合计			0-90	70.0	41.0	40.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：台州市生态环境局三门分局（本级）废橡胶利用行业污染整治提升项目项目（三招采-2024-GK031）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	台州市污染防治技术中心有限公司	宁波市甬环苑环保工程科技有限公司	台州市绿野环保工程有限公司
1.1	商务	供应商具有有效期内的环境管理体系认证证书、质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、民用无人驾驶航空器运营合格证，每项1分，最高4分。 （须提供相关证书的扫描件加盖供应商公章，不提供的或提供不全的不得分）	0-4	4.0	3.0	3.0
1.2	商务	2020年1月1日至今（以颁发时间为准），供应商获得过环保相关荣誉的，国家级的得5分，省级的得3分，市级的得1分。本项最高得5分。 （须提供相关证明材料的扫描件加盖供应商公章，行业协会奖项不予认可，不提供的或提供不全的不得分）	0-5	5.0	0.0	0.0
2	商务	项目负责人：供应商拟投入本项目的项目负责人具有生态、环保类教授级高级职称得5分，高级职称得3分，中级工程师职称得1分。 （须提供在有效期内的相关证书扫描件并加盖供应商公章，并提供近三月社保证明，未提供或提供不全不得分）	0-5	5.0	3.0	3.0
3.1	商务	项目组成员中（除项目负责人外）具有注册环保工程师资格证书的，每提供一个得1分，最高5分。 （须提供资格证书等相关资料扫描件并加盖供应商公章，并提供近三月社保证明，不提供的或提供不全的不得分）	0-5	5.0	0.0	0.0
3.2	商务	项目组成员中（除项目负责人外）具有生态、环保类高级工程师资格，每提供一个得1分，最高5分。 （须提供资格证书等相关资料扫描件并加盖供应商公章，并提供近三月社保证明，不提供的或提供不全的不得分）	0-5	5.0	2.0	0.0
4	商务	承接经验：供应商自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准），承接过类似项目的。每提供1个合同得0.5分，最高得1分。 （须提供有效的合同扫描件加盖供应商公章，未提供或提供不全不得分）	0-1	1.0	0.0	1.0
5	商务	装备配备：供应商自有高分辨率大气走航设备、手持式VOCs监测仪、无人机（具备大气监测功能），每提供一种设备得2分，通过租赁方式得0.5分，本项最高得6分。 （自有设备须提供购置合同、发票的扫描件以及设备图片扫描件加盖投标人公章，租赁设备须提供租赁合同扫描件以及设备图片扫描件加盖供应商公章，未提供或提供不全的不得分）	0-6	6.0	0.0	0.0
6	技术	项目需求分析：根据供应商针对本项目的理解与认识、背景分析、项目成果等情况，进行评分，最高得6分。 分析全面，合理且具有针对性的，得4.0-6.0分。 分析基本到位，具有一定针对性的，得0.1-3.9分； 未提及此项不得分。	0-6	5.5	3.4	3.5

技术商务资信评分明细表

7	技术	<p>重难点分析：根据供应商对项目实施过程中可能遇到的重难点问题的分析把控情况进行打分，最高得6分。</p> <p>重难点层级分析清晰、深刻透彻、有针对性的得4.0-6.0分； 分析基本合理、针对性一般的得0.1-3.9分； 未提及此项不得分。</p>	0-6	5.2	3.3	3.4
8	技术	<p>重难点解决方案：根据供应商对项目实施过程中可能出现的重难点问题拟采取的解决措施进行打分，最高得6分。</p> <p>有清晰详尽处理方法的得4.0-6.0分； 有处理方法但阐述不够详尽的得0.1-3.9分； 未提及此项不得分。</p>	0-6	5.2	3.4	3.5
9.1	技术	<p>工作方案：根据项目服务方案所包括的工作内容、技术路线、工作方法等，是否科学合理、条理清晰，具有一定的前瞻性等内容，进行评分，最高得6分。</p> <p>方案科学合理、条理清晰，具有一定前瞻性的，得4.0-6.0分； 方案较简单，内容不完整，缺少可操作性的，得0.1-3.9分； 未提及此项不得分。</p>	0-6	5.3	3.5	3.6
9.2	技术	<p>工作安排：根据供应商对本项目的工作的部署，以及项目人员安排等的合理性和科学性进行打分，最高得6分。</p> <p>部署详细、贴合项目实际、操作性强的得4.0-6.0分； 部署较完善、可操作性较普通的得0.1-3.9分； 未提及此项不得分。</p>	0-6	5.3	3.4	3.5
9.3	技术	<p>报告编制：根据供应商对本项目工作报告的成果内容大纲进行打分，最高得6分。</p> <p>成果内容大纲完整齐全、思路新颖、有针对性的得4.0-6.0分； 成果内容大纲较齐全、思路和针对性一般的得0.1-3.9分； 未提及此项不得分。</p>	0-6	5.4	3.2	3.4
10	技术	<p>合理化建议：根据供应商提出的项目合理化建议是否具有可实现性、对本项目的开展是否有所帮助等情况，进行评分，最高得6分。</p> <p>建议内容合理可行、思路新颖、有针对性的得4.0-6.0分； 建议内容较合理可行、思路和针对性一般的得0.1-3.9分； 未提及此项不得分。</p>	0-6	5.3	3.3	3.5
11	技术	<p>质量和进度保障：根据供应商对项目进行中的问题把控、审核把关、任务划分、关键时间节点把握等进行打分，最高得5分。</p> <p>质量把控严格全面，具有针对性，工作计划和时间进度合理，能有效保障项目实施的得3.0-5.0分； 质量把控较全面、基本保障项目实施的得0.1-2.9分； 未提及此项不得分。</p>	0-5	4.5	2.6	2.8
12	技术	<p>应急预案：针对项目后续实施过程中可能遇到的紧急事件、异常处理等应急情况和对应的解决措施情况进行打分，最高得5分。</p> <p>应急预案内容全面完整、构架清晰、切合实际、科学可行，能迅速响应的得3.0-5.0分； 应急预案简单模糊、响应一般的得0.1-2.9分； 未提及此项不得分。</p>	0-5	4.4	2.6	2.8

技术商务资信评分明细表

13	技术	售后服务：根据投标人承诺提供的后续服务方案（服务能力、服务措施、服务承诺等方面）情况，包括服务承诺的可行性、完整性以及后续的技术实施保障措施等进行打分，最高得5分。 服务方案全面、后续技术保障措施合理有效的得3.0-5.0分； 服务方案阐述欠详尽，后续技术保障措施有欠缺的得0.1-2.9分； 未提及此项不得分。	0-5	4.5	2.7	2.9
14	技术	服务便捷性：根据服务响应时间的承诺进行打分，最高得2分。 1) 响应时间 < 2小时，得2分； 2) 4小时 > 响应时间 ≥ 2小时，得1分； 3) 响应时间 ≥ 6小时，得0.5分。 未提供不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0
合计			0-90	83.6	41.4	41.9

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：台州市生态环境局三门分局（本级）废橡胶利用行业污染整治提升项目项目（三招采-2024-GK031）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	台州市污染防治技术中心有限公司	宁波市甬环苑环保工程科技有限公司	台州市绿野环保工程有限公司
1.1	商务	供应商具有有效期内的环境管理体系认证证书、质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、民用无人驾驶航空器运营合格证，每项1分，最高4分。 （须提供相关证书的扫描件加盖供应商公章，不提供的或提供不全的不得分）	0-4	4.0	3.0	3.0
1.2	商务	2020年1月1日至今（以颁发时间为准），供应商获得过环保相关荣誉的，国家级的得5分，省级的得3分，市级的得1分。本项最高得5分。 （须提供相关证明材料的扫描件加盖供应商公章，行业协会奖项不予认可，不提供的或提供不全的不得分）	0-5	5.0	0.0	0.0
2	商务	项目负责人：供应商拟投入本项目的项目负责人具有生态、环保类教授级高级职称得5分，高级职称得3分，中级工程师职称得1分。 （须提供在有效期内的相关证书扫描件并加盖供应商公章，并提供近三月社保证明，未提供或提供不全不得分）	0-5	5.0	3.0	3.0
3.1	商务	项目组成员中（除项目负责人外）具有注册环保工程师资格证书的，每提供一个得1分，最高5分。 （须提供资格证书等相关资料扫描件并加盖供应商公章，并提供近三月社保证明，不提供的或提供不全的不得分）	0-5	5.0	0.0	0.0
3.2	商务	项目组成员中（除项目负责人外）具有生态、环保类高级工程师资格，每提供一个得1分，最高5分。 （须提供资格证书等相关资料扫描件并加盖供应商公章，并提供近三月社保证明，不提供的或提供不全的不得分）	0-5	5.0	2.0	0.0
4	商务	承接经验：供应商自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准），承接过类似项目的。每提供1个合同得0.5分，最高得1分。 （须提供有效的合同扫描件加盖供应商公章，未提供或提供不全不得分）	0-1	1.0	0.0	1.0
5	商务	装备配备：供应商自有高分辨率大气走航设备、手持式VOCs监测仪、无人机（具备大气监测功能），每提供一种设备得2分，通过租赁方式得0.5分，本项最高得6分。 （自有设备须提供购置合同、发票的扫描件以及设备图片扫描件加盖投标人公章，租赁设备须提供租赁合同扫描件以及设备图片扫描件加盖供应商公章，未提供或提供不全的不得分）	0-6	6.0	0.0	0.0
6	技术	项目需求分析：根据供应商针对本项目的理解与认识、背景分析、项目成果等情况，进行评分，最高得6分。 分析全面，合理且具有针对性的，得4.0-6.0分。 分析基本到位，具有一定针对性的，得0.1-3.9分； 未提及此项不得分。	0-6	5.0	4.0	4.0

技术商务资信评分明细表

7	技术	<p>重难点分析：根据供应商对项目实施过程中可能遇到的重难点问题的分析把控情况进行打分，最高得6分。</p> <p>重难点层级分析清晰、深刻透彻、有针对性的得4.0-6.0分； 分析基本合理、针对性一般的得0.1-3.9分； 未提及此项不得分。</p>	0-6	5.0	4.0	3.0
8	技术	<p>重难点解决方案：根据供应商对项目实施过程中可能出现的重难点问题拟采取的解决措施进行打分，最高得6分。</p> <p>有清晰详尽处理方法的得4.0-6.0分； 有处理方法但阐述不够详尽的得0.1-3.9分； 未提及此项不得分。</p>	0-6	5.0	3.0	3.0
9.1	技术	<p>工作方案：根据项目服务方案所包括的工作内容、技术路线、工作方法等，是否科学合理、条理清晰，具有一定的前瞻性等内容，进行评分，最高得6分。</p> <p>方案科学合理、条理清晰，具有一定前瞻性的，得4.0-6.0分； 方案较简单，内容不完整，缺少可操作性的，得0.1-3.9分； 未提及此项不得分。</p>	0-6	5.0	3.0	4.0
9.2	技术	<p>工作安排：根据供应商对本项目的工作的部署，以及项目人员安排等的合理性和科学性进行打分，最高得6分。</p> <p>部署详细、贴合项目实际、操作性强的得4.0-6.0分； 部署较完善、可操作性较普通的得0.1-3.9分； 未提及此项不得分。</p>	0-6	5.0	4.0	3.0
9.3	技术	<p>报告编制：根据供应商对本项目工作报告的成果内容大纲进行打分，最高得6分。</p> <p>成果内容大纲完整齐全、思路新颖、有针对性的得4.0-6.0分； 成果内容大纲较齐全、思路和针对性一般的得0.1-3.9分； 未提及此项不得分。</p>	0-6	5.0	3.0	4.0
10	技术	<p>合理化建议：根据供应商提出的项目合理化建议是否具有可实现性、对本项目的开展是否有所帮助等情况，进行评分，最高得6分。</p> <p>建议内容合理可行、思路新颖、有针对性的得4.0-6.0分； 建议内容较合理可行、思路和针对性一般的得0.1-3.9分； 未提及此项不得分。</p>	0-6	5.0	2.0	2.0
11	技术	<p>质量和进度保障：根据供应商对项目进行中的问题把控、审核把关、任务划分、关键时间节点把握等进行打分，最高得5分。</p> <p>质量把控严格全面，具有针对性，工作计划和时间进度合理，能有效保障项目实施的得3.0-5.0分； 质量把控较全面、基本保障项目实施的得0.1-2.9分； 未提及此项不得分。</p>	0-5	4.0	3.0	3.0
12	技术	<p>应急预案：针对项目后续实施过程中可能遇到的紧急事件、异常处理等应急情况和对应的解决措施情况进行打分，最高得5分。</p> <p>应急预案内容全面完整、构架清晰、切合实际、科学可行，能迅速响应的得3.0-5.0分； 应急预案简单模糊、响应一般的得0.1-2.9分； 未提及此项不得分。</p>	0-5	4.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

13	技术	售后服务：根据投标人承诺提供的后续服务方案（服务能力、服务措施、服务承诺等方面）情况，包括服务承诺的可行性、完整性以及后续的技术实施保障措施等进行打分，最高得5分。 服务方案全面、后续技术保障措施合理有效的得3.0-5.0分； 服务方案阐述欠详尽，后续技术保障措施有欠缺的得0.1-2.9分； 未提及此项不得分。	0-5	4.0	3.0	3.0
14	技术	服务便捷性：根据服务响应时间的承诺进行打分，最高得2分。 1) 响应时间 < 2小时，得2分； 2) 4小时 > 响应时间 ≥ 2小时，得1分； 3) 响应时间 ≥ 6小时，得0.5分。 未提供不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0
合计			0-90	80.0	42.0	41.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：台州市生态环境局三门分局（本级）废橡胶利用行业污染整治提升项目项目（三招采-2024-GK031）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	台州市污染防治技术中心有限公司	宁波市甬环苑环保工程科技有限公司	台州市绿野环保工程有限公司
1.1	商务	供应商具有有效期内的环境管理体系认证证书、质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、民用无人驾驶航空器运营合格证，每项1分，最高4分。 (须提供相关证书的扫描件加盖供应商公章，不提供的或提供不全的不得分)	0-4	4.0	3.0	3.0
1.2	商务	2020年1月1日至今（以颁发时间为准），供应商获得过环保相关荣誉的，国家级的得5分，省级的得3分，市级的得1分。本项最高得5分。 (须提供相关证明材料的扫描件加盖供应商公章，行业协会奖项不予认可，不提供的或提供不全的不得分)	0-5	5.0	0.0	0.0
2	商务	项目负责人：供应商拟投入本项目的项目负责人具有生态、环保类教授级高级职称得5分，高级职称得3分，中级工程师职称得1分。 (须提供在有效期内的相关证书扫描件并加盖供应商公章，并提供近三月社保证明，未提供或提供不全不得分)	0-5	5.0	3.0	3.0
3.1	商务	项目组成员中（除项目负责人外）具有注册环保工程师资格证书的，每提供一个得1分，最高5分。 (须提供资格证书等相关资料扫描件并加盖供应商公章，并提供近三月社保证明，不提供的或提供不全的不得分)	0-5	5.0	0.0	0.0
3.2	商务	项目组成员中（除项目负责人外）具有生态、环保类高级工程师资格，每提供一个得1分，最高5分。 (须提供资格证书等相关资料扫描件并加盖供应商公章，并提供近三月社保证明，不提供的或提供不全的不得分)	0-5	5.0	2.0	0.0
4	商务	承接经验：供应商自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准），承接过类似项目的。每提供1个合同得0.5分，最高得1分。 (须提供有效的合同扫描件加盖供应商公章，未提供或提供不全不得分)	0-1	1.0	0.0	1.0
5	商务	装备配备：供应商自有高分辨率大气走航设备、手持式VOCs监测仪、无人机（具备大气监测功能），每提供一种设备得2分，通过租赁方式得0.5分，本项最高得6分。 (自有设备须提供购置合同、发票的扫描件以及设备图片扫描件加盖投标人公章，租赁设备须提供租赁合同扫描件以及设备图片扫描件加盖供应商公章，未提供或提供不全的不得分)	0-6	6.0	0.0	0.0
6	技术	项目需求分析：根据供应商对本项目的理解与认识、背景分析、项目成果等情况，进行评分，最高得6分。 分析全面，合理且具有针对性的，得4.0-6.0分。 分析基本到位，具有一定针对性的，得0.1-3.9分； 未提及此项不得分。	0-6	5.4	3.8	3.7

技术商务资信评分明细表

7	技术	<p>重难点分析：根据供应商对项目实施过程中可能遇到的重难点问题的分析把控情况进行打分，最高得6分。</p> <p>重难点层级分析清晰、深刻透彻、有针对性的得4.0-6.0分； 分析基本合理、针对性一般的得0.1-3.9分； 未提及此项不得分。</p>	0-6	5.4	3.7	3.8
8	技术	<p>重难点解决方案：根据供应商对项目实施过程中可能出现的重难点问题拟采取的解决措施进行打分，最高得6分。</p> <p>有清晰详尽处理方法的得4.0-6.0分； 有处理方法但阐述不够详尽的得0.1-3.9分； 未提及此项不得分。</p>	0-6	5.6	3.6	3.7
9.1	技术	<p>工作方案：根据项目服务方案所包括的工作内容、技术路线、工作方法等，是否科学合理、条理清晰，具有一定的前瞻性等内容，进行评分，最高得6分。</p> <p>方案科学合理、条理清晰，具有一定前瞻性的，得4.0-6.0分； 方案较简单，内容不完整，缺少可操作性的，得0.1-3.9分； 未提及此项不得分。</p>	0-6	5.2	3.8	3.9
9.2	技术	<p>工作安排：根据供应商对本项目的工作的部署，以及项目人员安排等的合理性和科学性进行打分，最高得6分。</p> <p>部署详细、贴合项目实际、操作性强的得4.0-6.0分； 部署较完善、可操作性较普通的得0.1-3.9分； 未提及此项不得分。</p>	0-6	5.3	3.9	3.8
9.3	技术	<p>报告编制：根据供应商对本项目工作报告的成果内容大纲进行打分，最高得6分。</p> <p>成果内容大纲完整齐全、思路新颖、有针对性的得4.0-6.0分； 成果内容大纲较齐全、思路和针对性一般的得0.1-3.9分； 未提及此项不得分。</p>	0-6	5.5	3.9	3.8
10	技术	<p>合理化建议：根据供应商提出的项目合理化建议是否具有可实现性、对本项目的开展是否有所帮助等情况，进行评分，最高得6分。</p> <p>建议内容合理可行、思路新颖、有针对性的得4.0-6.0分； 建议内容较合理可行、思路和针对性一般的得0.1-3.9分； 未提及此项不得分。</p>	0-6	5.2	3.8	3.7
11	技术	<p>质量和进度保障：根据供应商对项目进行中的问题把控、审核把关、任务划分、关键时间节点把握等进行打分，最高得5分。</p> <p>质量把控严格全面，具有针对性，工作计划和时间进度合理，能有效保障项目实施的得3.0-5.0分； 质量把控较全面、基本保障项目实施的得0.1-2.9分； 未提及此项不得分。</p>	0-5	4.8	2.9	2.8
12	技术	<p>应急预案：针对项目后续实施过程中可能遇到的紧急事件、异常处理等应急情况和对应的解决措施情况进行打分，最高得5分。</p> <p>应急预案内容全面完整、构架清晰、切合实际、科学可行，能迅速响应的得3.0-5.0分； 应急预案简单模糊、响应一般的得0.1-2.9分； 未提及此项不得分。</p>	0-5	4.3	2.8	2.7

技术商务资信评分明细表

13	技术	售后服务：根据投标人承诺提供的后续服务方案（服务能力、服务措施、服务承诺等方面）情况，包括服务承诺的可行性、完整性以及后续的技术实施保障措施等进行打分，最高得5分。 服务方案全面、后续技术保障措施合理有效的得3.0-5.0分； 服务方案阐述欠详尽，后续技术保障措施有欠缺的得0.1-2.9分； 未提及此项不得分。	0-5	4.2	2.8	2.7
14	技术	服务便捷性：根据服务响应时间的承诺进行打分，最高得2分。 1) 响应时间 < 2小时，得2分； 2) 4小时 > 响应时间 ≥ 2小时，得1分； 3) 响应时间 ≥ 6小时，得0.5分。 未提供不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0
合计			0-90	83.9	45.0	43.6

专家（签名）：