
项目名称：柯桥区职业教育中心新材料智能生产与产品检验设备采购项目（绍柯采[2024]2284号）

序号 评分
类型

评分项目内容 分值范围 杭州育乐前途
科技有限公司

合肥市智平方
教育科技发展

有限公司

杭州永信弘润
科技有限公司

1 商务 投标人自2021年1月至今（以合同签订日期为准），具有同类项目承接业绩，每提供一个得1.5分，最多得3分。
（注：投标文件中提供合同扫描件并加盖投标电子公章，否则不得分。）

0-3 3.0 3.0 3.0

2 商务 拟派本项目团队人员中，具有新能源安全从业人员证书的，每个证书得2分，最多得2分；（注：拟派人员须为投标人单位员工
，提供承诺书及人员相关证书扫描件并加盖投标电子公章，否则不得分。同一人不重复计分。）

0-2 0.0 0.0 0.0

3 商务 满足招标文件明确的全部技术条款要求的该项得满分；投标技术条款低于（负偏离）标注“★”的招标技术条款的，每条扣2分
，其余投标技术条款低于（负偏离）招标技术条款的每条扣1分，27分扣完为止。负偏离14项以上的，视为采购人不能接受按无
效标处理。（招标技术参数中要求提供证明材料未提供的，则视作负偏离。）

0-27 24.0 24.0 27.0

4.1 技术 根据本项目内容，提供相应实施方案，方案内容包括但不限于产品安装、调试、检测等内容，以及组织机构、管理和协调方法
等，由评标委员会进行评分：方案内容完整齐全、布置周全、可行性强、针对性强，得8分；方案内容比较完整、布置比较周全
、比较可行、比较有针对性，得5分；方案内容完整度一般、布置不太周全、可行程序一般、针对性弱，得2分；无内容不得分
。

0-8 5.0 5.0 8.0

4.2 技术 提供交货进度计划、交货保障措施、验收等实施方案，由评标委员会进行评分。交货进度完全满足项目需求且保障措施内容齐
全完善，验收流程规范，可行性强，得6分；交货进度基本满足项目需求且保障措施内容基本齐全，验收流程基本规范，可行性
比较强，得3分；交货进度不太能满足项目需求且保障措施内容不太齐全，验收流程不太规范，不太具有可行性，得1分；无内
容不得分。

0-6 3.0 3.0 3.0

5 技术 根据投标人提供的售后服务计划方案进行评分：方案内容至少包含产品质保范围、技术支持、故障响应时效和保障措施等。产
品保修内容齐全、技术支持及时、故障响应及时、保障措施针对性强，得8分；产品保修内容比较齐全、技术支持比较及时、故
障响应比较及时、保障措施针对性较强，得5分；产品保修内容不完整、技术支持不太及时、故障响应不太及时、保障措施针对
性一般，得2分；无内容不得分。

0-8 5.0 5.0 5.0

6 技术 对投标人提供的培训方案进行评分，内容包括但不限予培训计划内容、培训专业服务力量、培训目标、服务保障措施等；
培训方案内容合理、详细、切实可行，符合项目实际需求，得6分；培训方案内容较为完整合理，比较可行，比较符合项目实际
需求，得3分；培训方案内容合理性与详细性一般，可行性一般，与项目实际需求有偏离，得1分；无内容不得分。

0-6 3.0 3.0 3.0

7.1 技术 1、“转炉炼钢技能训练与考核模拟仿真系统-转炉虚拟3D仿真软件”内容功能演示：
①演示转炉炉体可转动、氧枪系统氧枪可升降、挡火门可开闭，全部满足得1分，部分满足或无演示得0分；
②演示烟罩可升降、废钢料斗可提起加料，全部满足得1分，部分满足或无演示得0分；
③演示铁水包可倾转兑铁、行车可完成加废钢兑铁水动作，全部满足得1分，部分满足或无演示得0分；
④演示钢包车可进站出站、渣包车可进站出站。全部满足得1分，部分满足或无演示得0分。

0-4 0.0 0.0 4.0

7.2 技术 2、“转炉炼钢技能训练与考核模拟仿真系统-转炉炉况监控上位机软件”内容功能演示：
①演示生产计划下达中的铁水原料信息可自定义设置、冶炼钢种信息可自定义设置；全部满足得1分，部分满足或无演示得0分
；
②演示任务分配将一条计划分配给一个或多个学生，转炉倾动主操作界面可进行枪位调整及渣料称量与投入；全部满足得1分，
部分满足或无演示得0分；
③演示钢包投料界面可进行合金称量与投入并可加入碳粉包；满足得1分，不满足或无演示得0分；
④演示辅机操作界面可控制烟罩升级及两车进退。满足得1分，不满足或无演示得0分。

0-4 0.0 0.0 4.0

7.3 技术 3、“考试信息化管理平台系统-在线练习/模拟练习”内容功能演示：
①演示至少使用3种练习模式进行在线练习及模拟测试，查看答题情况统计。满足得2分，不满足或无演示得0分。

0-2 2.0 2.0 2.0

合计 0-70 45.0 45.0 59.0

专家（签名）：

技术技术商务商务评分明细评分明细（专家1）（专家1）

技术商务资信评分明细表
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项目名称：柯桥区职业教育中心新材料智能生产与产品检验设备采购项目（绍柯采[2024]2284号）

序号 评分
类型

评分项目内容 分值范围 杭州育乐前途
科技有限公司

合肥市智平方
教育科技发展

有限公司

杭州永信弘润
科技有限公司

1 商务 投标人自2021年1月至今（以合同签订日期为准），具有同类项目承接业绩，每提供一个得1.5分，最多得3分。
（注：投标文件中提供合同扫描件并加盖投标电子公章，否则不得分。）

0-3 3.0 3.0 3.0

2 商务 拟派本项目团队人员中，具有新能源安全从业人员证书的，每个证书得2分，最多得2分；（注：拟派人员须为投标人单位员工
，提供承诺书及人员相关证书扫描件并加盖投标电子公章，否则不得分。同一人不重复计分。）

0-2 0.0 0.0 0.0

3 商务 满足招标文件明确的全部技术条款要求的该项得满分；投标技术条款低于（负偏离）标注“★”的招标技术条款的，每条扣2分
，其余投标技术条款低于（负偏离）招标技术条款的每条扣1分，27分扣完为止。负偏离14项以上的，视为采购人不能接受按无
效标处理。（招标技术参数中要求提供证明材料未提供的，则视作负偏离。）

0-27 24.0 24.0 27.0

4.1 技术 根据本项目内容，提供相应实施方案，方案内容包括但不限于产品安装、调试、检测等内容，以及组织机构、管理和协调方法
等，由评标委员会进行评分：方案内容完整齐全、布置周全、可行性强、针对性强，得8分；方案内容比较完整、布置比较周全
、比较可行、比较有针对性，得5分；方案内容完整度一般、布置不太周全、可行程序一般、针对性弱，得2分；无内容不得分
。

0-8 5.0 5.0 5.0

4.2 技术 提供交货进度计划、交货保障措施、验收等实施方案，由评标委员会进行评分。交货进度完全满足项目需求且保障措施内容齐
全完善，验收流程规范，可行性强，得6分；交货进度基本满足项目需求且保障措施内容基本齐全，验收流程基本规范，可行性
比较强，得3分；交货进度不太能满足项目需求且保障措施内容不太齐全，验收流程不太规范，不太具有可行性，得1分；无内
容不得分。

0-6 6.0 3.0 6.0

5 技术 根据投标人提供的售后服务计划方案进行评分：方案内容至少包含产品质保范围、技术支持、故障响应时效和保障措施等。产
品保修内容齐全、技术支持及时、故障响应及时、保障措施针对性强，得8分；产品保修内容比较齐全、技术支持比较及时、故
障响应比较及时、保障措施针对性较强，得5分；产品保修内容不完整、技术支持不太及时、故障响应不太及时、保障措施针对
性一般，得2分；无内容不得分。

0-8 5.0 5.0 8.0

6 技术 对投标人提供的培训方案进行评分，内容包括但不限予培训计划内容、培训专业服务力量、培训目标、服务保障措施等；
培训方案内容合理、详细、切实可行，符合项目实际需求，得6分；培训方案内容较为完整合理，比较可行，比较符合项目实际
需求，得3分；培训方案内容合理性与详细性一般，可行性一般，与项目实际需求有偏离，得1分；无内容不得分。

0-6 3.0 3.0 6.0

7.1 技术 1、“转炉炼钢技能训练与考核模拟仿真系统-转炉虚拟3D仿真软件”内容功能演示：
①演示转炉炉体可转动、氧枪系统氧枪可升降、挡火门可开闭，全部满足得1分，部分满足或无演示得0分；
②演示烟罩可升降、废钢料斗可提起加料，全部满足得1分，部分满足或无演示得0分；
③演示铁水包可倾转兑铁、行车可完成加废钢兑铁水动作，全部满足得1分，部分满足或无演示得0分；
④演示钢包车可进站出站、渣包车可进站出站。全部满足得1分，部分满足或无演示得0分。

0-4 0.0 0.0 4.0

7.2 技术 2、“转炉炼钢技能训练与考核模拟仿真系统-转炉炉况监控上位机软件”内容功能演示：
①演示生产计划下达中的铁水原料信息可自定义设置、冶炼钢种信息可自定义设置；全部满足得1分，部分满足或无演示得0分
；
②演示任务分配将一条计划分配给一个或多个学生，转炉倾动主操作界面可进行枪位调整及渣料称量与投入；全部满足得1分，
部分满足或无演示得0分；
③演示钢包投料界面可进行合金称量与投入并可加入碳粉包；满足得1分，不满足或无演示得0分；
④演示辅机操作界面可控制烟罩升级及两车进退。满足得1分，不满足或无演示得0分。

0-4 0.0 0.0 4.0

7.3 技术 3、“考试信息化管理平台系统-在线练习/模拟练习”内容功能演示：
①演示至少使用3种练习模式进行在线练习及模拟测试，查看答题情况统计。满足得2分，不满足或无演示得0分。

0-2 2.0 2.0 2.0

合计 0-70 48.0 45.0 65.0

专家（签名）：

技术技术商务商务评分明细评分明细（专家2）（专家2）

技术商务资信评分明细表
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项目名称：柯桥区职业教育中心新材料智能生产与产品检验设备采购项目（绍柯采[2024]2284号）

序号 评分
类型

评分项目内容 分值范围 杭州育乐前途
科技有限公司

合肥市智平方
教育科技发展

有限公司

杭州永信弘润
科技有限公司

1 商务 投标人自2021年1月至今（以合同签订日期为准），具有同类项目承接业绩，每提供一个得1.5分，最多得3分。
（注：投标文件中提供合同扫描件并加盖投标电子公章，否则不得分。）

0-3 3.0 3.0 3.0

2 商务 拟派本项目团队人员中，具有新能源安全从业人员证书的，每个证书得2分，最多得2分；（注：拟派人员须为投标人单位员工
，提供承诺书及人员相关证书扫描件并加盖投标电子公章，否则不得分。同一人不重复计分。）

0-2 0.0 0.0 0.0

3 商务 满足招标文件明确的全部技术条款要求的该项得满分；投标技术条款低于（负偏离）标注“★”的招标技术条款的，每条扣2分
，其余投标技术条款低于（负偏离）招标技术条款的每条扣1分，27分扣完为止。负偏离14项以上的，视为采购人不能接受按无
效标处理。（招标技术参数中要求提供证明材料未提供的，则视作负偏离。）

0-27 24.0 24.0 27.0

4.1 技术 根据本项目内容，提供相应实施方案，方案内容包括但不限于产品安装、调试、检测等内容，以及组织机构、管理和协调方法
等，由评标委员会进行评分：方案内容完整齐全、布置周全、可行性强、针对性强，得8分；方案内容比较完整、布置比较周全
、比较可行、比较有针对性，得5分；方案内容完整度一般、布置不太周全、可行程序一般、针对性弱，得2分；无内容不得分
。

0-8 5.0 5.0 8.0

4.2 技术 提供交货进度计划、交货保障措施、验收等实施方案，由评标委员会进行评分。交货进度完全满足项目需求且保障措施内容齐
全完善，验收流程规范，可行性强，得6分；交货进度基本满足项目需求且保障措施内容基本齐全，验收流程基本规范，可行性
比较强，得3分；交货进度不太能满足项目需求且保障措施内容不太齐全，验收流程不太规范，不太具有可行性，得1分；无内
容不得分。

0-6 3.0 3.0 6.0

5 技术 根据投标人提供的售后服务计划方案进行评分：方案内容至少包含产品质保范围、技术支持、故障响应时效和保障措施等。产
品保修内容齐全、技术支持及时、故障响应及时、保障措施针对性强，得8分；产品保修内容比较齐全、技术支持比较及时、故
障响应比较及时、保障措施针对性较强，得5分；产品保修内容不完整、技术支持不太及时、故障响应不太及时、保障措施针对
性一般，得2分；无内容不得分。

0-8 5.0 5.0 8.0

6 技术 对投标人提供的培训方案进行评分，内容包括但不限予培训计划内容、培训专业服务力量、培训目标、服务保障措施等；
培训方案内容合理、详细、切实可行，符合项目实际需求，得6分；培训方案内容较为完整合理，比较可行，比较符合项目实际
需求，得3分；培训方案内容合理性与详细性一般，可行性一般，与项目实际需求有偏离，得1分；无内容不得分。

0-6 3.0 3.0 3.0

7.1 技术 1、“转炉炼钢技能训练与考核模拟仿真系统-转炉虚拟3D仿真软件”内容功能演示：
①演示转炉炉体可转动、氧枪系统氧枪可升降、挡火门可开闭，全部满足得1分，部分满足或无演示得0分；
②演示烟罩可升降、废钢料斗可提起加料，全部满足得1分，部分满足或无演示得0分；
③演示铁水包可倾转兑铁、行车可完成加废钢兑铁水动作，全部满足得1分，部分满足或无演示得0分；
④演示钢包车可进站出站、渣包车可进站出站。全部满足得1分，部分满足或无演示得0分。

0-4 0.0 0.0 4.0

7.2 技术 2、“转炉炼钢技能训练与考核模拟仿真系统-转炉炉况监控上位机软件”内容功能演示：
①演示生产计划下达中的铁水原料信息可自定义设置、冶炼钢种信息可自定义设置；全部满足得1分，部分满足或无演示得0分
；
②演示任务分配将一条计划分配给一个或多个学生，转炉倾动主操作界面可进行枪位调整及渣料称量与投入；全部满足得1分，
部分满足或无演示得0分；
③演示钢包投料界面可进行合金称量与投入并可加入碳粉包；满足得1分，不满足或无演示得0分；
④演示辅机操作界面可控制烟罩升级及两车进退。满足得1分，不满足或无演示得0分。

0-4 0.0 0.0 4.0

7.3 技术 3、“考试信息化管理平台系统-在线练习/模拟练习”内容功能演示：
①演示至少使用3种练习模式进行在线练习及模拟测试，查看答题情况统计。满足得2分，不满足或无演示得0分。

0-2 2.0 2.0 2.0

合计 0-70 45.0 45.0 65.0

专家（签名）：

技术技术商务商务评分明细评分明细（专家3）（专家3）

技术商务资信评分明细表

3/5



项目名称：柯桥区职业教育中心新材料智能生产与产品检验设备采购项目（绍柯采[2024]2284号）

序号 评分
类型

评分项目内容 分值范围 杭州育乐前途
科技有限公司

合肥市智平方
教育科技发展

有限公司

杭州永信弘润
科技有限公司

1 商务 投标人自2021年1月至今（以合同签订日期为准），具有同类项目承接业绩，每提供一个得1.5分，最多得3分。
（注：投标文件中提供合同扫描件并加盖投标电子公章，否则不得分。）

0-3 3.0 3.0 3.0

2 商务 拟派本项目团队人员中，具有新能源安全从业人员证书的，每个证书得2分，最多得2分；（注：拟派人员须为投标人单位员工
，提供承诺书及人员相关证书扫描件并加盖投标电子公章，否则不得分。同一人不重复计分。）

0-2 0.0 0.0 0.0

3 商务 满足招标文件明确的全部技术条款要求的该项得满分；投标技术条款低于（负偏离）标注“★”的招标技术条款的，每条扣2分
，其余投标技术条款低于（负偏离）招标技术条款的每条扣1分，27分扣完为止。负偏离14项以上的，视为采购人不能接受按无
效标处理。（招标技术参数中要求提供证明材料未提供的，则视作负偏离。）

0-27 24.0 24.0 27.0

4.1 技术 根据本项目内容，提供相应实施方案，方案内容包括但不限于产品安装、调试、检测等内容，以及组织机构、管理和协调方法
等，由评标委员会进行评分：方案内容完整齐全、布置周全、可行性强、针对性强，得8分；方案内容比较完整、布置比较周全
、比较可行、比较有针对性，得5分；方案内容完整度一般、布置不太周全、可行程序一般、针对性弱，得2分；无内容不得分
。

0-8 5.0 5.0 5.0

4.2 技术 提供交货进度计划、交货保障措施、验收等实施方案，由评标委员会进行评分。交货进度完全满足项目需求且保障措施内容齐
全完善，验收流程规范，可行性强，得6分；交货进度基本满足项目需求且保障措施内容基本齐全，验收流程基本规范，可行性
比较强，得3分；交货进度不太能满足项目需求且保障措施内容不太齐全，验收流程不太规范，不太具有可行性，得1分；无内
容不得分。

0-6 6.0 6.0 6.0

5 技术 根据投标人提供的售后服务计划方案进行评分：方案内容至少包含产品质保范围、技术支持、故障响应时效和保障措施等。产
品保修内容齐全、技术支持及时、故障响应及时、保障措施针对性强，得8分；产品保修内容比较齐全、技术支持比较及时、故
障响应比较及时、保障措施针对性较强，得5分；产品保修内容不完整、技术支持不太及时、故障响应不太及时、保障措施针对
性一般，得2分；无内容不得分。

0-8 8.0 5.0 8.0

6 技术 对投标人提供的培训方案进行评分，内容包括但不限予培训计划内容、培训专业服务力量、培训目标、服务保障措施等；
培训方案内容合理、详细、切实可行，符合项目实际需求，得6分；培训方案内容较为完整合理，比较可行，比较符合项目实际
需求，得3分；培训方案内容合理性与详细性一般，可行性一般，与项目实际需求有偏离，得1分；无内容不得分。

0-6 3.0 3.0 3.0

7.1 技术 1、“转炉炼钢技能训练与考核模拟仿真系统-转炉虚拟3D仿真软件”内容功能演示：
①演示转炉炉体可转动、氧枪系统氧枪可升降、挡火门可开闭，全部满足得1分，部分满足或无演示得0分；
②演示烟罩可升降、废钢料斗可提起加料，全部满足得1分，部分满足或无演示得0分；
③演示铁水包可倾转兑铁、行车可完成加废钢兑铁水动作，全部满足得1分，部分满足或无演示得0分；
④演示钢包车可进站出站、渣包车可进站出站。全部满足得1分，部分满足或无演示得0分。

0-4 0.0 0.0 4.0

7.2 技术 2、“转炉炼钢技能训练与考核模拟仿真系统-转炉炉况监控上位机软件”内容功能演示：
①演示生产计划下达中的铁水原料信息可自定义设置、冶炼钢种信息可自定义设置；全部满足得1分，部分满足或无演示得0分
；
②演示任务分配将一条计划分配给一个或多个学生，转炉倾动主操作界面可进行枪位调整及渣料称量与投入；全部满足得1分，
部分满足或无演示得0分；
③演示钢包投料界面可进行合金称量与投入并可加入碳粉包；满足得1分，不满足或无演示得0分；
④演示辅机操作界面可控制烟罩升级及两车进退。满足得1分，不满足或无演示得0分。

0-4 0.0 0.0 4.0

7.3 技术 3、“考试信息化管理平台系统-在线练习/模拟练习”内容功能演示：
①演示至少使用3种练习模式进行在线练习及模拟测试，查看答题情况统计。满足得2分，不满足或无演示得0分。

0-2 2.0 2.0 2.0

合计 0-70 51.0 48.0 62.0

专家（签名）：

技术技术商务商务评分明细评分明细（专家4）（专家4）

技术商务资信评分明细表

4/5



项目名称：柯桥区职业教育中心新材料智能生产与产品检验设备采购项目（绍柯采[2024]2284号）

序号 评分
类型

评分项目内容 分值范围 杭州育乐前途
科技有限公司

合肥市智平方
教育科技发展

有限公司

杭州永信弘润
科技有限公司

1 商务 投标人自2021年1月至今（以合同签订日期为准），具有同类项目承接业绩，每提供一个得1.5分，最多得3分。
（注：投标文件中提供合同扫描件并加盖投标电子公章，否则不得分。）

0-3 3.0 3.0 3.0

2 商务 拟派本项目团队人员中，具有新能源安全从业人员证书的，每个证书得2分，最多得2分；（注：拟派人员须为投标人单位员工
，提供承诺书及人员相关证书扫描件并加盖投标电子公章，否则不得分。同一人不重复计分。）

0-2 0.0 0.0 0.0

3 商务 满足招标文件明确的全部技术条款要求的该项得满分；投标技术条款低于（负偏离）标注“★”的招标技术条款的，每条扣2分
，其余投标技术条款低于（负偏离）招标技术条款的每条扣1分，27分扣完为止。负偏离14项以上的，视为采购人不能接受按无
效标处理。（招标技术参数中要求提供证明材料未提供的，则视作负偏离。）

0-27 24.0 24.0 27.0

4.1 技术 根据本项目内容，提供相应实施方案，方案内容包括但不限于产品安装、调试、检测等内容，以及组织机构、管理和协调方法
等，由评标委员会进行评分：方案内容完整齐全、布置周全、可行性强、针对性强，得8分；方案内容比较完整、布置比较周全
、比较可行、比较有针对性，得5分；方案内容完整度一般、布置不太周全、可行程序一般、针对性弱，得2分；无内容不得分
。

0-8 5.0 5.0 8.0

4.2 技术 提供交货进度计划、交货保障措施、验收等实施方案，由评标委员会进行评分。交货进度完全满足项目需求且保障措施内容齐
全完善，验收流程规范，可行性强，得6分；交货进度基本满足项目需求且保障措施内容基本齐全，验收流程基本规范，可行性
比较强，得3分；交货进度不太能满足项目需求且保障措施内容不太齐全，验收流程不太规范，不太具有可行性，得1分；无内
容不得分。

0-6 3.0 3.0 6.0

5 技术 根据投标人提供的售后服务计划方案进行评分：方案内容至少包含产品质保范围、技术支持、故障响应时效和保障措施等。产
品保修内容齐全、技术支持及时、故障响应及时、保障措施针对性强，得8分；产品保修内容比较齐全、技术支持比较及时、故
障响应比较及时、保障措施针对性较强，得5分；产品保修内容不完整、技术支持不太及时、故障响应不太及时、保障措施针对
性一般，得2分；无内容不得分。

0-8 5.0 5.0 8.0

6 技术 对投标人提供的培训方案进行评分，内容包括但不限予培训计划内容、培训专业服务力量、培训目标、服务保障措施等；
培训方案内容合理、详细、切实可行，符合项目实际需求，得6分；培训方案内容较为完整合理，比较可行，比较符合项目实际
需求，得3分；培训方案内容合理性与详细性一般，可行性一般，与项目实际需求有偏离，得1分；无内容不得分。

0-6 3.0 3.0 6.0

7.1 技术 1、“转炉炼钢技能训练与考核模拟仿真系统-转炉虚拟3D仿真软件”内容功能演示：
①演示转炉炉体可转动、氧枪系统氧枪可升降、挡火门可开闭，全部满足得1分，部分满足或无演示得0分；
②演示烟罩可升降、废钢料斗可提起加料，全部满足得1分，部分满足或无演示得0分；
③演示铁水包可倾转兑铁、行车可完成加废钢兑铁水动作，全部满足得1分，部分满足或无演示得0分；
④演示钢包车可进站出站、渣包车可进站出站。全部满足得1分，部分满足或无演示得0分。

0-4 0.0 0.0 4.0

7.2 技术 2、“转炉炼钢技能训练与考核模拟仿真系统-转炉炉况监控上位机软件”内容功能演示：
①演示生产计划下达中的铁水原料信息可自定义设置、冶炼钢种信息可自定义设置；全部满足得1分，部分满足或无演示得0分
；
②演示任务分配将一条计划分配给一个或多个学生，转炉倾动主操作界面可进行枪位调整及渣料称量与投入；全部满足得1分，
部分满足或无演示得0分；
③演示钢包投料界面可进行合金称量与投入并可加入碳粉包；满足得1分，不满足或无演示得0分；
④演示辅机操作界面可控制烟罩升级及两车进退。满足得1分，不满足或无演示得0分。

0-4 0.0 0.0 4.0

7.3 技术 3、“考试信息化管理平台系统-在线练习/模拟练习”内容功能演示：
①演示至少使用3种练习模式进行在线练习及模拟测试，查看答题情况统计。满足得2分，不满足或无演示得0分。

0-2 2.0 2.0 2.0

合计 0-70 45.0 45.0 68.0

专家（签名）：

技术技术商务商务评分明细评分明细（专家5）（专家5）

技术商务资信评分明细表
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