

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：岱山县电影公共服务（0773-2541GNZSFWCS0154）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	岱山县影视演艺公司	嵊泗列岛文化体育发展有限公司	舟山市电影发展有限公司
1	商务	响应人提供近三年（2021年1月以来）实施过的同类项目成功案例，需提供合同复印件并加盖公章；每提供一个合同得0.5分，最高1分。 提供合同复印件等相关证明材料并加盖响应人公章，未提供不得分。	0-1	1.0	0.0	1.0
2	商务	根据响应人为本项目提供的电影流动放映设备进行打分，在招标文件需求要求提供7套设备的的基础上，每多提供一台得2分，最高得4分。 提供相关证明材料并加盖响应人公章，未提供不得分。	0-4	4.0	0.0	4.0
3	商务	响应人提供的放映设备加盟经国内各级电影主管部门批准的农村电影院线得5分。 提供相关证明材料并加盖响应人公章，未提供不得分。	0-5	0.0	0.0	0.0
4	商务	响应人拟投入本项目的数字电影放映设备均有质量保证书或技术鉴定书的，每提供一台得2分，最高得10分。 提供相关证明材料并加盖响应人公章，未提供不得分。	0-10	0.0	0.0	0.0
5	商务	根据响应人为本项目提供的拟投入项目人员情况进行打分，项目人员中每提供一个放映员上岗证得2分，最高得10分。 提供相关证明材料及近三个月任意一个月的社保证明，均加盖响应人公章，未提供不得分。	0-10	0.0	0.0	0.0
6	技术	根据响应人为本项目提供的实施方案进行打分： 1、实施方案切合项目实际，整体操作性强得12分； 2、实施方案较贴合项目实际，整体操作性较强得8分； 3、实施方案不贴合项目实际，整体操作性差得4分； 4、未提供此项不得分。	0-12	8.0	8.0	8.0
7	技术	根据响应人内部员工管理制度管理进行打分（签订规范的员工劳动合同、业务培训制度等）： 1、响应人内部员工管理制度完善，条理清楚得10分； 2、管理制度较为完善得6分； 3、管理制度有缺失或一般得3分； 4、未提供不得分。	0-10	10.0	6.0	6.0
8	技术	根据响应人为本项目提供的项目进度表进行打分： 1、整体进度安排合理，每月电影放映点及场次时间表详细，放映人员排班妥当得10分； 2、进度安排较为完整，每月电影放映点及场次时间表较为明确，放映人员排班尚可得分6分； 3、进度安排一般，每月电影放映点及场次时间表尚有未明确的情况得3分； 4、进度安排及人员排班表安排杂乱或未提供不得分。	0-10	6.0	6.0	6.0
9	技术	根据响应人为本项目拟定的服务质量保证措施进行打分： 1、质量保证措施完善，满足采购人采购要求得8分； 2、质量保证措施较为完善，基本符合要求得5分； 3、质量保证措施较差得2分； 4、未提供不得分。	0-8	5.0	5.0	5.0
10	技术	根据响应人在项目实施过程中出现的问题或突发情况的解决措施进行打分： 1、解决措施完善，整体造成影响较小，能保证电影放映服务顺利进行得8分； 2、解决措施较为妥当，能保证电影放映服务按时进行得5分； 3、解决措施较差得2分； 4、未提供不得分。	0-8	5.0	2.0	5.0

技术商务资信评分明细表

11	技术	根据响应人的优惠承诺进行打分： 1、优惠承诺切合实际的，采购人切实受益得6分； 2、优惠承诺较切合实际的，满足采购人需求得4分； 3、优惠承诺欠缺或缺乏实质性，难以满足采购人需求得2分； 4、未提供不得分。	0-6	0.0	0.0	2.0
12	技术	根据响应人在浙江新农村数字电影院线映前10分钟广告执行措施方案进行打分： 1、广告方案具有宣传意义，具有新时代中国特色社会主义思想教育得6分； 2、广告方案具有宣传意义得4分； 3、广告方案宣传意义较差，思想教育较为落后的得2分； 4、未提供不得分。	0-6	4.0	4.0	0.0
合计			0-90	43.0	31.0	37.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：岱山县电影公共服务（0773-2541GNZSFWCS0154）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	岱山县影视演艺公司	嵊泗列岛文化体育发展有限公司	舟山市电影发展有限公司
1	商务	响应人提供近三年（2021年1月以来）实施过的同类项目成功案例，需提供合同复印件并加盖公章；每提供一个合同得0.5分，最高1分。 提供合同复印件等相关证明材料并加盖响应人公章，未提供不得分。	0-1	1.0	0.0	1.0
2	商务	根据响应人为本项目提供的电影流动放映设备进行打分，在招标文件需求要求提供7套设备的的基础上，每多提供一台得2分，最高得4分。 提供相关证明材料并加盖响应人公章，未提供不得分。	0-4	4.0	0.0	4.0
3	商务	响应人提供的放映设备加盟经国内各级电影主管部门批准的农村电影院线得5分。 提供相关证明材料并加盖响应人公章，未提供不得分。	0-5	0.0	0.0	0.0
4	商务	响应人拟投入本项目的数字电影放映设备均有质量保证书或技术鉴定书的，每提供一台得2分，最高得10分。 提供相关证明材料并加盖响应人公章，未提供不得分。	0-10	0.0	0.0	0.0
5	商务	根据响应人为本项目提供的拟投入项目人员进行打分，项目人员中每提供一个放映员上岗证得2分，最高得10分。 提供相关证明材料及近三个月任意一个月的社保证明，均加盖响应人公章，未提供不得分。	0-10	0.0	0.0	0.0
6	技术	根据响应人为本项目提供的实施方案进行打分： 1、实施方案切合项目实际，整体操作性强得12分； 2、实施方案较贴合项目实际，整体操作性较强得8分； 3、实施方案不贴合项目实际，整体操作性差得4分； 4、未提供此项不得分。	0-12	8.0	8.0	8.0
7	技术	根据响应人内部员工管理制度管理进行打分（签订规范的员工劳动合同、业务培训制度等）： 1、响应人内部员工管理制度完善，条理清楚得10分； 2、管理制度较为完善得6分； 3、管理制度有缺失或一般得3分； 4、未提供不得分。	0-10	10.0	6.0	6.0
8	技术	根据响应人为本项目提供的项目进度表进行打分： 1、整体进度安排合理，每月电影放映点及场次时间表详细，放映人员排班妥当得10分； 2、进度安排较为完整，每月电影放映点及场次时间表较为明确，放映人员排班尚可得6分； 3、进度安排一般，每月电影放映点及场次时间表尚有未明确的情况得3分； 4、进度安排及人员排班表安排杂乱或未提供不得分。	0-10	6.0	6.0	3.0
9	技术	根据响应人为本项目拟定的服务质量保证措施进行打分： 1、质量保证措施完善，满足采购人采购要求得8分； 2、质量保证措施较为完善，基本符合要求得5分； 3、质量保证措施较差得2分； 4、未提供不得分。	0-8	5.0	5.0	5.0
10	技术	根据响应人在项目实施过程中出现的问题或突发情况的解决措施进行打分： 1、解决措施完善，整体造成影响较小，能保证电影放映服务顺利进行得8分； 2、解决措施较为妥当，能保证电影放映服务按时进行得5分； 3、解决措施较差得2分； 4、未提供不得分。	0-8	5.0	5.0	5.0

技术商务资信评分明细表

11	技术	根据响应人的优惠承诺进行打分： 1、优惠承诺切合实际的，采购人切实受益得6分； 2、优惠承诺较切合实际的，满足采购人需求得4分； 3、优惠承诺欠缺或缺乏实质性，难以满足采购人需求得2分； 4、未提供不得分。	0-6	0.0	0.0	2.0
12	技术	根据响应人在浙江新农村数字电影院线映前10分钟广告执行措施方案进行打分： 1、广告方案具有宣传意义，具有新时代中国特色社会主义思想教育得6分； 2、广告方案具有宣传意义得4分； 3、广告方案宣传意义较差，思想教育较为落后的得2分； 4、未提供不得分。	0-6	6.0	4.0	0.0
合计			0-90	45.0	34.0	34.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：岱山县电影公共服务（0773-2541GNZSFWCS0154）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	岱山县影视演艺公司	嵊泗列岛文化体育发展有限公司	舟山市电影发展有限公司
1	商务	响应人提供近三年（2021年1月以来）实施过的同类项目成功案例，需提供合同复印件并加盖公章；每提供一个合同得0.5分，最高1分。 提供合同复印件等相关证明材料并加盖响应人公章，未提供不得分。	0-1	1.0	0.0	1.0
2	商务	根据响应人为本项目提供的电影流动放映设备进行打分，在招标文件需求要求提供7套设备的的基础上，每多提供一台得2分，最高得4分。 提供相关证明材料并加盖响应人公章，未提供不得分。	0-4	4.0	0.0	4.0
3	商务	响应人提供的放映设备加盟经国内各级电影主管部门批准的农村电影院线得5分。 提供相关证明材料并加盖响应人公章，未提供不得分。	0-5	0.0	0.0	0.0
4	商务	响应人拟投入本项目的数字电影放映设备均有质量保证书或技术鉴定书的，每提供一台得2分，最高得10分。 提供相关证明材料并加盖响应人公章，未提供不得分。	0-10	0.0	0.0	0.0
5	商务	根据响应人为本项目提供的拟投入项目人员进行打分，项目人员中每提供一个放映员上岗证得2分，最高得10分。 提供相关证明材料及近三个月任意一个月的社保证明，均加盖响应人公章，未提供不得分。	0-10	0.0	0.0	0.0
6	技术	根据响应人为本项目提供的实施方案进行打分： 1、实施方案切合项目实际，整体操作性强得12分； 2、实施方案较贴合项目实际，整体操作性较强得8分； 3、实施方案不贴合项目实际，整体操作性差得4分； 4、未提供此项不得分。	0-12	12.0	8.0	8.0
7	技术	根据响应人内部员工管理制度管理进行打分（签订规范的员工劳动合同、业务培训制度等）： 1、响应人内部员工管理制度完善，条理清楚得10分； 2、管理制度较为完善得6分； 3、管理制度有缺失或一般得3分； 4、未提供不得分。	0-10	6.0	6.0	6.0
8	技术	根据响应人为本项目提供的项目进度表进行打分： 1、整体进度安排合理，每月电影放映点及场次时间表详细，放映人员排班妥当得10分； 2、进度安排较为完整，每月电影放映点及场次时间表较为明确，放映人员排班尚可得6分； 3、进度安排一般，每月电影放映点及场次时间表尚有未明确的情况得3分； 4、进度安排及人员排班表安排杂乱或未提供不得分。	0-10	10.0	6.0	6.0
9	技术	根据响应人为本项目拟定的服务质量保证措施进行打分： 1、质量保证措施完善，满足采购人采购要求得8分； 2、质量保证措施较为完善，基本符合要求得5分； 3、质量保证措施较差得2分； 4、未提供不得分。	0-8	8.0	5.0	5.0
10	技术	根据响应人在项目实施过程中出现的问题或突发情况的解决措施进行打分： 1、解决措施完善，整体造成影响较小，能保证电影放映服务顺利进行得8分； 2、解决措施较为妥当，能保证电影放映服务按时进行得5分； 3、解决措施较差得2分； 4、未提供不得分。	0-8	8.0	5.0	5.0

技术商务资信评分明细表

11	技术	根据响应人的优惠承诺进行打分： 1、优惠承诺贴合实际的，采购人切实受益得6分； 2、优惠承诺较贴合实际的，满足采购人需求得4分； 3、优惠承诺欠缺或缺乏实质性，难以满足采购人需求得2分； 4、未提供不得分。	0-6	0.0	0.0	2.0
12	技术	根据响应人在浙江新农村数字电影院线映前10分钟广告执行措施方案进行打分： 1、广告方案具有宣传意义，具有新时代中国特色社会主义思想教育得6分； 2、广告方案具有宣传意义得4分； 3、广告方案宣传意义较差，思想教育较为落后的得2分； 4、未提供不得分。	0-6	6.0	6.0	0.0
合计			0-90	55.0	36.0	37.0

专家（签名）：