

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：三门县花桥镇人民政府（本级）里钳山塘综合整治工程项目（三招采-2022-CS019）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	台州市铭海建设有限公司	浙江汪洋建设有限公司	浙江中想建设有限公司	浙江泓德建设有限公司
1	商务资信	企业类似业绩 投标人自2019年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）具有类似项目业绩的，每个得0.5分，最多得1.5分。（提供合同和完工验收证明扫描件并加盖电子公章，否则不得分。）	0-1.5	1.5	1	0	0.5
2.1	商务资信	拟派项目负责人具备水利相关专业中级及以上职称的，得2分。（提供证书扫描件加盖公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月（2021年12月、2022年1月、2022年2月）在本单位社保缴纳证明。）	0-2	2	2	2	2
2.2	商务资信	拟派项目技术负责人具备水利相关专业中级及以上职称的，得2分。（提供证书扫描件加盖公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月（2021年12月、2022年1月、2022年2月）在本单位社保缴纳证明。）	0-2	2	2	2	2
2.3	商务资信	拟派项目组人员中具备水利相关专业的质检员、安全员、施工员，每提供一个上述人员得1.5分（人员不得重复得分），本项最高得3分。（提供证书扫描件加盖公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月（2021年12月、2022年1月、2022年2月）在本单位社保缴纳证明。）	0-4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
3.1	技术	施工方案：根据供应商施工方案的科学性、严密性、全面性、合理性进行打分（包括但不限于施工准备充足，投入人力、材料和机械设备齐全，施工顺序明确，各阶段衔接到位），施工方案是否根据项目实际情况编制完善，分析工艺先进性、方法是否科学合理、可行。 一般0-4分；中等4.1-8分；优秀8.1-12分。	0-12	10	8	9	6
3.2	技术	工程质量：施工质量目标明确，质量控制措施科学、合理，且有技术支撑的。 一般0-2分；中等2.1-4分；优秀4.1-5分。	0-5	4.5	3	3.5	3
3.3	技术	施工进度：有明确的施工进度计划管理制度及施工进度计划横道图，得3分。 施工工期、总进度计划及保证措施安排完善合理，各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划；0-5分。 施工总工期优于招标文件要求且设计合理加0.5-1分。	0-9	7.5	4.5	4.5	4.5
3.4	技术	安全文明施工：按照安全文明施工要求，对施工场地周边围挡的响应承诺，对人员管理的措施，2分； 施工现场的降噪措施合理、具有可操作性，2分； 除尘、垃圾清运，施工现场管理的针对性措施，2分。	0-6	5	4	4.5	2
3.5	技术	人员配置：拟投入本工程的管理人员及各专业工种劳动力配置的组织架构完善，质量、安全、文明施工的相关人员配置和施工强度匹配，能满足采购要求。 一般0-2分；中等2.1-4分；优秀4.1-5分。	0-5	4.5	4	3	4.5
3.6	技术	材料计划：具有详细的材料设备进场计划且计划周密，材料数量、质量控制，时间安排合理，满足施工需要。 一般0-2分；中等2.1-3分；优秀3.1-4分。	0-4	3.5	2.5	2.5	2.5
3.7	技术	设备配置：施工设备及检验仪器的投入是否满足工程质量进度要求。 一般0-2分；中等2.1-4分；优秀4.1-5分。	0-5	3	3	3	3
3.8	技术	缺陷责任期：根据投标人缺陷责任期内提供的响应时间、到场时间和问题解决时长的情况及实际进行综合评定。 一般0-2分；中等2.1-3分；优秀3.1-4分。	0-4	2.5	2	2	2
3.9	技术	应急预案：提供应急预案，并承诺紧急的响应时间。 一般0-2分；中等2.1-4分；优秀4.1-5分。	0-5	3	2.5	3	2.5

3.10	技术	合理化建议：根据项目实际踏勘情况，对项目实施过程的重点、难点、具体建议并提出改进措施。 一般0-2分；中等2.1-4分；优秀4.1-5分。	0-5	3.5	4	3.5	3
合计			0-70.0	57	47	47	42

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：三门县花桥镇人民政府（本级）里钳山塘综合整治工程项目（三招采-2022-CS019）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	台州市铭海建设有限公司	浙江汪洋建设有限公司	浙江中想建设有限公司	浙江泓德建设有限公司
1	商务资信	企业类似业绩 投标人自2019年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）具有类似项目业绩的，每个得0.5分，最多得1.5分。（提供合同和完工验收证明扫描件并加盖电子公章，否则不得分。）	0-1.5	1.5	1	0	0.5
2.1	商务资信	拟派项目负责人具备水利相关专业中级及以上职称的，得2分。（提供证书扫描件加盖公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月（2021年12月、2022年1月、2022年2月）在本单位社保缴纳证明。）	0-2	2	2	2	2
2.2	商务资信	拟派项目技术负责人具备水利相关专业中级及以上职称的，得2分。（提供证书扫描件加盖公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月（2021年12月、2022年1月、2022年2月）在本单位社保缴纳证明。）	0-2	2	2	2	2
2.3	商务资信	拟派项目组人员中具备水利相关专业的质检员、安全员、施工员，每提供一个上述人员得1.5分（人员不得重复得分），本项最高得3分。（提供证书扫描件加盖公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月（2021年12月、2022年1月、2022年2月）在本单位社保缴纳证明。）	0-4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
3.1	技术	施工方案：根据供应商施工方案的科学性、严密性、全面性、合理性进行打分（包括但不限于施工准备充足，投入人力、材料和机械设备齐全，施工顺序明确，各阶段衔接到位），施工方案是否根据项目实际情况编制完善，分析工艺先进性、方法是否科学合理、可行。 一般0-4分；中等4.1-8分；优秀8.1-12分。	0-12	11	8	10	5
3.2	技术	工程质量：施工质量目标明确，质量控制措施科学、合理，且有技术支撑的。 一般0-2分；中等2.1-4分；优秀4.1-5分。	0-5	4.5	2.5	3.5	2.5
3.3	技术	施工进度：有明确的施工进度计划管理制度及施工进度计划横道图，得3分。 施工工期、总进度计划及保证措施安排完善合理，各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划；0-5分。 施工总工期优于招标文件要求且设计合理加0.5-1分。	0-9	7	5	4.8	4.8
3.4	技术	安全文明施工：按照安全文明施工要求，对施工场地周边围挡的响应承诺，对人员管理的措施，2分； 施工现场的降噪措施合理、具有可操作性，2分； 除尘、垃圾清运，施工现场管理的针对措施，2分。	0-6	4.8	3.5	4.8	2.5
3.5	技术	人员配置：拟投入本工程的管理人员及各专业工种劳动力配置的组织架构完善，质量、安全、文明施工的相关人员配置和施工强度匹配，能满足采购要求。 一般0-2分；中等2.1-4分；优秀4.1-5分。	0-5	4.5	4.1	3.8	4.5
3.6	技术	材料计划：具有详细的材料设备进场计划且计划周密，材料数量、质量控制，时间安排合理，满足施工需要。 一般0-2分；中等2.1-3分；优秀3.1-4分。	0-4	3.3	2.8	2.9	2.8
3.7	技术	设备配置：施工设备及检验仪器的投入是否满足工程质量进度要求。 一般0-2分；中等2.1-4分；优秀4.1-5分。	0-5	3.1	3.1	3.1	3.1
3.8	技术	缺陷责任期：根据投标人缺陷责任期内提供的响应时间、到场时间和问题解决时长的情况及实际进行综合评定。 一般0-2分；中等2.1-3分；优秀3.1-4分。	0-4	2.7	2.7	2.7	2.7

3.9	技术	应急预案：提供应急预案，并承诺紧急的响应时间。 一般0-2分；中等2.1-4分；优秀4.1-5分。	0-5	3.5	3.2	3.5	3
3.10	技术	合理化建议：根据项目实际踏勘情况，对项目实施过程的重点、难点、具体建议并提出改进措施。 一般0-2分；中等2.1-4分；优秀4.1-5分。	0-5	3.8	4.5	3.9	3.5
合计			0-70.0	58.2	48.9	51.5	43.4

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：三门县花桥镇人民政府（本级）里钳山塘综合整治工程项目（三招采-2022-CS019）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	台州市铭海建设有限公司	浙江汪洋建设有限公司	浙江中想建设有限公司	浙江泓德建设有限公司
1	商务资信	企业类似业绩 投标人自2019年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）具有类似项目业绩的，每个得0.5分，最多得1.5分。（提供合同和完工验收证明扫描件并加盖电子公章，否则不得分。）	0-1.5	1.5	1	0	0.5
2.1	商务资信	拟派项目负责人具备水利相关专业中级及以上职称的，得2分。（提供证书扫描件加盖公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月（2021年12月、2022年1月、2022年2月）在本单位社保缴纳证明。）	0-2	2	2	2	2
2.2	商务资信	拟派项目技术负责人具备水利相关专业中级及以上职称的，得2分。（提供证书扫描件加盖公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月（2021年12月、2022年1月、2022年2月）在本单位社保缴纳证明。）	0-2	2	2	2	2
2.3	商务资信	拟派项目组人员中具备水利相关专业的质检员、安全员、施工员，每提供一个上述人员得1.5分（人员不得重复得分），本项最高得3分。（提供证书扫描件加盖公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月（2021年12月、2022年1月、2022年2月）在本单位社保缴纳证明。）	0-4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
3.1	技术	施工方案：根据供应商施工方案的科学性、严密性、全面性、合理性进行打分（包括但不限于施工准备充足，投入人力、材料和机械设备齐全，施工顺序明确，各阶段衔接到位），施工方案是否根据项目实际情况编制完善，分析工艺先进性、方法是否科学合理、可行。 一般0-4分；中等4.1-8分；优秀8.1-12分。	0-12	11	7	10	5
3.2	技术	工程质量：施工质量目标明确，质量控制措施科学、合理，且有技术支撑的。 一般0-2分；中等2.1-4分；优秀4.1-5分。	0-5	4.5	3.5	4	2.5
3.3	技术	施工进度：有明确的施工进度计划管理制度及施工进度计划横道图，得3分。 施工工期、总进度计划及保证措施安排完善合理，各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划；0-5分。 施工总工期优于招标文件要求且设计合理加0.5-1分。	0-9	7.5	4.5	4.5	4.5
3.4	技术	安全文明施工：按照安全文明施工要求，对施工场地周边围挡的响应承诺，对人员管理的措施，2分； 施工现场的降噪措施合理、具有可操作性，2分； 除尘、垃圾清运，施工现场管理的针对措施，2分。	0-6	5	3.5	4.5	2
3.5	技术	人员配置：拟投入本工程的管理人员及各专业工种劳动力配置的组织架构完善，质量、安全、文明施工的相关人员配置和施工强度匹配，能满足采购要求。 一般0-2分；中等2.1-4分；优秀4.1-5分。	0-5	4.2	3	4.1	4.5
3.6	技术	材料计划：具有详细的材料设备进场计划且计划周密，材料数量、质量控制，时间安排合理，满足施工需要。 一般0-2分；中等2.1-3分；优秀3.1-4分。	0-4	3.5	2.5	2.5	2.5
3.7	技术	设备配置：施工设备及检验仪器的投入是否满足工程质量进度要求。 一般0-2分；中等2.1-4分；优秀4.1-5分。	0-5	3	3	3	3
3.8	技术	缺陷责任期：根据投标人缺陷责任期内提供的响应时间、到场时间和问题解决时长的情况及实际进行综合评定。 一般0-2分；中等2.1-3分；优秀3.1-4分。	0-4	2.5	2.2	2.2	2.2

3.9	技术	应急预案：提供应急预案，并承诺紧急的响应时间。 一般0-2分；中等2.1-4分；优秀4.1-5分。	0-5	2.5	2.2	2.3	2.5
3.10	技术	合理化建议：根据项目实际踏勘情况，对项目实施过程的重点、难点、具体建议并提出改进措施。 一般0-2分；中等2.1-4分；优秀4.1-5分。	0-5	3	4.2	3	2.5
合计			0-70.0	56.7	45.1	48.6	40.2

专家（签名）：