

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：湖州市交通运输行政执法队保洁服务项目（HZCS2024-24）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江臻心物业服务有限公司	湖州福象环境服务有限公司	湖州南太湖城市运营服务有限公司	湖州鸿越保洁服务有限公司	湖州交投城市服务有限公司	湖州晟鼎物业管理有限公司
1	商务	企业认证	0-6	0.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
2	商务	企业实绩	0-2	0.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
3.1	技术	项目负责人工作经验	0-2	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0
3.2	技术	项目负责人证书	0-2	0.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
3.3	技术	服务人员配置	0-3	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
3.4	技术	服务人员安全保障措施方案	0-3	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
4.1	技术	项目总体理解	0-7	3.0	5.0	5.0	5.0	6.0	5.0
4.2	技术	组织架构等	0-7	3.0	5.0	5.0	5.0	6.0	5.0
4.3	技术	保洁服务管理制度等	0-7	3.0	5.0	5.0	5.0	6.0	5.0
4.4	技术	交接过渡方案	0-7	3.0	5.0	5.0	5.0	6.0	5.0
4.5	技术	保洁服务应急预案	0-7	3.0	6.0	5.0	5.0	6.0	5.0
4.6	技术	保洁服务工作方案	0-7	3.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
4.7	技术	服务技术措施等	0-8	3.0	7.0	7.0	5.0	7.0	7.0
4.8	技术	确保服务的人员制度	0-8	3.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
5	技术	合理化建议和措施	0-4	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
合计			0-80	28.0	64.0	63.0	59.0	68.0	63.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：湖州市交通运输行政执法队保洁服务项目（HZCS2024-24）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江臻心物业服务 服务有限公司	湖州福象环境服 务有限公司	湖州南太湖城 市运营服务有 限公司	湖州鸿越保洁 服务有限公司	湖州交投城市 服务有限公司	湖州晟鼎物业 管理有限公司
1	商务	企业认证	0-6	0.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
2	商务	企业实绩	0-2	0.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
3.1	技术	项目负责人工作经验	0-2	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0
3.2	技术	项目负责人证书	0-2	0.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
3.3	技术	服务人员配置	0-3	1.0	3.0	3.0	2.0	3.0	2.0
3.4	技术	服务人员安全保障措施方案	0-3	1.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0
4.1	技术	项目总体理解	0-7	3.0	6.0	5.0	5.0	7.0	3.0
4.2	技术	组织架构等	0-7	3.0	5.0	5.0	3.0	7.0	3.0
4.3	技术	保洁服务管理制度等	0-7	5.0	6.0	5.0	3.0	6.0	5.0
4.4	技术	交接过渡方案	0-7	3.0	5.0	5.0	3.0	6.0	5.0
4.5	技术	保洁服务应急预案	0-7	3.0	6.0	5.0	3.0	6.0	5.0
4.6	技术	保洁服务工作方案	0-7	3.0	6.0	5.0	3.0	7.0	5.0
4.7	技术	服务技术措施等	0-8	3.0	7.0	5.0	3.0	7.0	5.0
4.8	技术	确保服务的人员制度	0-8	3.0	7.0	5.0	3.0	8.0	5.0
5	技术	合理化建议和措施	0-4	1.0	3.0	2.0	2.0	4.0	2.0
合计			0-80	29.0	68.0	59.0	42.0	76.0	54.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：湖州市交通运输行政执法队保洁服务项目（HZCS2024-24）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江臻心物业服务 有限公司	湖州福象环境服 务有限公司	湖州南太湖城 市运营服务有 限公司	湖州鸿越保洁 服务有限公司	湖州交投城市 服务有限公司	湖州晟鼎物业 管理有限公司
1	商务	企业认证	0-6	0.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
2	商务	企业实绩	0-2	0.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
3.1	技术	项目负责人工作经验	0-2	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0
3.2	技术	项目负责人证书	0-2	0.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
3.3	技术	服务人员配置	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0
3.4	技术	服务人员安全保障措施方案	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0
4.1	技术	项目总体理解	0-7	3.0	6.0	5.0	5.0	6.0	5.0
4.2	技术	组织架构等	0-7	3.0	6.0	5.0	5.0	6.0	5.0
4.3	技术	保洁服务管理制度等	0-7	3.0	6.0	5.0	5.0	6.0	5.0
4.4	技术	交接过渡方案	0-7	3.0	5.0	5.0	5.0	6.0	6.0
4.5	技术	保洁服务应急预案	0-7	3.0	6.0	5.0	5.0	6.0	6.0
4.6	技术	保洁服务工作方案	0-7	3.0	5.0	5.0	5.0	6.0	6.0
4.7	技术	服务技术措施等	0-8	3.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
4.8	技术	确保服务的人员制度	0-8	3.0	5.0	5.0	5.0	7.0	5.0
5	技术	合理化建议和措施	0-4	2.0	2.0	1.0	0.0	4.0	3.0
合计			0-80	30.0	62.0	57.0	54.0	70.0	62.0

专家（签名）：