

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：临海市海塘安澜工程（杜桥、上盘片海塘一期）前期服务及勘察设计（项目建议书~施工图设计阶段）（ZJTY-202278）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	长江勘测规划设计研究有限公司	上海市市政工程设计研究总院（集团）有限公司	中国电建华东勘测设计研究院有限公司、浙江华东建设工程有限公司（联合体）	中水珠江规划勘测设计有限公司
1	商务资信	投标人资信：投标人（若为联合体，则为联合体牵头人）咨询、勘察、设计信用评价结果：均为“AAA”的得1分；有2项为AAA的得0.5分；其它不得分。 证明材料：根据全国水利建设市场信用信息平台公布的信息截图。	0-1	1	0	1	1
2	商务资信	认证证书：投标人（若为联合体，则为联合体牵头人）具有环境管理体系、质量安全管理体、信息技术服务管理体系、信息安全管理体系认证证书的，每一本得0.5分，最高2分。 证明材料：提供证书扫描件，未提供不得分。	0-2	1.5	1	2	1
3.1	商务资信	投标人（若为联合体，则为联合体牵头人）自2017年1月1日以来（时间以提供的获奖证书或文件上的时间为准）承担过与本项目相关的（须包含海塘或海堤内容）设计项目，获得过省部级及以上的勘测设计奖的得2分，本项最高得2分； 证明材料：获奖证书（或文件），未提供不得分	0-2	0	0	2	0
3.2	商务资信	投标人（若为联合体，则为联合体牵头人）自2017年1月1日以来（时间以提供的获奖证书或文件上的时间为准）承担过与本项目相关的（须包含海塘或海堤内容）设计项目，获得过省部级及以上的BIM应用类奖项的得2分，本项最高得2分 证明材料：获奖证书（或文件），未提供不得分	0-2	0	0	2	0
3.3	商务资信	投标人（若为联合体，则为联合体牵头人）自2017年1月1日以来（时间以提供的获奖证书或文件上的时间为准）承担过的环评获得过省部级及以上的优秀咨询成果奖的得1分，本项最高得1分 证明材料：获奖证书（或文件），未提供不得分	0-1	0	0	1	0
4	商务资信	投标人业绩：投标人（若为联合体，则为联合体牵头人）具有自2017年1月1日（以合同签订的时间为准）以来完成过海塘工程或堤防工程勘测设计业绩的，每个得0.5分，最高得1分。 证明材料：①合同或中标通知书原件的扫描打印件；②初步设计批复的扫描件。①和②须同时具备，缺一不可，项目特征、规模、金额等评分要素以初步设计批复为准。	0-1	0	1	1	0
5	商务资信	项目负责人资格：项目负责人具有正高级工程师职称的得1分，具有注册土木工程师（水利水电工程）水工结构执业资格得1分。 证明材料：执业资格证书及职称证书或网页版打印件，未提供不得分	0-2	2	1	2	2

6	商务 资信	项目组其他人员实力（项目负责人除外）：项目组（项目负责人除外）必须配备水利规划、水利工程、地质、水土、环境工程、建筑、交通、风景园林、造价、水利工程信息化等专业高级工程师及以上职称的人员，同时必须分别对应具有注册土木工程师（水利水电工程-规划）、注册土木工程师（水利水电工程-水工结构）、注册土木工程师（岩土）、注册土木工程师（水利水电工程水土保持）、环境影响评价工程师、国家注册建筑师、注册土木工程师（道路工程）、注册城乡规划师、住建部注册造价工程师或一级注册造价工程师执业资格证、信息系统项目管理师资格证书（计算机技术与软件专业技术资格）人员，一个专业得0.5分，满分5分。 证明材料：①执业资格（注册）证书或技术职称证书；②项目组成员人员的投标截止时间前相关社保缴纳证明：提供投标人为其缴纳连续6个月及以上社保证明（社保缴纳单位名称必须与投标人单位名称一致，否则不予认可）。①和②两项缺一不可。 注：若提供职称证书的，以职称证书中载明的专业为准，职称证书中未体现任何专业的，还需提供对应专业毕业证书作为补充材料，否则不予认可。	0-5	3	3	5	1
7.1	商务 资信	项目的意义与必要性：根据投标人对本项目背景和基本情况的理解程度，阐述本项目的意义与必要性。（ 0-3分 ）	0-3	2.2	2.3	2.6	2
7.2	商务 资信	项目工作重点及关键点分析：根据投标人对本项目背景和基本情况的理解程度，分析本项目的工作重点、关键点。（ 0-4分 ）	0-4	2.5	3	3.2	2.3
7.3	商务 资信	项目工作重点、关键点的应对措施：根据分析出的本项目工作重点、关键点，初拟其应对措施，根据其应对措施的可操作性打分。（ 0-3分 ）	0-3	2	2.2	2.5	2
8	商务 资信	总体工作思路的全面性：根据技术服务方案的全面性作进行打分（ 0-4分 ）	0-4	2.5	2.8	3.3	2.6
9	商务 资信	总体工作思路的可操作性：根据技术服务方案的可操作性作进行打分。（ 0-4分 ）	0-4	2.7	3	3.5	2.8
10	商务 资信	技术路线的合理性：根据投标人的各阶段的技术路线的合理性综合打分。（ 0-4分 ）	0-4	3	3.3	3.6	3
11	商务 资信	工作方法的可行性：根据投标人的各阶段的工作方法判别其可行性综合打分。（ 0-4分 ）	0-4	2.7	3.2	3.8	2.8
12	商务 资信	工作内容的全面性：根据投标人的各阶段的工作内容全面性是否满足招标需求判别其全面性综合打分。（ 0-4分 ）	0-4	3	3.3	3.8	3
13	商务 资信	可行性研究阶段编制工作的难点、重点的分析与理解：根据投标人的分析进行打分（ 0-4分 ）	0-4	2.7	3	3.6	2.8
14	商务 资信	可行性研究阶段编制工作的难点、重点的应对措施或解决方案：（ 0-4分 ）	0-4	2.9	3.1	3.7	2.9
15	商务 资信	初步设计阶段编制工作的难点、重点的分析与理解：根据投标人的分析进行打分（ 0-4分 ）	0-4	3	3.2	3.5	3
16	商务 资信	初步设计阶段编制工作的难点、重点的应对措施或解决方案：（ 0-4分 ）	0-4	2.8	3.1	3.5	2.8
17	商务 资信	施工图设计阶段编制工作的难点、重点的分析与理解：根据投标人的分析进行打分（ 0-4分 ）	0-4	2.8	3.1	3.5	2.9
18	商务 资信	施工图设计阶段编制工作的难点、重点的应对措施或解决方案：（ 0-4分 ）	0-4	2.8	3	3.4	3
19.1	商务 资信	质量目标与质量计划：根据投标人的质量目标与质量计划的合理性进行打分（ 0-4分 ）	0-4	2.8	3	3.3	2.8
19.2	商务 资信	质量控制措施：根据投标人质量保证措施、质量保证体系、重点质量管理环节等进行综合评价。（ 0-4分 ）	0-4	2.9	3	3.4	2.8

20.1	商务 资信	进度计划：根据投标人拟定的进度计划是否满足招标人需求，进度计划是否分解，分解后的计划是否合理等情况进行打分。（0-3分）	0-3	2.5	2.5	3	2.5
20.2	商务 资信	进度保证措施：实施计划具有较强的可操作性，进度的保证措施，完成项目建设的进度安排合理等进行综合评价。（0-3分）	0-3	2.5	2.5	3	2.5
21	商务 资信	服务承诺：现场服务、后续服务的工作安排、工作内容以及可操作性是否具体、合理、可行、针对性等进行综合评分。（0-3分）。	0-3	2.5	2.5	2.8	2.5
22	商务 资信	效益分析：根据投标人拟定的技术方案效益分析的合理性、可达性等情况进行打分。（0-3分）	0-3	2.3	2.4	2.8	2.2
合计			0-90	60.6	63.5	81.8	58.2

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：临海市海塘安澜工程（杜桥、上盘片海塘一期）前期服务及勘察设计（项目建议书~施工图设计阶段）（ZJTY-202278）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	长江勘测规划设计研究有限公司	上海市市政工程设计研究总院（集团）有限公司	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司、浙江华东建设工程有限公司（联合体）	中水珠江规划勘测设计有限公司
1	商务资信	投标人资信：投标人（若为联合体，则为联合体牵头人）咨询、勘察、设计信用评价结果：均为“AAA”的得1分；有2项为AAA的得0.5分；其它不得分。 证明材料：根据全国水利建设市场信用信息平台公布的信息截图。	0-1	1	0	1	1
2	商务资信	认证证书：投标人（若为联合体，则为联合体牵头人）具有环境管理体系、质量安全管理体、信息技术服务管理体系、信息安全管理体系认证证书的，每一本得0.5分，最高2分。 证明材料：提供证书扫描件，未提供不得分。	0-2	1.5	1	2	1
3.1	商务资信	投标人（若为联合体，则为联合体牵头人）自2017年1月1日以来（时间以提供的获奖证书或文件上的时间为准）承担过与本项目相关的（须包含海塘或海堤内容）设计项目，获得过省部级及以上的勘测设计奖的得2分，本项最高得2分； 证明材料：获奖证书（或文件），未提供不得分	0-2	0	0	2	0
3.2	商务资信	投标人（若为联合体，则为联合体牵头人）自2017年1月1日以来（时间以提供的获奖证书或文件上的时间为准）承担过与本项目相关的（须包含海塘或海堤内容）设计项目，获得过省部级及以上的BIM应用类奖项的得2分，本项最高得2分 证明材料：获奖证书（或文件），未提供不得分	0-2	0	0	2	0
3.3	商务资信	投标人（若为联合体，则为联合体牵头人）自2017年1月1日以来（时间以提供的获奖证书或文件上的时间为准）承担过的环评获得过省部级及以上的优秀咨询成果奖的得1分，本项最高得1分 证明材料：获奖证书（或文件），未提供不得分	0-1	0	0	1	0
4	商务资信	投标人业绩：投标人（若为联合体，则为联合体牵头人）具有自2017年1月1日（以合同签订的时间为准）以来完成过海塘工程或堤防工程勘测设计业绩的，每个得0.5分，最高得1分。 证明材料：①合同或中标通知书原件的扫描打印件；②初步设计批复的扫描件。①和②须同时具备，缺一不可，项目特征、规模、金额等评分要素以初步设计批复为准。	0-1	0	1	1	0
5	商务资信	项目负责人资格：项目负责人具有正高级工程师职称的得1分，具有注册土木工程师（水利水电工程）水工结构执业资格证得1分。 证明材料：执业资格证书及职称证书或网页版打印件，未提供不得分	0-2	2	1	2	2

6	商务 资信	项目组其他人员实力（项目负责人除外）：项目组（项目负责人除外）必须配备水利规划、水利工程、地质、水土、环境工程、建筑、交通、风景园林、造价、水利工程信息化等专业高级工程师及以上职称的人员，同时必须分别对应具有注册土木工程师（水利水电工程-规划）、注册土木工程师（水利水电工程-水工结构）、注册土木工程师（岩土）、注册土木工程师（水利水电工程水土保持）、环境影响评价工程师、国家注册建筑师、注册土木工程师（道路工程）、注册城乡规划师、住建部注册造价工程师或一级注册造价工程师执业资格证、信息系统项目管理师资格证书（计算机技术与软件专业技术资格）人员，一个专业得0.5分，满分5分。 证明材料：①执业资格（注册）证书或技术职称证书；②项目组成员人员的投标截止时间前相关社保缴纳证明：提供投标人为其缴纳连续6个月及以上社保证明（社保缴纳单位名称必须与投标人单位名称一致，否则不予认可）。①和②两项缺一不可。 注：若提供职称证书的，以职称证书中载明的专业为准，职称证书中未体现任何专业的，还需提供对应专业毕业证书作为补充材料，否则不予认可。	0-5	3	3	5	1
7.1	商务 资信	项目的意义与必要性：根据投标人对本项目背景和基本情况的理解程度，阐述本项目的意义与必要性。（ 0-3 分）	0-3	2	2.6	2.8	2.1
7.2	商务 资信	项目工作重点及关键点分析：根据投标人对本项目背景和基本情况的理解程度，分析本项目的工作重点、关键点。（ 0-4 分）	0-4	2.5	3.2	3.5	2.8
7.3	商务 资信	项目工作重点、关键点的应对措施：根据分析出的本项目工作重点、关键点，初拟其应对措施，根据其应对措施的可操作性打分。（ 0-3 分）	0-3	2.1	2.5	2.7	2.6
8	商务 资信	总体工作思路的全面性：根据技术服务方案的全面性作进行打分（ 0-4 分）	0-4	2.6	3.5	3.7	3
9	商务 资信	总体工作思路的可操作性：根据技术服务方案的可操作性作进行打分。（ 0-4 分）	0-4	3.1	3.4	3.6	3.5
10	商务 资信	技术路线的合理性：根据投标人的各阶段的技术路线的合理性综合打分。（ 0-4 分）	0-4	2.6	2.8	3	2.7
11	商务 资信	工作方法的可行性：根据投标人的各阶段的工作方法判别其可行性综合打分。（ 0-4 分）	0-4	2.5	2.8	3.1	2.9
12	商务 资信	工作内容的全面性：根据投标人的各阶段的工作内容全面性是否满足招标需求判别其全面性综合打分。（ 0-4 分）	0-4	2.5	2.7	3	2.9
13	商务 资信	可行性研究阶段编制工作的难点、重点的分析与理解：根据投标人的分析进行打分（ 0-4 分）	0-4	3	3.2	3.5	3.3
14	商务 资信	可行性研究阶段编制工作的难点、重点的应对措施或解决方案：（ 0-4 分）	0-4	3	3.2	3.6	3.5
15	商务 资信	初步设计阶段编制工作的难点、重点的分析与理解：根据投标人的分析进行打分（ 0-4 分）	0-4	3	3.4	3.4	3.2
16	商务 资信	初步设计阶段编制工作的难点、重点的应对措施或解决方案：（ 0-4 分）	0-4	2.8	3.4	3.5	3
17	商务 资信	施工图设计阶段编制工作的难点、重点的分析与理解：根据投标人的分析进行打分（ 0-4 分）	0-4	2.8	3.2	3.4	2.9
18	商务 资信	施工图设计阶段编制工作的难点、重点的应对措施或解决方案：（ 0-4 分）	0-4	2.8	3.5	3.6	3
19.1	商务 资信	质量目标与质量计划：根据投标人的质量目标与质量计划的合理性进行打分（ 0-4 分）	0-4	2.9	3.3	3.5	3
19.2	商务 资信	质量控制措施：根据投标人质量保证措施、质量保证体系、重点质量管理环节等进行综合评价。（ 0-4 分）	0-4	3.1	3.3	3.4	3.2

20.1	商务 资信	进度计划：根据投标人拟定的进度计划是否满足招标人需求，进度计划是否分解，分解后的计划是否合理等情况进行打分。（0-3分）	0-3	2.1	2.6	2.7	2.6
20.2	商务 资信	进度保证措施：实施计划具有较强的可操作性，进度的保证措施，完成项目建设的进度安排合理等进行综合评价。（0-3分）	0-3	2.2	2.3	2.7	2.4
21	商务 资信	服务承诺：现场服务、后续服务的工作安排、工作内容以及可操作性是否具体、合理、可行、针对性等进行综合评分。（0-3分）。	0-3	2.1	2.1	2.6	2.2
22	商务 资信	效益分析：根据投标人拟定的技术方案效益分析的合理性、可达性等情况进行打分。（0-3分）	0-3	2	2.3	2.5	2.1
合计			0-90	59.2	65.3	79.8	61.9

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：临海市海塘安澜工程（杜桥、上盘片海塘一期）前期服务及勘察设计（项目建议书~施工图设计阶段）（ZJTY-202278）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	长江勘测规划设计研究有限公司	上海市市政工程设计研究总院（集团）有限公司	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司、浙江华东建设工程有限公司（联合体）	中水珠江规划勘测设计有限公司
1	商务资信	投标人资信：投标人（若为联合体，则为联合体牵头人）咨询、勘察、设计信用评价结果：均为“AAA”的得1分；有2项为AAA的得0.5分；其它不得分。 证明材料：根据全国水利建设市场信用信息平台公布的信息截图。	0-1	1	0	1	1
2	商务资信	认证证书：投标人（若为联合体，则为联合体牵头人）具有环境管理体系、质量安全管理体、信息技术服务管理体系、信息安全管理体系认证证书的，每一本得0.5分，最高2分。 证明材料：提供证书扫描件，未提供不得分。	0-2	1.5	1	2	1
3.1	商务资信	投标人（若为联合体，则为联合体牵头人）自2017年1月1日以来（时间以提供的获奖证书或文件上的时间为准）承担过与本项目相关的（须包含海塘或海堤内容）设计项目，获得过省部级及以上的勘测设计奖的得2分，本项最高得2分； 证明材料：获奖证书（或文件），未提供不得分	0-2	0	0	2	0
3.2	商务资信	投标人（若为联合体，则为联合体牵头人）自2017年1月1日以来（时间以提供的获奖证书或文件上的时间为准）承担过与本项目相关的（须包含海塘或海堤内容）设计项目，获得过省部级及以上的BIM应用类奖项的得2分，本项最高得2分 证明材料：获奖证书（或文件），未提供不得分	0-2	0	0	2	0
3.3	商务资信	投标人（若为联合体，则为联合体牵头人）自2017年1月1日以来（时间以提供的获奖证书或文件上的时间为准）承担过的环评获得过省部级及以上的优秀咨询成果奖的得1分，本项最高得1分 证明材料：获奖证书（或文件），未提供不得分	0-1	0	0	1	0
4	商务资信	投标人业绩：投标人（若为联合体，则为联合体牵头人）具有自2017年1月1日（以合同签订的时间为准）以来完成过海塘工程或堤防工程勘测设计业绩的，每个得0.5分，最高得1分。 证明材料：①合同或中标通知书原件的扫描打印件；②初步设计批复的扫描件。①和②须同时具备，缺一不可，项目特征、规模、金额等评分要素以初步设计批复为准。	0-1	0	1	1	0
5	商务资信	项目负责人资格：项目负责人具有正高级工程师职称的得1分，具有注册土木工程师（水利水电工程）水工结构执业资格证得1分。 证明材料：执业资格证书及职称证书或网页版打印件，未提供不得分	0-2	2	1	2	2

6	商务 资信	项目组其他人员实力（项目负责人除外）：项目组（项目负责人除外）必须配备水利规划、水利工程、地质、水土、环境工程、建筑、交通、风景园林、造价、水利工程信息化等专业高级工程师及以上职称的人员，同时必须分别对应具有注册土木工程师（水利水电工程-规划）、注册土木工程师（水利水电工程-水工结构）、注册土木工程师（岩土）、注册土木工程师（水利水电工程水土保持）、环境影响评价工程师、国家注册建筑师、注册土木工程师（道路工程）、注册城乡规划师、住建部注册造价工程师或一级注册造价工程师执业资格证、信息系统项目管理师资格证书（计算机技术与软件专业技术资格）人员，一个专业得0.5分，满分5分。 证明材料：①执业资格（注册）证书或技术职称证书；②项目组成员人员的投标截止时间前相关社保缴纳证明：提供投标人为其缴纳连续6个月及以上社保证明（社保缴纳单位名称必须与投标人单位名称一致，否则不予认可）。①和②两项缺一不可。 注：若提供职称证书的，以职称证书中载明的专业为准，职称证书中未体现任何专业的，还需提供对应专业毕业证书作为补充材料，否则不予认可。	0-5	3	3	5	1
7.1	商务 资信	项目的意义与必要性：根据投标人对本项目背景和基本情况的理解程度，阐述本项目的意义与必要性。（ 0-3分 ）	0-3	3	3	3	3
7.2	商务 资信	项目工作重点及关键点分析：根据投标人对本项目背景和基本情况的理解程度，分析本项目的工作重点、关键点。（ 0-4分 ）	0-4	3	3	4	4
7.3	商务 资信	项目工作重点、关键点的应对措施：根据分析出的本项目工作重点、关键点，初拟其应对措施，根据其应对措施的可操作性打分。（ 0-3分 ）	0-3	3	3	3	3
8	商务 资信	总体工作思路的全面性：根据技术服务方案的全面性作进行打分（ 0-4分 ）	0-4	3	3	4	4
9	商务 资信	总体工作思路的可操作性：根据技术服务方案的可操作性作进行打分。（ 0-4分 ）	0-4	3	3	4	4
10	商务 资信	技术路线的合理性：根据投标人的各阶段的技术路线的合理性综合打分。（ 0-4分 ）	0-4	3	3	4	4
11	商务 资信	工作方法的可行性：根据投标人的各阶段的工作方法判别其可行性综合打分。（ 0-4分 ）	0-4	3	3	4	4
12	商务 资信	工作内容的全面性：根据投标人的各阶段的工作内容全面性是否满足招标需求判别其全面性综合打分。（ 0-4分 ）	0-4	3	3	4	4
13	商务 资信	可行性研究阶段编制工作的难点、重点的分析与理解：根据投标人的分析进行打分（ 0-4分 ）	0-4	3	3	3	3
14	商务 资信	可行性研究阶段编制工作的难点、重点的应对措施或解决方案：（ 0-4分 ）	0-4	3	3	3	3
15	商务 资信	初步设计阶段编制工作的难点、重点的分析与理解：根据投标人的分析进行打分（ 0-4分 ）	0-4	3	2	3	3
16	商务 资信	初步设计阶段编制工作的难点、重点的应对措施或解决方案：（ 0-4分 ）	0-4	3	2	3	3
17	商务 资信	施工图设计阶段编制工作的难点、重点的分析与理解：根据投标人的分析进行打分（ 0-4分 ）	0-4	3	2	3	3
18	商务 资信	施工图设计阶段编制工作的难点、重点的应对措施或解决方案：（ 0-4分 ）	0-4	2	2	3	3
19.1	商务 资信	质量目标与质量计划：根据投标人的质量目标与质量计划的合理性进行打分（ 0-4分 ）	0-4	2	2	3	3
19.2	商务 资信	质量控制措施：根据投标人质量保证措施、质量保证体系、重点质量管理环节等进行综合评价。（ 0-4分 ）	0-4	3	3	3	2

20.1	商务 资信	进度计划：根据投标人拟定的进度计划是否满足招标人需求，进度计划是否分解，分解后的计划是否合理等情况进行打分。（0-3分）	0-3	3	2	3	3
20.2	商务 资信	进度保证措施：实施计划具有较强的可操作性，进度的保证措施，完成项目建设的进度安排合理等进行综合评价。（0-3分）	0-3	3	3	3	3
21	商务 资信	服务承诺：现场服务、后续服务的工作安排、工作内容以及可操作性是否具体、合理、可行、针对性等进行综合评分。（0-3分）。	0-3	3	3	3	3
22	商务 资信	效益分析：根据投标人拟定的技术方案效益分析的合理性、可达性等情况进行打分。（0-3分）	0-3	3	3	3	3
合计			0-90	65.5	60	82	70

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：临海市海塘安澜工程（杜桥、上盘片海塘一期）前期服务及勘察设计（项目建议书~施工图设计阶段）（ZJTY-202278）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	长江勘测规划设计研究有限公司	上海市市政工程设计研究总院（集团）有限公司	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司、浙江华东建设工程有限公司（联合体）	中水珠江规划勘测设计有限公司
1	商务资信	投标人资信：投标人（若为联合体，则为联合体牵头人）咨询、勘察、设计信用评价结果：均为“AAA”的得1分；有2项为AAA的得0.5分；其它不得分。 证明材料：根据全国水利建设市场信用信息平台公布的信息截图。	0-1	1	0	1	1
2	商务资信	认证证书：投标人（若为联合体，则为联合体牵头人）具有环境管理体系、质量安全管理体、信息技术服务管理体系、信息安全管理体系认证证书的，每一本得0.5分，最高2分。 证明材料：提供证书扫描件，未提供不得分。	0-2	1.5	1	2	1
3.1	商务资信	投标人（若为联合体，则为联合体牵头人）自2017年1月1日以来（时间以提供的获奖证书或文件上的时间为准）承担过与本项目相关的（须包含海塘或海堤内容）设计项目，获得过省部级及以上的勘测设计奖的得2分，本项最高得2分； 证明材料：获奖证书（或文件），未提供不得分	0-2	0	0	2	0
3.2	商务资信	投标人（若为联合体，则为联合体牵头人）自2017年1月1日以来（时间以提供的获奖证书或文件上的时间为准）承担过与本项目相关的（须包含海塘或海堤内容）设计项目，获得过省部级及以上的BIM应用类奖项的得2分，本项最高得2分 证明材料：获奖证书（或文件），未提供不得分	0-2	0	0	2	0
3.3	商务资信	投标人（若为联合体，则为联合体牵头人）自2017年1月1日以来（时间以提供的获奖证书或文件上的时间为准）承担过的环评获得过省部级及以上的优秀咨询成果奖的得1分，本项最高得1分 证明材料：获奖证书（或文件），未提供不得分	0-1	0	0	1	0
4	商务资信	投标人业绩：投标人（若为联合体，则为联合体牵头人）具有自2017年1月1日（以合同签订的时间为准）以来完成过海塘工程或堤防工程勘测设计业绩的，每个得0.5分，最高得1分。 证明材料：①合同或中标通知书原件的扫描打印件；②初步设计批复的扫描件。①和②须同时具备，缺一不可，项目特征、规模、金额等评分要素以初步设计批复为准。	0-1	0	1	1	0
5	商务资信	项目负责人资格：项目负责人具有正高级工程师职称的得1分，具有注册土木工程师（水利水电工程）水工结构执业资格证得1分。 证明材料：执业资格证书及职称证书或网页版打印件，未提供不得分	0-2	2	1	2	2

6	商务 资信	项目组其他人员实力（项目负责人除外）：项目组（项目负责人除外）必须配备水利规划、水利工程、地质、水土、环境工程、建筑、交通、风景园林、造价、水利工程信息化等专业高级工程师及以上职称的人员，同时必须分别对应具有注册土木工程师（水利水电工程-规划）、注册土木工程师（水利水电工程-水工结构）、注册土木工程师（岩土）、注册土木工程师（水利水电工程水土保持）、环境影响评价工程师、国家注册建筑师、注册土木工程师（道路工程）、注册城乡规划师、住建部注册造价工程师或一级注册造价工程师执业资格证、信息系统项目管理师资格证书（计算机技术与软件专业技术资格）人员，一个专业得0.5分，满分5分。 证明材料：①执业资格（注册）证书或技术职称证书；②项目组成员人员的投标截止时间前相关社保缴纳证明：提供投标人为其缴纳连续6个月及以上社保证明（社保缴纳单位名称必须与投标人单位名称一致，否则不予认可）。①和②两项缺一不可。 注：若提供职称证书的，以职称证书中载明的专业为准，职称证书中未体现任何专业的，还需提供对应专业毕业证书作为补充材料，否则不予认可。	0-5	3	3	5	1
7.1	商务 资信	项目的意义与必要性：根据投标人对本项目背景和基本情况的理解程度，阐述本项目的意义与必要性。（ 0-3 分）	0-3	1.8	1.9	2.5	2.2
7.2	商务 资信	项目工作重点及关键点分析：根据投标人对本项目背景和基本情况的理解程度，分析本项目的工作重点、关键点。（ 0-4 分）	0-4	2.5	2.3	2.8	2.5
7.3	商务 资信	项目工作重点、关键点的应对措施：根据分析出的本项目工作重点、关键点，初拟其应对措施，根据其应对措施的可操作性打分。（ 0-3 分）	0-3	1.8	1.9	2.3	1.9
8	商务 资信	总体工作思路的全面性：根据技术服务方案的全面性作进行打分（ 0-4 分）	0-4	2.1	2.3	3.1	2.2
9	商务 资信	总体工作思路的可操作性：根据技术服务方案的可操作性作进行打分。（ 0-4 分）	0-4	2.3	2.3	3.2	2.3
10	商务 资信	技术路线的合理性：根据投标人的各阶段的技术路线的合理性综合打分。（ 0-4 分）	0-4	2.3	2.5	3.2	2.1
11	商务 资信	工作方法的可行性：根据投标人的各阶段的工作方法判别其可行性综合打分。（ 0-4 分）	0-4	2.3	2.1	3.2	2.3
12	商务 资信	工作内容的全面性：根据投标人的各阶段的工作内容全面性是否满足招标需求判别其全面性综合打分。（ 0-4 分）	0-4	2.3	2.1	3.2	2.4
13	商务 资信	可行性研究阶段编制工作的难点、重点的分析与理解：根据投标人的分析进行打分（ 0-4 分）	0-4	2.1	2.3	3.2	2.6
14	商务 资信	可行性研究阶段编制工作的难点、重点的应对措施或解决方案：（ 0-4 分）	0-4	2.3	2.2	2.8	2.5
15	商务 资信	初步设计阶段编制工作的难点、重点的分析与理解：根据投标人的分析进行打分（ 0-4 分）	0-4	2	2.2	3.2	2.5
16	商务 资信	初步设计阶段编制工作的难点、重点的应对措施或解决方案：（ 0-4 分）	0-4	2.5	2.3	3	2.2
17	商务 资信	施工图设计阶段编制工作的难点、重点的分析与理解：根据投标人的分析进行打分（ 0-4 分）	0-4	2.3	2.2	3.2	2.5
18	商务 资信	施工图设计阶段编制工作的难点、重点的应对措施或解决方案：（ 0-4 分）	0-4	2.3	2.3	3.1	2.3
19.1	商务 资信	质量目标与质量计划：根据投标人的质量目标与质量计划的合理性进行打分（ 0-4 分）	0-4	2.3	2.5	3.3	2.5
19.2	商务 资信	质量控制措施：根据投标人质量保证措施、质量保证体系、重点质量管理环节等进行综合评价。（ 0-4 分）	0-4	2.3	2.5	3.1	2.8

20.1	商务 资信	进度计划：根据投标人拟定的进度计划是否满足招标人需求，进度计划是否分解，分解后的计划是否合理等情况进行打分。（0-3分）	0-3	2.5	2	2.1	2.1
20.2	商务 资信	进度保证措施：实施计划具有较强的可操作性，进度的保证措施，完成项目建设的进度安排合理等进行综合评价。（0-3分）	0-3	2.5	2	2.5	2.1
21	商务 资信	服务承诺：现场服务、后续服务的工作安排、工作内容以及可操作性是否具体、合理、可行、针对性等进行综合评分。（0-3分）。	0-3	2.1	2.3	2.1	2.3
22	商务 资信	效益分析：根据投标人拟定的技术方案效益分析的合理性、可达性等情况进行打分。（0-3分）	0-3	1.9	2.2	2.5	2.3
合计			0-90	52	50.4	73.6	51.6

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：临海市海塘安澜工程（杜桥、上盘片海塘一期）前期服务及勘察设计（项目建议书~施工图设计阶段）（ZJTY-202278）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	长江勘测规划设计研究有限公司	上海市市政工程设计研究总院（集团）有限公司	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司、浙江华东建设工程有限公司（联合体）	中水珠江规划勘测设计有限公司
1	商务资信	投标人资信：投标人（若为联合体，则为联合体牵头人）咨询、勘察、设计信用评价结果：均为“AAA”的得1分；有2项为AAA的得0.5分；其它不得分。 证明材料：根据全国水利建设市场信用信息平台公布的信息截图。	0-1	1	0	1	1
2	商务资信	认证证书：投标人（若为联合体，则为联合体牵头人）具有环境管理体系、质量安全管理体、信息技术服务管理体系、信息安全管理体系认证证书的，每一本得0.5分，最高2分。 证明材料：提供证书扫描件，未提供不得分。	0-2	1.5	1	2	1
3.1	商务资信	投标人（若为联合体，则为联合体牵头人）自2017年1月1日以来（时间以提供的获奖证书或文件上的时间为准）承担过与本项目相关的（须包含海塘或海堤内容）设计项目，获得过省部级及以上的勘测设计奖的得2分，本项最高得2分； 证明材料：获奖证书（或文件），未提供不得分	0-2	0	0	2	0
3.2	商务资信	投标人（若为联合体，则为联合体牵头人）自2017年1月1日以来（时间以提供的获奖证书或文件上的时间为准）承担过与本项目相关的（须包含海塘或海堤内容）设计项目，获得过省部级及以上的BIM应用类奖项的得2分，本项最高得2分 证明材料：获奖证书（或文件），未提供不得分	0-2	0	0	2	0
3.3	商务资信	投标人（若为联合体，则为联合体牵头人）自2017年1月1日以来（时间以提供的获奖证书或文件上的时间为准）承担过的环评获得过省部级及以上的优秀咨询成果奖的得1分，本项最高得1分 证明材料：获奖证书（或文件），未提供不得分	0-1	0	0	1	0
4	商务资信	投标人业绩：投标人（若为联合体，则为联合体牵头人）具有自2017年1月1日（以合同签订的时间为准）以来完成过海塘工程或堤防工程勘测设计业绩的，每个得0.5分，最高得1分。 证明材料：①合同或中标通知书原件的扫描打印件；②初步设计批复的扫描件。①和②须同时具备，缺一不可，项目特征、规模、金额等评分要素以初步设计批复为准。	0-1	0	1	1	0
5	商务资信	项目负责人资格：项目负责人具有正高级工程师职称的得1分，具有注册土木工程师（水利水电工程）水工结构执业资格证得1分。 证明材料：执业资格证书及职称证书或网页版打印件，未提供不得分	0-2	2	1	2	2

6	商务 资信	项目组其他人员实力（项目负责人除外）：项目组（项目负责人除外）必须配备水利规划、水利工程、地质、水土、环境工程、建筑、交通、风景园林、造价、水利工程信息化等专业高级工程师及以上职称的人员，同时必须分别对应具有注册土木工程师（水利水电工程-规划）、注册土木工程师（水利水电工程-水工结构）、注册土木工程师（岩土）、注册土木工程师（水利水电工程水土保持）、环境影响评价工程师、国家注册建筑师、注册土木工程师（道路工程）、注册城乡规划师、住建部注册造价工程师或一级注册造价工程师执业资格证、信息系统项目管理师资格证书（计算机技术与软件专业技术资格）人员，一个专业得0.5分，满分5分。 证明材料：①执业资格（注册）证书或技术职称证书；②项目组成员人员的投标截止时间前相关社保缴纳证明：提供投标人为其缴纳连续6个月及以上社保证明（社保缴纳单位名称必须与投标人单位名称一致，否则不予认可）。①和②两项缺一不可。 注：若提供职称证书的，以职称证书中载明的专业为准，职称证书中未体现任何专业的，还需提供对应专业毕业证书作为补充材料，否则不予认可。	0-5	3	3	5	1
7.1	商务 资信	项目的意义与必要性：根据投标人对本项目背景和基本情况的理解程度，阐述本项目的意义与必要性。（ 0-3 分）	0-3	1.5	1.5	1.5	2
7.2	商务 资信	项目工作重点及关键点分析：根据投标人对本项目背景和基本情况的理解程度，分析本项目的工作重点、关键点。（ 0-4 分）	0-4	1.5	2	2	3
7.3	商务 资信	项目工作重点、关键点的应对措施：根据分析出的本项目工作重点、关键点，初拟其应对措施，根据其应对措施的可操作性打分。（ 0-3 分）	0-3	1	1.5	2.5	2
8	商务 资信	总体工作思路的全面性：根据技术服务方案的全面性作进行打分（ 0-4 分）	0-4	2.5	2	3	2
9	商务 资信	总体工作思路的可操作性：根据技术服务方案的可操作性作进行打分。（ 0-4 分）	0-4	2.5	3	4	2
10	商务 资信	技术路线的合理性：根据投标人的各阶段的技术路线的合理性综合打分。（ 0-4 分）	0-4	2.5	2	3	2
11	商务 资信	工作方法的可行性：根据投标人的各阶段的工作方法判别其可行性综合打分。（ 0-4 分）	0-4	3	3	3	3
12	商务 资信	工作内容的全面性：根据投标人的各阶段的工作内容全面性是否满足招标需求判别其全面性综合打分。（ 0-4 分）	0-4	3	3	3	1.5
13	商务 资信	可行性研究阶段编制工作的难点、重点的分析与理解：根据投标人的分析进行打分（ 0-4 分）	0-4	3	2	3	2
14	商务 资信	可行性研究阶段编制工作的难点、重点的应对措施或解决方案：（ 0-4 分）	0-4	2.5	3	3	2
15	商务 资信	初步设计阶段编制工作的难点、重点的分析与理解：根据投标人的分析进行打分（ 0-4 分）	0-4	2	2	3	3
16	商务 资信	初步设计阶段编制工作的难点、重点的应对措施或解决方案：（ 0-4 分）	0-4	3	2.5	3	2.5
17	商务 资信	施工图设计阶段编制工作的难点、重点的分析与理解：根据投标人的分析进行打分（ 0-4 分）	0-4	3	2	3	2.5
18	商务 资信	施工图设计阶段编制工作的难点、重点的应对措施或解决方案：（ 0-4 分）	0-4	3	3	3.5	2
19.1	商务 资信	质量目标与质量计划：根据投标人的质量目标与质量计划的合理性进行打分（ 0-4 分）	0-4	3	2.5	4	2.5
19.2	商务 资信	质量控制措施：根据投标人质量保证措施、质量保证体系、重点质量管理环节等进行综合评价。（ 0-4 分）	0-4	2.5	2.5	4	3

20.1	商务 资信	进度计划：根据投标人拟定的进度计划是否满足招标人需求，进度计划是否分解，分解后的计划是否合理等情况进行打分。（0-3分）	0-3	2	2.5	2.5	2.5
20.2	商务 资信	进度保证措施：实施计划具有较强的可操作性，进度的保证措施，完成项目建设的进度安排合理等进行综合评价。（0-3分）	0-3	2	2	3	2.5
21	商务 资信	服务承诺：现场服务、后续服务的工作安排、工作内容以及可操作性是否具体、合理、可行、针对性等进行综合评分。（0-3分）。	0-3	2	2.5	2	2
22	商务 资信	效益分析：根据投标人拟定的技术方案效益分析的合理性、可达性等情况进行打分。（0-3分）	0-3	2	2	2	3
合计			0-90	55	52.5	74	52

专家（签名）：