

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：路桥区蓬街镇2025年度雨污管网养护及河道应急处理项目（tzccc1q-20250116）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	上海信立生态环境工程有限公司	台州市路桥正大建筑工程有限公司	浙江昊建建设有限公司	浙江银腾建设有限公司	城明环境（浙江）有限公司	浙江大道建设工程有限公司	杭州蓝园园林建设有限公司	浙江管卫建设有限公司	中管通地下管线技术（广东）有限公司	上海洋深工程有限公司
1	商务	项目负责人：项目负责人具有市政专业注册建造师二级或以上的，得2分。 注：1.投标文件中需提供上述人员的相关证书复印件和投标人为该人员缴纳的近3个月社保证明并加盖投标人公章，否则不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
2	商务	人员配备：1.项目组成员具有安全员证书的，得1分。 2.项目组成员具有资料员证书的，得1分。 3.项目组成员具有质量员证书的，得1分。 4.项目组成员具有施工员证书的，得1分。 注：1.投标文件中需提供上述人员的相关证书复印件和投标人为该人员缴纳的近2个月社保证明并加盖投标人公章，否则不得分。 2.同一人员只计取最高级别的分数，不重复计分。	0-4	2.0	1.0	4.0	4.0	3.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
3	技术	重点、难点、关键点分析：根据投标人对本项目的重点、难点、关键点分析进行综合评分： 1.分析内容齐全，认识准确、到位的得3.1~5分； 2.分析内容基本齐全，认识一般的得1.1~3分； 3.分析内容不齐全，认识较差的得0.1~1分 未提及此项的不得分。	0-5	3.5	3.0	3.2	3.0	2.8	3.0	3.5	3.8	3.5	3.5
4	技术	重点、难点、关键点的应对措施及建议：根据投标人对本项目的重点、难点、关键点的应对措施及建议进行综合评分： 1.应对措施及建议合理，贴合项目实际的得7.1~10分； 2.应对措施及建议基本合理，基本符合项目实际的得4.1~7分； 3.应对措施及建议较差，不能复核项目实际的得0.1~4分； 未提及此项的不得分。	0-10	5.5	7.2	7.5	7.0	6.8	6.5	5.0	6.5	5.0	6.0
5	技术	质量保障措施：根据投标人提供的针对本项目的质量保障措施进行综合评分： 1.质量保证措施科学、合理、完整且可行性、针对性强，贴合本项目的实际，能够充分保障项目的顺利实施，得10.1~15分； 2.质量保证措施可行性、可操作性、针对性一般，基本能够保障项目的实施，得5.1~10分； 3.质量保证措施可行性、可操作性、针对性较差，不能够保障项目的实施，得0.1~5分； 未提及此项的不得分。	0-15	7.5	10.2	10.3	10.1	9.5	9.4	6.5	8.5	8.5	8.2

技术商务资信评分明细表

6	技术	<p>应急预案：根据投标人针对本项目实际情况制定的突发事件应急预案（包括但不限于窨井清淤封堵事故、防汛防台等气象灾害、交通事故、火灾事故、触电事故、夜间施工事故、管线事故、中毒事故、高空坠落事故、跌落事故等应急预案）进行综合评分：</p> <p>1.突发事件应急预案科学、合理、完整且可行性、针对性强，贴合本项目的实际，能够充分保障项目的顺利实施，得10.1~15分；</p> <p>2.突发事件应急预案基本科学、合理、完整且可行性、针对性一般，基本能够保障项目的建设实施，但有一定不足，需进一步完善，得5.1~10分；</p> <p>3.突发事件应急预案欠科学、合理、完整且可行性、针对性欠缺，得0.1~5分；</p> <p>未提及此项的不得分。</p>	0-15	6.8	10.1	10.3	10.0	9.5	9.6	6.5	7.5	7.5	7.5
7	技术	<p>安全文明作业方案：根据投标人结合本项目实际情况制定的安全文明作业方案（包括但不限于安全目标及安全施工责任书、安全作业措施、交通维护专项安全方案、有限空间作业专项安全方案、潜水作业专项安全方案、管线数据专项安全方案以及文明作业方案等内容）进行综合评分：</p> <p>1.安全文明作业方案科学、合理、完整且可行性、可操作性、针对性强，贴合本项目的实际，能够充分保障项目的顺利实施，得7.1~10分；</p> <p>2.安全文明作业方案基本科学、合理、完整且可行性、可操作性、针对性一般，基本能够保障项目的顺利实施，但有一定不足，需进一步完善，得4.1~7分；</p> <p>3.安全文明作业方案欠科学、合理、完整且可行性、可操作性、针对性欠缺，得0.1~4分；</p> <p>未提及此项的不得分。</p>	0-10	5.5	7.5	7.4	7.2	6.5	6.3	5.2	5.8	5.8	5.2
8	技术	<p>管网巡查方案：根据投标人管网巡查方案进行综合评分：</p> <p>1.管网巡查方案科学、合理、完整且可行性、可操作性、针对性强，贴合本项目的实际，能够充分保障项目的顺利实施，得10.1~15分；</p> <p>2.管网巡查方案可行性、可操作性、针对性一般，基本能够保障项目的实施，得5.1~10分；</p> <p>3.管网巡查方案可行性、可操作性、针对性较差，不能够保障项目的实施，得0.1~5分；</p> <p>未提及此项的不得分。</p>	0-15	5.0	9.8	10.0	9.7	9.5	9.2	5.0	7.0	5.2	4.9
9	技术	<p>管道疏通养护方案：根据投标人管道疏通养护方案进行综合评分：</p> <p>1.管道疏通养护方案科学、合理、完整且可行性、可操作性、针对性强，贴合本项目的实际，能够充分保障项目的顺利实施，得7.1~10分；</p> <p>2.管道疏通养护方案可行性、可操作性、针对性一般，基本能够保障项目的实施，得4.1~7分；</p> <p>3.管道疏通养护方案可行性、可操作性、针对性较差，不能够保障项目的实施，得0.1~4分；</p> <p>未提及此项的不得分。</p>	0-10	4.2	6.5	6.8	6.7	6.2	6.2	4.2	4.3	5.0	4.1
10	技术	<p>服务响应：根据投标人承诺的服务响应时间等情况进行打分。</p> <p>承诺接到采购方通知后，在2小时内（含）到达现场的得4分；</p> <p>承诺接到采购方通知后，在4小时内（含）到达现场的得2分；</p> <p>承诺接到采购方通知后，在24小时内（含）到达现场的得1分；</p> <p>接到采购方通知后，超过24小时到达现场的或未提及此项不得分。</p>	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
合计			0-90	46.0	61.3	65.5	63.7	59.8	60.2	45.9	53.4	50.5	49.4

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：路桥区蓬街镇2025年度雨污管网养护及河道应急处理项目（tzccclq-20250116）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州市富诚建设工程有限公司	江西核地勘测设计有限公司	中城交工程集团有限公司	上海潜业市政工程有限公司	山东正球物理信息技术有限公司	江瑞市政工程有限公司	浙江管卫环境科技有限公司	浙江杭伟环境建设有限公司	浙江恒易管线勘测工程有限公司	宁波润建设有限公司
1	商务	项目负责人：项目负责人具有市政专业注册建造师二级或以上的，得2分。 注：1. 投标文件中需提供上述人员的相关证书复印件和投标人为该人员缴纳的近3个月社保证明并加盖投标人公章，否则不得分。	0-2	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
2	商务	人员配备：1. 项目组成员具有安全员证书的，得1分。 2. 项目组成员具有资料员证书的，得1分。 3. 项目组成员具有质量员证书的，得1分。 4. 项目组成员具有施工员证书的，得1分。 注：1. 投标文件中需提供上述人员的相关证书复印件和投标人为该人员缴纳的近2个月社保证明并加盖投标人公章，否则不得分。 2. 同一人员只计取最高级别的分数，不重复计分。	0-4	4.0	4.0	4.0	1.0	4.0	4.0	4.0	4.0	1.0	4.0
3	技术	重点、难点、关键点分析：根据投标人对本项目的重点、难点、关键点分析进行综合评分： 1. 分析内容齐全，认识准确、到位的得3.1~5分； 2. 分析内容基本齐全，认识一般的得1.1~3分； 3. 分析内容不齐全，认识较差的得0.1~1分 未提及此项的不得分。	0-5	3.2	3.0	3.5	3.5	2.5	3.0	3.6	3.5	3.0	3.2
4	技术	重点、难点、关键点的应对措施及建议：根据投标人对本项目的重点、难点、关键点的应对措施及建议进行综合评分： 1. 应对措施及建议合理，贴合项目实际的得7.1~10分； 2. 应对措施及建议基本合理，基本符合项目实际的得4.1~7分； 3. 应对措施及建议较差，不能复核项目实际的得0.1~4分； 未提及此项的不得分。	0-10	6.8	6.4	5.8	5.2	4.1	4.3	6.8	4.0	7.0	7.2
5	技术	质量保障措施：根据投标人提供的针对本项目的质量保障措施进行综合评分： 1. 质量保障措施科学、合理、完整且可行性、针对性强，贴合本项目的实际，能够充分保障项目的顺利实施，得10.1~15分； 2. 质量保障措施可行性、可操作性、针对性一般，基本能够保障项目的实施，得5.1~10分； 3. 质量保障措施可行性、可操作性、针对性较差，不能够保障项目的实施，得0.1~5分； 未提及此项的不得分。	0-15	10.0	9.5	5.3	5.2	4.5	8.8	7.5	6.5	9.5	10.3

技术商务资信评分明细表

6	技术	<p>应急预案：根据投标人针对本项目实际情况制定的突发事件应急预案（包括但不限于窰井清淤封堵事故、防汛防台等气象灾害、交通事故、火灾事故、触电事故、夜间施工事故、管线事故、中毒事故、高空坠落事故、跌落事故等应急预案）进行综合评分：</p> <p>1.突发事件应急预案科学、合理、完整且可行性、针对性强，贴合本项目的实际，能够充分保障项目的顺利实施，得10.1~15分；</p> <p>2.突发事件应急预案基本科学、合理、完整且可行性、针对性一般，基本能够保障项目的建设实施，但有一定不足，需进一步完善，得5.1~10分；</p> <p>3.突发事件应急预案欠科学、合理、完整且可行性、针对性欠缺，得0.1~5分；</p> <p>未提及此项的不得分。</p>	0-15	10.1	9.4	6.2	5.0	4.8	9.5	5.6	4.8	9.5	9.8
7	技术	<p>安全文明作业方案：根据投标人结合本项目实际情况制定的安全文明作业方案（包括但不限于安全目标及安全施工责任承诺书、安全作业措施、交通维护专项安全方案、有限空间作业专项安全方案、潜水作业专项安全方案、管线数据专项安全方案以及文明作业方案等内容）进行综合评分：</p> <p>1.安全文明作业方案科学、合理、完整且可行性、可操作性、针对性强，贴合本项目的实际，能够充分保障项目的顺利实施，得7.1~10分；</p> <p>2.安全文明作业方案基本科学、合理、完整且可行性、可操作性、针对性一般，基本能够保障项目的顺利实施，但有一定不足，需进一步完善，得4.1~7分；</p> <p>3.安全文明作业方案欠科学、合理、完整且可行性、可操作性、针对性欠缺，得0.1~4分；</p> <p>未提及此项的不得分。</p>	0-10	7.1	6.5	5.5	6.0	4.4	6.5	6.0	6.0	6.8	7.3
8	技术	<p>管网巡查方案：根据投标人管网巡查方案进行综合评分：</p> <p>1.管网巡查方案科学、合理、完整且可行性、可操作性、针对性强，贴合本项目的实际，能够充分保障项目的顺利实施，得10.1~15分；</p> <p>2.管网巡查方案可行性、可操作性、针对性一般，基本能够保障项目的实施，得5.1~10分；</p> <p>3.管网巡查方案可行性、可操作性、针对性较差，不能够保障项目的实施，得0.1~5分；</p> <p>未提及此项的不得分。</p>	0-15	10.0	9.6	4.5	4.2	4.3	7.5	6.2	5.2	9.5	10.2
9	技术	<p>管道疏通养护方案：根据投标人管道疏通养护方案进行综合评分：</p> <p>1.管道疏通养护方案科学、合理、完整且可行性、可操作性、针对性强，贴合本项目的实际，能够充分保障项目的顺利实施，得7.1~10分；</p> <p>2.管道疏通养护方案可行性、可操作性、针对性一般，基本能够保障项目的实施，得4.1~7分；</p> <p>3.管道疏通养护方案可行性、可操作性、针对性较差，不能够保障项目的实施，得0.1~4分；</p> <p>未提及此项的不得分。</p>	0-10	6.8	6.4	4.2	4.0	4.2	8.5	4.0	4.3	7.2	7.5
10	技术	<p>服务响应：根据投标人承诺的服务响应时间等情况进行打分。</p> <p>承诺接到采购方通知后，在2小时内（含）到达现场的得4分；</p> <p>承诺接到采购方通知后，在4小时内（含）到达现场的得2分；</p> <p>承诺接到采购方通知后，在24小时内（含）到达现场的得1分；</p> <p>接到采购方通知后，超过24小时到达现场的或未提及此项不得分。</p>	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
合计			0-90	64.0	60.8	43.0	40.1	38.8	58.1	49.7	44.3	59.5	65.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：路桥区蓬街镇2025年度雨污管网养护及河道应急处理项目（tzccclq-20250116）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江中时建设有限公司
1	商务	项目负责人：项目负责人具有市政专业注册建造师二级或以上的，得2分。 注：1.投标文件中需提供上述人员的相关证书复印件和投标人为该人员缴纳的近3个月社保证明并加盖投标人公章，否则不得分。	0-2	2.0
2	商务	人员配备：1.项目组成员具有安全员证书的，得1分。 2.项目组成员具有资料员证书的，得1分。 3.项目组成员具有质量员证书的，得1分。 4.项目组成员具有施工员证书的，得1分。 注：1.投标文件中需提供上述人员的相关证书复印件和投标人为该人员缴纳的近2个月社保证明并加盖投标人公章，否则不得分。 2.同一人员只计取最高级别的分数，不重复计分。	0-4	4.0
3	技术	重点、难点、关键点分析：根据投标人对本项目的重点、难点、关键点分析进行综合评分： 1.分析内容齐全，认识准确、到位的得3.1~5分； 2.分析内容基本齐全，认识一般的得1.1~3分； 3.分析内容不齐全，认识较差的得0.1~1分 未提及此项的不得分。	0-5	3.1
4	技术	重点、难点、关键点的应对措施及建议：根据投标人对本项目的重点、难点、关键点的应对措施及建议进行综合评分： 1.应对措施及建议合理，贴合项目实际的得7.1~10分； 2.应对措施及建议基本合理，基本符合项目实际的得4.1~7分； 3.应对措施及建议较差，不能复核项目实际的得0.1~4分； 未提及此项的不得分。	0-10	7.4
5	技术	质量保障措施：根据投标人提供的针对本项目的质量保障措施进行综合评分： 1.质量保证措施科学、合理、完整且可行性、针对性强，贴合本项目的实际，能够充分保障项目的顺利实施，得10.1~15分； 2.质量保证措施可行性、可操作性、针对性一般，基本能够保障项目的实施，得5.1~10分； 3.质量保证措施可行性、可操作性、针对性较差，不能够保障项目的实施，得0.1~5分； 未提及此项的不得分。	0-15	10.4
6	技术	应急预案：根据投标人针对本项目实际情况制定的突发事件应急预案（包括但不限于窰井清淤封堵事故、防汛防台等气象灾害、交通事故、火灾事故、触电事故、夜间施工事故、管线事故、中毒事故、高空坠落事故、跌落事故等应急预案）进行综合评分： 1.突发事件应急预案科学、合理、完整且可行性、针对性强，贴合本项目的实际，能够充分保障项目的顺利实施，得10.1~15分； 2.突发事件应急预案基本科学、合理、完整且可行性、针对性一般，基本能够保障项目的建设实施，但有一定不足，需进一步完善，得5.1~10分； 3.突发事件应急预案欠科学、合理、完整且可行性、针对性欠缺，得0.1~5分； 未提及此项的不得分。	0-15	10.2
7	技术	安全文明作业方案：根据投标人结合本项目实际情况制定的安全文明作业方案（包括但不限于安全目标及安全施工责任承诺书、安全作业措施、交通维护专项安全方案、有限空间作业专项安全方案、潜水作业专项安全方案、管线数据专项安全方案以及文明作业方案等内容）进行综合评分： 1.安全文明作业方案科学、合理、完整且可行性、可操作性、针对性强，贴合本项目的实际，能够充分保障项目的顺利实施，得7.1~10分； 2.安全文明作业方案基本科学、合理、完整且可行性、可操作性、针对性一般，基本能够保障项目的顺利实施，但有一定不足，需进一步完善，得4.1~7分； 3.安全文明作业方案欠科学、合理、完整且可行性、可操作性、针对性欠缺，得0.1~4分； 未提及此项的不得分。	0-10	7.2
8	技术	管网巡查方案：根据投标人管网巡查方案进行综合评分： 1.管网巡查方案科学、合理、完整且可行性、可操作性、针对性强，贴合本项目的实际，能够充分保障项目的顺利实施，得10.1~15分； 2.管网巡查方案可行性、可操作性、针对性一般，基本能够保障项目的实施，得5.1~10分； 3.管网巡查方案可行性、可操作性、针对性较差，不能够保障项目的实施，得0.1~5分； 未提及此项的不得分。	0-15	10.3

技术商务资信评分明细表

9	技术	<p>管道疏通养护方案：根据投标人管道疏通养护方案进行综合评分： 1.管道疏通养护方案科学、合理、完整且可行性、可操作性、针对性强，贴合本项目的实际，能够充分保障项目的顺利实施，得 7.1~10分； 2.管道疏通养护方案可行性、可操作性、针对性一般，基本能够保障项目的实施，得 4.1~7分； 3.管道疏通养护方案可行性、可操作性、针对性较差，不能够保障项目的实施，得 0.1~4分； 未提及此项的不得分。</p>	0-10	7.2
10	技术	<p>服务响应：根据投标人承诺的服务响应时间等情况进行打分。 承诺接到采购方通知后，在2小时内（含）到达现场的得4分； 承诺接到采购方通知后，在4小时内（含）到达现场的得2分； 承诺接到采购方通知后，在24小时内（含）到达现场的得1分； 接到采购方通知后，超过24小时到达现场的或未提及此项不得分。</p>	0-4	4.0
合计			0-90	65.8

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：路桥区蓬街镇2025年度雨污管网养护及河道应急处理项目（tzccclq-20250116）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	上海信立生态环境工程有限公司	台州市路桥正大建筑工程有限公司	浙江昊阳建设有限公司	浙江银腾建设有限公司	城明环境（浙江）有限公司	浙江大道建设工程有限公司	杭州蓝天园林建设有限公司	浙江管卫建设有限公司	中管通地下管线技术（广东）有限公司	上海洋深市政工程有限公司
1	商务	项目负责人：项目负责人具有市政专业注册建造师二级或以上的，得2分。 注：1. 投标文件中需提供上述人员的相关证书复印件和投标人为该人员缴纳的近3个月社保证明并加盖投标人公章，否则不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
2	商务	人员配备：1. 项目组成员具有安全员证书的，得1分。 2. 项目组成员具有资料员证书的，得1分。 3. 项目组成员具有质量员证书的，得1分。 4. 项目组成员具有施工员证书的，得1分。 注：1. 投标文件中需提供上述人员的相关证书复印件和投标人为该人员缴纳的近2个月社保证明并加盖投标人公章，否则不得分。 2. 同一人员只计取最高级别的分数，不重复计分。	0-4	2.0	1.0	4.0	4.0	3.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
3	技术	重点、难点、关键点分析：根据投标人对本项目的重点、难点、关键点分析进行综合评分： 1. 分析内容齐全，认识准确、到位的得3.1~5分； 2. 分析内容基本齐全，认识一般的得1.1~3分； 3. 分析内容不齐全，认识较差的得0.1~1分 未提及此项的不得分。	0-5	3.0	3.0	4.0	3.0	4.0	2.0	3.0	2.0	2.0	3.0
4	技术	重点、难点、关键点的应对措施及建议：根据投标人对本项目的重点、难点、关键点的应对措施及建议进行综合评分： 1. 应对措施及建议合理，贴合项目实际的得7.1~10分； 2. 应对措施及建议基本合理，基本符合项目实际的得4.1~7分； 3. 应对措施及建议较差，不能复核项目实际的得0.1~4分； 未提及此项的不得分。	0-10	7.0	7.0	8.0	8.0	8.0	4.0	6.0	3.0	8.0	7.0
5	技术	质量保障措施：根据投标人提供的针对本项目的质量保障措施进行综合评分： 1. 质量保障措施科学、合理、完整且可行性、针对性强，贴合本项目的实际，能够充分保障项目的顺利实施，得10.1~15分； 2. 质量保障措施可行性、可操作性、针对性一般，基本能够保障项目的实施，得5.1~10分； 3. 质量保障措施可行性、可操作性、针对性较差，不能够保障项目的实施，得0.1~5分； 未提及此项的不得分。	0-15	8.0	7.0	12.0	12.0	11.0	6.0	7.0	5.0	11.0	10.0

技术商务资信评分明细表

6	技术	<p>应急预案：根据投标人针对本项目实际情况制定的突发事件应急预案（包括但不限于窰井清淤封堵事故、防汛防台等气象灾害、交通事故、火灾事故、触电事故、夜间施工事故、管线事故、中毒事故、高空坠落事故、跌落事故等应急预案）进行综合评分：</p> <p>1.突发事件应急预案科学、合理、完整且可行性、针对性强，贴合本项目的实际，能够充分保障项目的顺利实施，得10.1~15分；</p> <p>2.突发事件应急预案基本科学、合理、完整且可行性、针对性一般，基本能够保障项目的建设实施，但有一定不足，需进一步完善，得5.1~10分；</p> <p>3.突发事件应急预案欠科学、合理、完整且可行性、针对性欠缺，得0.1~5分；</p> <p>未提及此项的不得分。</p>	0-15	10.0	8.0	11.0	9.0	12.0	7.0	8.0	6.0	10.0	11.0
7	技术	<p>安全文明作业方案：根据投标人结合本项目实际情况制定的安全文明作业方案（包括但不限于安全目标及安全施工责任承诺书、安全作业措施、交通维护专项安全方案、有限空间作业专项安全方案、潜水作业专项安全方案、管线数据专项安全方案以及文明作业方案等内容）进行综合评分：</p> <p>1.安全文明作业方案科学、合理、完整且可行性、可操作性、针对性强，贴合本项目的实际，能够充分保障项目的顺利实施，得7.1~10分；</p> <p>2.安全文明作业方案基本科学、合理、完整且可行性、可操作性、针对性一般，基本能够保障项目的顺利实施，但有一定不足，需进一步完善，得4.1~7分；</p> <p>3.安全文明作业方案欠科学、合理、完整且可行性、可操作性、针对性欠缺，得0.1~4分；</p> <p>未提及此项的不得分。</p>	0-10	7.0	6.0	8.0	7.0	8.0	6.0	6.0	5.0	8.0	8.0
8	技术	<p>管网巡查方案：根据投标人管网巡查方案进行综合评分：</p> <p>1.管网巡查方案科学、合理、完整且可行性、可操作性、针对性强，贴合本项目的实际，能够充分保障项目的顺利实施，得10.1~15分；</p> <p>2.管网巡查方案可行性、可操作性、针对性一般，基本能够保障项目的实施，得5.1~10分；</p> <p>3.管网巡查方案可行性、可操作性、针对性较差，不能够保障项目的实施，得0.1~5分；</p> <p>未提及此项的不得分。</p>	0-15	8.0	11.0	10.0	8.0	12.0	7.0	11.0	6.0	11.0	11.0
9	技术	<p>管道疏通养护方案：根据投标人管道疏通养护方案进行综合评分：</p> <p>1.管道疏通养护方案科学、合理、完整且可行性、可操作性、针对性强，贴合本项目的实际，能够充分保障项目的顺利实施，得7.1~10分；</p> <p>2.管道疏通养护方案可行性、可操作性、针对性一般，基本能够保障项目的实施，得4.1~7分；</p> <p>3.管道疏通养护方案可行性、可操作性、针对性较差，不能够保障项目的实施，得0.1~4分；</p> <p>未提及此项的不得分。</p>	0-10	7.0	6.0	8.0	7.0	8.0	6.0	7.0	5.0	8.0	8.0
10	技术	<p>服务响应：根据投标人承诺的服务响应时间等情况进行打分。</p> <p>承诺接到采购方通知后，在2小时内（含）到达现场的得4分；</p> <p>承诺接到采购方通知后，在4小时内（含）到达现场的得2分；</p> <p>承诺接到采购方通知后，在24小时内（含）到达现场的得1分；</p> <p>接到采购方通知后，超过24小时到达现场的或未提及此项不得分。</p>	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
合计			0-90	58.0	55.0	71.0	64.0	72.0	48.0	58.0	42.0	68.0	68.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：路桥区蓬街镇2025年度雨污管网养护及河道应急处理项目（tzccclq-20250116）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州市富诚建设工程有限公司	江西核地勘测设计有限公司	中城交工程集团有限公司	上海潜业市政工程有限公司	山东正球物理信息技术有限公司	江瑞市工程有限公司	浙江管卫环境科技有限公司	浙江杭伟环境建设有限公司	浙江恒易管线勘测工程有限公司	宁波润建设有限公司
1	商务	项目负责人：项目负责人具有市政专业注册建造师二级或以上的，得2分。 注：1. 投标文件中需提供上述人员的相关证书复印件和投标人为该人员缴纳的近3个月社保证明并加盖投标人公章，否则不得分。	0-2	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
2	商务	人员配备：1. 项目组成员具有安全员证书的，得1分。 2. 项目组成员具有资料员证书的，得1分。 3. 项目组成员具有质量员证书的，得1分。 4. 项目组成员具有施工员证书的，得1分。 注：1. 投标文件中需提供上述人员的相关证书复印件和投标人为该人员缴纳的近2个月社保证明并加盖投标人公章，否则不得分。 2. 同一人员只计取最高级别的分数，不重复计分。	0-4	4.0	4.0	4.0	1.0	4.0	4.0	4.0	4.0	1.0	4.0
3	技术	重点、难点、关键点分析：根据投标人对本项目的重点、难点、关键点分析进行综合评分： 1. 分析内容齐全，认识准确、到位的得3.1~5分； 2. 分析内容基本齐全，认识一般的得1.1~3分； 3. 分析内容不齐全，认识较差的得0.1~1分 未提及此项的不得分。	0-5	3.0	2.0	2.0	2.0	3.0	5.0	3.0	2.0	3.0	2.0
4	技术	重点、难点、关键点的应对措施及建议：根据投标人对本项目的重点、难点、关键点的应对措施及建议进行综合评分： 1. 应对措施及建议合理，贴合项目实际的得7.1~10分； 2. 应对措施及建议基本合理，基本符合项目实际的得4.1~7分； 3. 应对措施及建议较差，不能复核项目实际的得0.1~4分； 未提及此项的不得分。	0-10	8.0	4.0	5.0	4.0	7.0	9.0	6.0	4.0	8.0	5.0
5	技术	质量保障措施：根据投标人提供的针对本项目的质量保障措施进行综合评分： 1. 质量保障措施科学、合理、完整且可行性、针对性强，贴合本项目的实际，能够充分保障项目的顺利实施，得10.1~15分； 2. 质量保障措施可行性、可操作性、针对性一般，基本能够保障项目的实施，得5.1~10分； 3. 质量保障措施可行性、可操作性、针对性较差，不能够保障项目的实施，得0.1~5分； 未提及此项的不得分。	0-15	6.0	6.0	9.0	6.0	9.0	12.0	9.0	7.0	7.0	7.0

技术商务资信评分明细表

6	技术	<p>应急预案：根据投标人针对本项目实际情况制定的突发事件应急预案（包括但不限于窨井清淤封堵事故、防汛防台等气象灾害、交通事故、火灾事故、触电事故、夜间施工事故、管线事故、中毒事故、高空坠落事故、跌落事故等应急预案）进行综合评分：</p> <p>1.突发事件应急预案科学、合理、完整且可行性、针对性强，贴合本项目的实际，能够充分保障项目的顺利实施，得10.1~15分；</p> <p>2.突发事件应急预案基本科学、合理、完整且可行性、针对性一般，基本能够保障项目的建设实施，但有一定不足，需进一步完善，得5.1~10分；</p> <p>3.突发事件应急预案欠科学、合理、完整且可行性、针对性欠缺，得0.1~5分；</p> <p>未提及此项的不得分。</p>	0-15	10.0	7.0	8.0	7.0	5.0	11.0	11.0	8.0	9.0	7.0
7	技术	<p>安全文明作业方案：根据投标人结合本项目实际情况制定的安全文明作业方案（包括但不限于安全目标及安全施工责任承诺书、安全作业措施、交通维护专项安全方案、有限空间作业专项安全方案、潜水作业专项安全方案、管线数据专项安全方案以及文明作业方案等内容）进行综合评分：</p> <p>1.安全文明作业方案科学、合理、完整且可行性、可操作性、针对性强，贴合本项目的实际，能够充分保障项目的顺利实施，得7.1~10分；</p> <p>2.安全文明作业方案基本科学、合理、完整且可行性、可操作性、针对性一般，基本能够保障项目的顺利实施，但有一定不足，需进一步完善，得4.1~7分；</p> <p>3.安全文明作业方案欠科学、合理、完整且可行性、可操作性、针对性欠缺，得0.1~4分；</p> <p>未提及此项的不得分。</p>	0-10	7.0	6.0	6.0	5.0	6.0	8.0	7.0	8.0	8.0	6.0
8	技术	<p>管网巡查方案：根据投标人管网巡查方案进行综合评分：</p> <p>1.管网巡查方案科学、合理、完整且可行性、可操作性、针对性强，贴合本项目的实际，能够充分保障项目的顺利实施，得10.1~15分；</p> <p>2.管网巡查方案可行性、可操作性、针对性一般，基本能够保障项目的实施，得5.1~10分；</p> <p>3.管网巡查方案可行性、可操作性、针对性较差，不能够保障项目的实施，得0.1~5分；</p> <p>未提及此项的不得分。</p>	0-15	8.0	6.0	9.0	4.0	5.0	12.0	11.0	8.0	10.0	8.0
9	技术	<p>管道疏通养护方案：根据投标人管道疏通养护方案进行综合评分：</p> <p>1.管道疏通养护方案科学、合理、完整且可行性、可操作性、针对性强，贴合本项目的实际，能够充分保障项目的顺利实施，得7.1~10分；</p> <p>2.管道疏通养护方案可行性、可操作性、针对性一般，基本能够保障项目的实施，得4.1~7分；</p> <p>3.管道疏通养护方案可行性、可操作性、针对性较差，不能够保障项目的实施，得0.1~4分；</p> <p>未提及此项的不得分。</p>	0-10	7.0	5.0	7.0	5.0	5.0	9.0	8.0	6.0	8.0	6.0
10	技术	<p>服务响应：根据投标人承诺的服务响应时间等情况进行打分。</p> <p>承诺接到采购方通知后，在2小时内（含）到达现场的得4分；</p> <p>承诺接到采购方通知后，在4小时内（含）到达现场的得2分；</p> <p>承诺接到采购方通知后，在24小时内（含）到达现场的得1分；</p> <p>接到采购方通知后，超过24小时到达现场的或未提及此项不得分。</p>	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
合计			0-90	59.0	46.0	54.0	40.0	50.0	76.0	65.0	53.0	60.0	51.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：路桥区蓬街镇2025年度雨污管网养护及河道应急处理项目（tzccclq-20250116）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江中时建设有限公司
1	商务	项目负责人：项目负责人具有市政专业注册建造师二级或以上的，得2分。 注：1.投标文件中需提供上述人员的相关证书复印件和投标人为该人员缴纳的近3个月社保证明并加盖投标人公章，否则不得分。	0-2	2.0
2	商务	人员配备：1.项目组成员具有安全员证书的，得1分。 2.项目组成员具有资料员证书的，得1分。 3.项目组成员具有质量员证书的，得1分。 4.项目组成员具有施工员证书的，得1分。 注：1.投标文件中需提供上述人员的相关证书复印件和投标人为该人员缴纳的近2个月社保证明并加盖投标人公章，否则不得分。 2.同一人员只计取最高级别的分数，不重复计分。	0-4	4.0
3	技术	重点、难点、关键点分析：根据投标人对本项目的重点、难点、关键点分析进行综合评分： 1.分析内容齐全，认识准确、到位的得3.1~5分； 2.分析内容基本齐全，认识一般的得1.1~3分； 3.分析内容不齐全，认识较差的得0.1~1分 未提及此项的不得分。	0-5	4.0
4	技术	重点、难点、关键点的应对措施及建议：根据投标人对本项目的重点、难点、关键点的应对措施及建议进行综合评分： 1.应对措施及建议合理，贴合项目实际的得7.1~10分； 2.应对措施及建议基本合理，基本符合项目实际的得4.1~7分； 3.应对措施及建议较差，不能复核项目实际的得0.1~4分； 未提及此项的不得分。	0-10	9.0
5	技术	质量保障措施：根据投标人提供的针对本项目的质量保障措施进行综合评分： 1.质量保证措施科学、合理、完整且可行性、针对性强，贴合本项目的实际，能够充分保障项目的顺利实施，得10.1~15分； 2.质量保证措施可行性、可操作性、针对性一般，基本能够保障项目的实施，得5.1~10分； 3.质量保证措施可行性、可操作性、针对性较差，不能够保障项目的实施，得0.1~5分； 未提及此项的不得分。	0-15	13.0
6	技术	应急预案：根据投标人针对本项目实际情况制定的突发事件应急预案（包括但不限于窰井清淤封堵事故、防汛防台等气象灾害、交通事故、火灾事故、触电事故、夜间施工事故、管线事故、中毒事故、高空坠落事故、跌落事故等应急预案）进行综合评分： 1.突发事件应急预案科学、合理、完整且可行性、针对性强，贴合本项目的实际，能够充分保障项目的顺利实施，得10.1~15分； 2.突发事件应急预案基本科学、合理、完整且可行性、针对性一般，基本能够保障项目的建设实施，但有一定不足，需进一步完善，得5.1~10分； 3.突发事件应急预案欠科学、合理、完整且可行性、针对性欠缺，得0.1~5分； 未提及此项的不得分。	0-15	11.0
7	技术	安全文明作业方案：根据投标人结合本项目实际情况制定的安全文明作业方案（包括但不限于安全目标及安全施工责任承诺书、安全作业措施、交通维护专项安全方案、有限空间作业专项安全方案、潜水作业专项安全方案、管线数据专项安全方案以及文明作业方案等内容）进行综合评分： 1.安全文明作业方案科学、合理、完整且可行性、可操作性、针对性强，贴合本项目的实际，能够充分保障项目的顺利实施，得7.1~10分； 2.安全文明作业方案基本科学、合理、完整且可行性、可操作性、针对性一般，基本能够保障项目的顺利实施，但有一定不足，需进一步完善，得4.1~7分； 3.安全文明作业方案欠科学、合理、完整且可行性、可操作性、针对性欠缺，得0.1~4分； 未提及此项的不得分。	0-10	8.0
8	技术	管网巡查方案：根据投标人管网巡查方案进行综合评分： 1.管网巡查方案科学、合理、完整且可行性、可操作性、针对性强，贴合本项目的实际，能够充分保障项目的顺利实施，得10.1~15分； 2.管网巡查方案可行性、可操作性、针对性一般，基本能够保障项目的实施，得5.1~10分； 3.管网巡查方案可行性、可操作性、针对性较差，不能够保障项目的实施，得0.1~5分； 未提及此项的不得分。	0-15	10.0

技术商务资信评分明细表

9	技术	<p>管道疏通养护方案：根据投标人管道疏通养护方案进行综合评分： 1.管道疏通养护方案科学、合理、完整且可行性、可操作性、针对性强，贴合本项目的实际，能够充分保障项目的顺利实施，得 7.1~10分； 2.管道疏通养护方案可行性、可操作性、针对性一般，基本能够保障项目的实施，得 4.1~7分； 3.管道疏通养护方案可行性、可操作性、针对性较差，不能够保障项目的实施，得 0.1~4分； 未提及此项的不得分。</p>	0-10	8.0
10	技术	<p>服务响应：根据投标人承诺的服务响应时间等情况进行打分。 承诺接到采购方通知后，在2小时内（含）到达现场的得4分； 承诺接到采购方通知后，在4小时内（含）到达现场的得2分； 承诺接到采购方通知后，在24小时内（含）到达现场的得1分； 接到采购方通知后，超过24小时到达现场的或未提及此项不得分。</p>	0-4	4.0
合计			0-90	73.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：路桥区蓬街镇2025年度雨污管网养护及河道应急处理项目（tzccclq-20250116）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	上海信立生态环境工程有限公司	台州市路桥正大建筑工程有限公司	浙江昊阳建设有限公司	浙江银腾建设有限公司	城明环境（浙江）有限公司	浙江大道建设工程有限公司	杭州蓝天园林建设有限公司	浙江管卫建设有限公司	中管通地下管线技术（广东）有限公司	上海洋深市政工程有限公司
1	商务	项目负责人：项目负责人具有市政专业注册建造师二级或以上的，得2分。 注：1. 投标文件中需提供上述人员的相关证书复印件和投标人为该人员缴纳的近3个月社保证明并加盖投标人公章，否则不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
2	商务	人员配备：1. 项目组成员具有安全员证书的，得1分。 2. 项目组成员具有资料员证书的，得1分。 3. 项目组成员具有质量员证书的，得1分。 4. 项目组成员具有施工员证书的，得1分。 注：1. 投标文件中需提供上述人员的相关证书复印件和投标人为该人员缴纳的近2个月社保证明并加盖投标人公章，否则不得分。 2. 同一人员只计取最高级别的分数，不重复计分。	0-4	2.0	1.0	4.0	4.0	3.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
3	技术	重点、难点、关键点分析：根据投标人对本项目的重点、难点、关键点分析进行综合评分： 1. 分析内容齐全，认识准确、到位的得3.1~5分； 2. 分析内容基本齐全，认识一般的得1.1~3分； 3. 分析内容不齐全，认识较差的得0.1~1分 未提及此项的不得分。	0-5	3.8	4.5	4.6	4.0	4.2	1.6	1.5	1.1	4.3	1.6
4	技术	重点、难点、关键点的应对措施及建议：根据投标人对本项目的重点、难点、关键点的应对措施及建议进行综合评分： 1. 应对措施及建议合理，贴合项目实际的得7.1~10分； 2. 应对措施及建议基本合理，基本符合项目实际的得4.1~7分； 3. 应对措施及建议较差，不能复核项目实际的得0.1~4分； 未提及此项的不得分。	0-10	8.0	9.2	9.5	8.2	9.0	4.6	4.5	4.1	9.0	4.5
5	技术	质量保障措施：根据投标人提供的针对本项目的质量保障措施进行综合评分： 1. 质量保证措施科学、合理、完整且可行性、针对性强，贴合本项目的实际，能够充分保障项目的顺利实施，得10.1~15分； 2. 质量保证措施可行性、可操作性、针对性一般，基本能够保障项目的实施，得5.1~10分； 3. 质量保证措施可行性、可操作性、针对性较差，不能够保障项目的实施，得0.1~5分； 未提及此项的不得分。	0-15	10.2	14.0	14.0	13.9	13.5	10.5	7.5	5.1	13.6	7.6

技术商务资信评分明细表

6	技术	<p>应急预案：根据投标人针对本项目实际情况制定的突发事件应急预案（包括但不限于窰井清淤封堵事故、防汛防台等气象灾害、交通事故、火灾事故、触电事故、夜间施工事故、管线事故、中毒事故、高空坠落事故、跌落事故等应急预案）进行综合评分：</p> <p>1.突发事件应急预案科学、合理、完整且可行性、针对性强，贴合本项目的实际，能够充分保障项目的顺利实施，得10.1~15分；</p> <p>2.突发事件应急预案基本科学、合理、完整且可行性、针对性一般，基本能够保障项目的建设实施，但有一定不足，需进一步完善，得5.1~10分；</p> <p>3.突发事件应急预案欠科学、合理、完整且可行性、针对性欠缺，得0.1~5分；</p> <p>未提及此项的不得分。</p>	0-15	11.0	13.5	14.2	13.8	12.5	14.0	7.0	5.1	13.5	7.0
7	技术	<p>安全文明作业方案：根据投标人结合本项目实际情况制定的安全文明作业方案（包括但不限于安全目标及安全施工责任承诺书、安全作业措施、交通维护专项安全方案、有限空间作业专项安全方案、潜水作业专项安全方案、管线数据专项安全方案以及文明作业方案等内容）进行综合评分：</p> <p>1.安全文明作业方案科学、合理、完整且可行性、可操作性、针对性强，贴合本项目的实际，能够充分保障项目的顺利实施，得7.1~10分；</p> <p>2.安全文明作业方案基本科学、合理、完整且可行性、可操作性、针对性一般，基本能够保障项目的顺利实施，但有一定不足，需进一步完善，得4.1~7分；</p> <p>3.安全文明作业方案欠科学、合理、完整且可行性、可操作性、针对性欠缺，得0.1~4分；</p> <p>未提及此项的不得分。</p>	0-10	8.5	9.1	9.6	9.2	8.3	8.3	8.5	4.1	9.2	8.3
8	技术	<p>管网巡查方案：根据投标人管网巡查方案进行综合评分：</p> <p>1.管网巡查方案科学、合理、完整且可行性、可操作性、针对性强，贴合本项目的实际，能够充分保障项目的顺利实施，得10.1~15分；</p> <p>2.管网巡查方案可行性、可操作性、针对性一般，基本能够保障项目的实施，得5.1~10分；</p> <p>3.管网巡查方案可行性、可操作性、针对性较差，不能够保障项目的实施，得0.1~5分；</p> <p>未提及此项的不得分。</p>	0-15	12.1	13.8	14.2	13.5	13.5	12.5	6.5	5.1	13.8	12.0
9	技术	<p>管道疏通养护方案：根据投标人管道疏通养护方案进行综合评分：</p> <p>1.管道疏通养护方案科学、合理、完整且可行性、可操作性、针对性强，贴合本项目的实际，能够充分保障项目的顺利实施，得7.1~10分；</p> <p>2.管道疏通养护方案可行性、可操作性、针对性一般，基本能够保障项目的实施，得4.1~7分；</p> <p>3.管道疏通养护方案可行性、可操作性、针对性较差，不能够保障项目的实施，得0.1~4分；</p> <p>未提及此项的不得分。</p>	0-10	7.5	9.3	9.3	8.5	8.2	8.0	8.0	4.1	9.0	8.0
10	技术	<p>服务响应：根据投标人承诺的服务响应时间等情况进行打分。</p> <p>承诺接到采购方通知后，在2小时内（含）到达现场的得4分；</p> <p>承诺接到采购方通知后，在4小时内（含）到达现场的得2分；</p> <p>承诺接到采购方通知后，在24小时内（含）到达现场的得1分；</p> <p>接到采购方通知后，超过24小时到达现场的或未提及此项不得分。</p>	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
合计			0-90	69.1	80.4	85.4	81.1	78.2	69.5	53.5	38.7	82.4	59.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：路桥区蓬街镇2025年度雨污管网养护及河道应急处理项目（tzccclq-20250116）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州市富诚建设工程有限公司	江西核地勘测设计有限公司	中城交工程咨询有限公司	上海潜业市政工程有限公司	山东正球物理信息技术有限公司	江瑞市工程有限公司	浙江管卫环境科技有限公司	浙江杭伟环境建设有限公司	浙江恒易管线勘测工程有限公司	宁波润建设有限公司
1	商务	项目负责人：项目负责人具有市政专业注册建造师二级或以上的，得2分。 注：1. 投标文件中需提供上述人员的相关证书复印件和投标人为该人员缴纳的近3个月社保证明并加盖投标人公章，否则不得分。	0-2	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
2	商务	人员配备：1. 项目组成员具有安全员证书的，得1分。 2. 项目组成员具有资料员证书的，得1分。 3. 项目组成员具有质量员证书的，得1分。 4. 项目组成员具有施工员证书的，得1分。 注：1. 投标文件中需提供上述人员的相关证书复印件和投标人为该人员缴纳的近2个月社保证明并加盖投标人公章，否则不得分。 2. 同一人员只计取最高级别的分数，不重复计分。	0-4	4.0	4.0	4.0	1.0	4.0	4.0	4.0	4.0	1.0	4.0
3	技术	重点、难点、关键点分析：根据投标人对本项目的重点、难点、关键点分析进行综合评分： 1. 分析内容齐全，认识准确、到位的得3.1~5分； 2. 分析内容基本齐全，认识一般的得1.1~3分； 3. 分析内容不齐全，认识较差的得0.1~1分 未提及此项的不得分。	0-5	4.2	1.5	3.8	3.7	1.2	4.5	3.5	3.5	4.1	4.0
4	技术	重点、难点、关键点的应对措施及建议：根据投标人对本项目的重点、难点、关键点的应对措施及建议进行综合评分： 1. 应对措施及建议合理，贴合项目实际的得7.1~10分； 2. 应对措施及建议基本合理，基本符合项目实际的得4.1~7分； 3. 应对措施及建议较差，不能复核项目实际的得0.1~4分； 未提及此项的不得分。	0-10	9.1	4.5	7.5	8.2	4.3	9.2	8.0	7.0	9.0	8.0
5	技术	质量保障措施：根据投标人提供的针对本项目的质量保障措施进行综合评分： 1. 质量保证措施科学、合理、完整且可行性、针对性强，贴合本项目的实际，能够充分保障项目的顺利实施，得10.1~15分； 2. 质量保证措施可行性、可操作性、针对性一般，基本能够保障项目的实施，得5.1~10分； 3. 质量保证措施可行性、可操作性、针对性较差，不能够保障项目的实施，得0.1~5分； 未提及此项的不得分。	0-15	10.1	7.4	10.2	6.5	5.5	14.0	12.2	11.0	13.5	12.0

技术商务资信评分明细表

6	技术	<p>应急预案：根据投标人针对本项目实际情况制定的突发事件应急预案（包括但不限于窰井清淤封堵事故、防汛防台等气象灾害、交通事故、火灾事故、触电事故、夜间施工事故、管线事故、中毒事故、高空坠落事故、跌落事故等应急预案）进行综合评分：</p> <p>1.突发事件应急预案科学、合理、完整且可行性、针对性强，贴合本项目的实际，能够充分保障项目的顺利实施，得10.1~15分；</p> <p>2.突发事件应急预案基本科学、合理、完整且可行性、针对性一般，基本能够保障项目的建设实施，但有一定不足，需进一步完善，得5.1~10分；</p> <p>3.突发事件应急预案欠科学、合理、完整且可行性、针对性欠缺，得0.1~5分；</p> <p>未提及此项的不得分。</p>	0-15	14.1	7.1	11.0	11.1	5.2	14.0	12.3	11.0	13.8	11.8
7	技术	<p>安全文明作业方案：根据投标人结合本项目实际情况制定的安全文明作业方案（包括但不限于安全目标及安全施工责任承诺书、安全作业措施、交通维护专项安全方案、有限空间作业专项安全方案、潜水作业专项安全方案、管线数据专项安全方案以及文明作业方案等内容）进行综合评分：</p> <p>1.安全文明作业方案科学、合理、完整且可行性、可操作性、针对性强，贴合本项目的实际，能够充分保障项目的顺利实施，得7.1~10分；</p> <p>2.安全文明作业方案基本科学、合理、完整且可行性、可操作性、针对性一般，基本能够保障项目的顺利实施，但有一定不足，需进一步完善，得4.1~7分；</p> <p>3.安全文明作业方案欠科学、合理、完整且可行性、可操作性、针对性欠缺，得0.1~4分；</p> <p>未提及此项的不得分。</p>	0-10	8.5	8.5	8.0	8.2	4.2	9.3	8.0	5.6	8.9	8.0
8	技术	<p>管网巡查方案：根据投标人管网巡查方案进行综合评分：</p> <p>1.管网巡查方案科学、合理、完整且可行性、可操作性、针对性强，贴合本项目的实际，能够充分保障项目的顺利实施，得10.1~15分；</p> <p>2.管网巡查方案可行性、可操作性、针对性一般，基本能够保障项目的实施，得5.1~10分；</p> <p>3.管网巡查方案可行性、可操作性、针对性较差，不能够保障项目的实施，得0.1~5分；</p> <p>未提及此项的不得分。</p>	0-15	12.1	6.4	12.0	12.1	5.2	14.0	12.5	10.1	13.9	11.8
9	技术	<p>管道疏通养护方案：根据投标人管道疏通养护方案进行综合评分：</p> <p>1.管道疏通养护方案科学、合理、完整且可行性、可操作性、针对性强，贴合本项目的实际，能够充分保障项目的顺利实施，得7.1~10分；</p> <p>2.管道疏通养护方案可行性、可操作性、针对性一般，基本能够保障项目的实施，得4.1~7分；</p> <p>3.管道疏通养护方案可行性、可操作性、针对性较差，不能够保障项目的实施，得0.1~4分；</p> <p>未提及此项的不得分。</p>	0-10	9.1	8.0	7.8	8.0	4.2	9.2	8.0	6.1	9.0	8.0
10	技术	<p>服务响应：根据投标人承诺的服务响应时间等情况进行打分。</p> <p>承诺接到采购方通知后，在2小时内（含）到达现场的得4分；</p> <p>承诺接到采购方通知后，在4小时内（含）到达现场的得2分；</p> <p>承诺接到采购方通知后，在24小时内（含）到达现场的得1分；</p> <p>接到采购方通知后，超过24小时到达现场的或未提及此项不得分。</p>	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
合计			0-90	77.2	53.4	68.3	64.8	39.8	84.2	74.5	64.3	79.2	73.6

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：路桥区蓬街镇2025年度雨污管网养护及河道应急处理项目（tzccclq-20250116）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江中时建设有限公司
1	商务	项目负责人：项目负责人具有市政专业注册建造师二级或以上的，得2分。 注：1.投标文件中需提供上述人员的相关证书复印件和投标人为该人员缴纳的近3个月社保证明并加盖投标人公章，否则不得分。	0-2	2.0
2	商务	人员配备：1.项目组成员具有安全员证书的，得1分。 2.项目组成员具有资料员证书的，得1分。 3.项目组成员具有质量员证书的，得1分。 4.项目组成员具有施工员证书的，得1分。 注：1.投标文件中需提供上述人员的相关证书复印件和投标人为该人员缴纳的近2个月社保证明并加盖投标人公章，否则不得分。 2.同一人员只计取最高级别的分数，不重复计分。	0-4	4.0
3	技术	重点、难点、关键点分析：根据投标人对本项目的重点、难点、关键点分析进行综合评分： 1.分析内容齐全，认识准确、到位的得3.1~5分； 2.分析内容基本齐全，认识一般的得1.1~3分； 3.分析内容不齐全，认识较差的得0.1~1分 未提及此项的不得分。	0-5	4.3
4	技术	重点、难点、关键点的应对措施及建议：根据投标人对本项目的重点、难点、关键点的应对措施及建议进行综合评分： 1.应对措施及建议合理，贴合项目实际的得7.1~10分； 2.应对措施及建议基本合理，基本符合项目实际的得4.1~7分； 3.应对措施及建议较差，不能复核项目实际的得0.1~4分； 未提及此项的不得分。	0-10	9.0
5	技术	质量保障措施：根据投标人提供的针对本项目的质量保障措施进行综合评分： 1.质量保证措施科学、合理、完整且可行性、针对性强，贴合本项目的实际，能够充分保障项目的顺利实施，得10.1~15分； 2.质量保证措施可行性、可操作性、针对性一般，基本能够保障项目的实施，得5.1~10分； 3.质量保证措施可行性、可操作性、针对性较差，不能够保障项目的实施，得0.1~5分； 未提及此项的不得分。	0-15	14.0
6	技术	应急预案：根据投标人针对本项目实际情况制定的突发事件应急预案（包括但不限于窰井清淤封堵事故、防汛防台等气象灾害、交通事故、火灾事故、触电事故、夜间施工事故、管线事故、中毒事故、高空坠落事故、跌落事故等应急预案）进行综合评分： 1.突发事件应急预案科学、合理、完整且可行性、针对性强，贴合本项目的实际，能够充分保障项目的顺利实施，得10.1~15分； 2.突发事件应急预案基本科学、合理、完整且可行性、针对性一般，基本能够保障项目的建设实施，但有一定不足，需进一步完善，得5.1~10分； 3.突发事件应急预案欠科学、合理、完整且可行性、针对性欠缺，得0.1~5分； 未提及此项的不得分。	0-15	13.8
7	技术	安全文明作业方案：根据投标人结合本项目实际情况制定的安全文明作业方案（包括但不限于安全目标及安全施工责任承诺书、安全作业措施、交通维护专项安全方案、有限空间作业专项安全方案、潜水作业专项安全方案、管线数据专项安全方案以及文明作业方案等内容）进行综合评分： 1.安全文明作业方案科学、合理、完整且可行性、可操作性、针对性强，贴合本项目的实际，能够充分保障项目的顺利实施，得7.1~10分； 2.安全文明作业方案基本科学、合理、完整且可行性、可操作性、针对性一般，基本能够保障项目的顺利实施，但有一定不足，需进一步完善，得4.1~7分； 3.安全文明作业方案欠科学、合理、完整且可行性、可操作性、针对性欠缺，得0.1~4分； 未提及此项的不得分。	0-10	9.0
8	技术	管网巡查方案：根据投标人管网巡查方案进行综合评分： 1.管网巡查方案科学、合理、完整且可行性、可操作性、针对性强，贴合本项目的实际，能够充分保障项目的顺利实施，得10.1~15分； 2.管网巡查方案可行性、可操作性、针对性一般，基本能够保障项目的实施，得5.1~10分； 3.管网巡查方案可行性、可操作性、针对性较差，不能够保障项目的实施，得0.1~5分； 未提及此项的不得分。	0-15	13.8

技术商务资信评分明细表

9	技术	<p>管道疏通养护方案：根据投标人管道疏通养护方案进行综合评分：</p> <p>1.管道疏通养护方案科学、合理、完整且可行性、可操作性、针对性强，贴合本项目的实际，能够充分保障项目的顺利实施，得 7.1~10分；</p> <p>2.管道疏通养护方案可行性、可操作性、针对性一般，基本能够保障项目的实施，得 4.1~7分；</p> <p>3.管道疏通养护方案可行性、可操作性、针对性较差，不能够保障项目的实施，得 0.1~4分；</p> <p>未提及此项的不得分。</p>	0-10	9.0
10	技术	<p>服务响应：根据投标人承诺的服务响应时间等情况进行打分。</p> <p>承诺接到采购方通知后，在2小时内（含）到达现场的得4分；</p> <p>承诺接到采购方通知后，在4小时内（含）到达现场的得2分；</p> <p>承诺接到采购方通知后，在24小时内（含）到达现场的得1分；</p> <p>接到采购方通知后，超过24小时到达现场的或未提及此项不得分。</p>	0-4	4.0
合计			0-90	82.9

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：路桥区蓬街镇2025年度雨污管网养护及河道应急处理项目（tzccclq-20250116）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	上海信立生态环境工程有限公司	台州市路桥正大建筑工程有限公司	浙江昊阳建设有限公司	浙江银腾建设有限公司	城明环境（浙江）有限公司	浙江大道建设工程有限公司	杭州蓝天园林建设有限公司	浙江管卫建设有限公司	中管通地下管线技术（广东）有限公司	上海洋深市政工程有限公司
1	商务	项目负责人：项目负责人具有市政专业注册建造师二级或以上的，得2分。 注：1. 投标文件中需提供上述人员的相关证书复印件和投标人为该人员缴纳的近3个月社保证明并加盖投标人公章，否则不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
2	商务	人员配备：1. 项目组成员具有安全员证书的，得1分。 2. 项目组成员具有资料员证书的，得1分。 3. 项目组成员具有质量员证书的，得1分。 4. 项目组成员具有施工员证书的，得1分。 注：1. 投标文件中需提供上述人员的相关证书复印件和投标人为该人员缴纳的近2个月社保证明并加盖投标人公章，否则不得分。 2. 同一人员只计取最高级别的分数，不重复计分。	0-4	2.0	1.0	4.0	4.0	3.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
3	技术	重点、难点、关键点分析：根据投标人对本项目的重点、难点、关键点分析进行综合评分： 1. 分析内容齐全，认识准确、到位的得3.1~5分； 2. 分析内容基本齐全，认识一般的得1.1~3分； 3. 分析内容不齐全，认识较差的得0.1~1分 未提及此项的不得分。	0-5	3.2	3.1	3.8	3.2	3.5	3.1	2.5	3.2	3.3	3.1
4	技术	重点、难点、关键点的应对措施及建议：根据投标人对本项目的重点、难点、关键点的应对措施及建议进行综合评分： 1. 应对措施及建议合理，贴合项目实际的得7.1~10分； 2. 应对措施及建议基本合理，基本符合项目实际的得4.1~7分； 3. 应对措施及建议较差，不能复核项目实际的得0.1~4分； 未提及此项的不得分。	0-10	5.6	5.2	6.5	5.2	6.0	5.3	5.0	5.2	6.7	5.6
5	技术	质量保障措施：根据投标人提供的针对本项目的质量保障措施进行综合评分： 1. 质量保证措施科学、合理、完整且可行性、针对性强，贴合本项目的实际，能够充分保障项目的顺利实施，得10.1~15分； 2. 质量保证措施可行性、可操作性、针对性一般，基本能够保障项目的实施，得5.1~10分； 3. 质量保证措施可行性、可操作性、针对性较差，不能够保障项目的实施，得0.1~5分； 未提及此项的不得分。	0-15	6.2	6.3	7.8	6.6	7.6	6.2	10.0	7.1	11.1	8.2

技术商务资信评分明细表

6	技术	<p>应急预案：根据投标人针对本项目实际情况制定的突发事件应急预案（包括但不限于窰井清淤封堵事故、防汛防台等气象灾害、交通事故、火灾事故、触电事故、夜间施工事故、管线事故、中毒事故、高空坠落事故、跌落事故等应急预案）进行综合评分：</p> <p>1.突发事件应急预案科学、合理、完整且可行性、针对性强，贴合本项目的实际，能够充分保障项目的顺利实施，得10.1~15分；</p> <p>2.突发事件应急预案基本科学、合理、完整且可行性、针对性一般，基本能够保障项目的建设实施，但有一定不足，需进一步完善，得5.1~10分；</p> <p>3.突发事件应急预案欠科学、合理、完整且可行性、针对性欠缺，得0.1~5分；</p> <p>未提及此项的不得分。</p>	0-15	6.5	6.8	7.2	6.2	7.8	6.5	9.3	6.5	12.3	10.8
7	技术	<p>安全文明作业方案：根据投标人结合本项目实际情况制定的安全文明作业方案（包括但不限于安全目标及安全施工责任承诺书、安全作业措施、交通维护专项安全方案、有限空间作业专项安全方案、潜水作业专项安全方案、管线数据专项安全方案以及文明作业方案等内容）进行综合评分：</p> <p>1.安全文明作业方案科学、合理、完整且可行性、可操作性、针对性强，贴合本项目的实际，能够充分保障项目的顺利实施，得7.1~10分；</p> <p>2.安全文明作业方案基本科学、合理、完整且可行性、可操作性、针对性一般，基本能够保障项目的顺利实施，但有一定不足，需进一步完善，得4.1~7分；</p> <p>3.安全文明作业方案欠科学、合理、完整且可行性、可操作性、针对性欠缺，得0.1~4分；</p> <p>未提及此项的不得分。</p>	0-10	7.3	7.5	7.8	6.8	7.5	7.4	7.5	7.8	8.6	9.1
8	技术	<p>管网巡查方案：根据投标人管网巡查方案进行综合评分：</p> <p>1.管网巡查方案科学、合理、完整且可行性、可操作性、针对性强，贴合本项目的实际，能够充分保障项目的顺利实施，得10.1~15分；</p> <p>2.管网巡查方案可行性、可操作性、针对性一般，基本能够保障项目的实施，得5.1~10分；</p> <p>3.管网巡查方案可行性、可操作性、针对性较差，不能够保障项目的实施，得0.1~5分；</p> <p>未提及此项的不得分。</p>	0-15	7.8	7.8	8.7	6.2	8.1	7.0	11.3	10.5	12.1	11.5
9	技术	<p>管道疏通养护方案：根据投标人管道疏通养护方案进行综合评分：</p> <p>1.管道疏通养护方案科学、合理、完整且可行性、可操作性、针对性强，贴合本项目的实际，能够充分保障项目的顺利实施，得7.1~10分；</p> <p>2.管道疏通养护方案可行性、可操作性、针对性一般，基本能够保障项目的实施，得4.1~7分；</p> <p>3.管道疏通养护方案可行性、可操作性、针对性较差，不能够保障项目的实施，得0.1~4分；</p> <p>未提及此项的不得分。</p>	0-10	5.7	6.1	6.8	6.8	7.2	5.6	7.2	7.6	8.2	8.6
10	技术	<p>服务响应：根据投标人承诺的服务响应时间等情况进行打分。</p> <p>承诺接到采购方通知后，在2小时内（含）到达现场的得4分；</p> <p>承诺接到采购方通知后，在4小时内（含）到达现场的得2分；</p> <p>承诺接到采购方通知后，在24小时内（含）到达现场的得1分；</p> <p>接到采购方通知后，超过24小时到达现场的或未提及此项不得分。</p>	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
合计			0-90	50.3	49.8	58.6	51.0	56.7	51.1	62.8	57.9	72.3	66.9

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：路桥区蓬街镇2025年度雨污管网养护及河道应急处理项目（tzccclq-20250116）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州市富诚建设工程有限公司	江西核地勘测设计有限公司	中城工程咨询有限公司	上海潜业市政工程有限公司	山东正球物理信息技术有限公司	江瑞市工程有限公司	浙江管卫环境科技有限公司	浙江杭伟环境建设有限公司	浙江恒易管线勘测工程有限公司	宁波润建设有限公司
1	商务	项目负责人：项目负责人具有市政专业注册建造师二级或以上的，得2分。 注：1. 投标文件中需提供上述人员的相关证书复印件和投标人为该人员缴纳的近3个月社保证明并加盖投标人公章，否则不得分。	0-2	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
2	商务	人员配备：1. 项目组成员具有安全员证书的，得1分。 2. 项目组成员具有资料员证书的，得1分。 3. 项目组成员具有质量员证书的，得1分。 4. 项目组成员具有施工员证书的，得1分。 注：1. 投标文件中需提供上述人员的相关证书复印件和投标人为该人员缴纳的近2个月社保证明并加盖投标人公章，否则不得分。 2. 同一人员只计取最高级别的分数，不重复计分。	0-4	4.0	4.0	4.0	1.0	4.0	4.0	4.0	4.0	1.0	4.0
3	技术	重点、难点、关键点分析：根据投标人对本项目的重点、难点、关键点分析进行综合评分： 1. 分析内容齐全，认识准确、到位的得3.1~5分； 2. 分析内容基本齐全，认识一般的得1.1~3分； 3. 分析内容不齐全，认识较差的得0.1~1分 未提及此项的不得分。	0-5	2.6	1.2	3.2	3.7	3.8	3.5	3.8	3.7	3.8	3.0
4	技术	重点、难点、关键点的应对措施及建议：根据投标人对本项目的重点、难点、关键点的应对措施及建议进行综合评分： 1. 应对措施及建议合理，贴合项目实际的得7.1~10分； 2. 应对措施及建议基本合理，基本符合项目实际的得4.1~7分； 3. 应对措施及建议较差，不能复核项目实际的得0.1~4分； 未提及此项的不得分。	0-10	5.2	3.9	4.8	5.3	5.6	5.0	5.2	5.3	6.2	5.1
5	技术	质量保障措施：根据投标人提供的针对本项目的质量保障措施进行综合评分： 1. 质量保障措施科学、合理、完整且可行性、针对性强，贴合本项目的实际，能够充分保障项目的顺利实施，得10.1~15分； 2. 质量保障措施可行性、可操作性、针对性一般，基本能够保障项目的实施，得5.1~10分； 3. 质量保障措施可行性、可操作性、针对性较差，不能够保障项目的实施，得0.1~5分； 未提及此项的不得分。	0-15	7.2	5.8	7.2	7.4	7.2	7.5	7.0	6.5	8.2	6.3

技术商务资信评分明细表

6	技术	<p>应急预案：根据投标人针对本项目实际情况制定的突发事件应急预案（包括但不限于窰井清淤封堵事故、防汛防台等气象灾害、交通事故、火灾事故、触电事故、夜间施工事故、管线事故、中毒事故、高空坠落事故、跌落事故等应急预案）进行综合评分：</p> <p>1.突发事件应急预案科学、合理、完整且可行性、针对性强，贴合本项目的实际，能够充分保障项目的顺利实施，得10.1~15分；</p> <p>2.突发事件应急预案基本科学、合理、完整且可行性、针对性一般，基本能够保障项目的建设实施，但有一定不足，需进一步完善，得5.1~10分；</p> <p>3.突发事件应急预案欠科学、合理、完整且可行性、针对性欠缺，得0.1~5分；</p> <p>未提及此项的不得分。</p>	0-15	8.7	8.3	8.3	7.2	7.3	8.2	7.4	6.5	8.2	6.3
7	技术	<p>安全文明作业方案：根据投标人结合本项目实际情况制定的安全文明作业方案（包括但不限于安全目标及安全施工责任承诺书、安全作业措施、交通维护专项安全方案、有限空间作业专项安全方案、潜水作业专项安全方案、管线数据专项安全方案以及文明作业方案等内容）进行综合评分：</p> <p>1.安全文明作业方案科学、合理、完整且可行性、可操作性、针对性强，贴合本项目的实际，能够充分保障项目的顺利实施，得7.1~10分；</p> <p>2.安全文明作业方案基本科学、合理、完整且可行性、可操作性、针对性一般，基本能够保障项目的顺利实施，但有一定不足，需进一步完善，得4.1~7分；</p> <p>3.安全文明作业方案欠科学、合理、完整且可行性、可操作性、针对性欠缺，得0.1~4分；</p> <p>未提及此项的不得分。</p>	0-10	8.1	7.8	6.5	7.2	7.5	7.7	7.6	7.1	7.5	5.1
8	技术	<p>管网巡查方案：根据投标人管网巡查方案进行综合评分：</p> <p>1.管网巡查方案科学、合理、完整且可行性、可操作性、针对性强，贴合本项目的实际，能够充分保障项目的顺利实施，得10.1~15分；</p> <p>2.管网巡查方案可行性、可操作性、针对性一般，基本能够保障项目的实施，得5.1~10分；</p> <p>3.管网巡查方案可行性、可操作性、针对性较差，不能够保障项目的实施，得0.1~5分；</p> <p>未提及此项的不得分。</p>	0-15	11.2	11.3	8.1	8.3	11.3	11.5	10.6	8.4	10.7	6.3
9	技术	<p>管道疏通养护方案：根据投标人管道疏通养护方案进行综合评分：</p> <p>1.管道疏通养护方案科学、合理、完整且可行性、可操作性、针对性强，贴合本项目的实际，能够充分保障项目的顺利实施，得7.1~10分；</p> <p>2.管道疏通养护方案可行性、可操作性、针对性一般，基本能够保障项目的实施，得4.1~7分；</p> <p>3.管道疏通养护方案可行性、可操作性、针对性较差，不能够保障项目的实施，得0.1~4分；</p> <p>未提及此项的不得分。</p>	0-10	7.3	7.4	7.1	7.0	8.7	7.7	7.8	7.1	7.2	5.6
10	技术	<p>服务响应：根据投标人承诺的服务响应时间等情况进行打分。</p> <p>承诺接到采购方通知后，在2小时内（含）到达现场的得4分；</p> <p>承诺接到采购方通知后，在4小时内（含）到达现场的得2分；</p> <p>承诺接到采购方通知后，在24小时内（含）到达现场的得1分；</p> <p>接到采购方通知后，超过24小时到达现场的或未提及此项不得分。</p>	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
合计			0-90	60.3	55.7	53.2	53.1	61.4	61.1	59.4	54.6	58.8	47.7

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：路桥区蓬街镇2025年度雨污水管网养护及河道应急处理项目（tzccclq-20250116）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江中时建设有限公司
1	商务	项目负责人：项目负责人具有市政专业注册建造师二级或以上的，得2分。 注：1.投标文件中需提供上述人员的相关证书复印件和投标人为该人员缴纳的近3个月社保证明并加盖投标人公章，否则不得分。	0-2	2.0
2	商务	人员配备：1.项目组成员具有安全员证书的，得1分。 2.项目组成员具有资料员证书的，得1分。 3.项目组成员具有质量员证书的，得1分。 4.项目组成员具有施工员证书的，得1分。 注：1.投标文件中需提供上述人员的相关证书复印件和投标人为该人员缴纳的近2个月社保证明并加盖投标人公章，否则不得分。 2.同一人员只计取最高级别的分数，不重复计分。	0-4	4.0
3	技术	重点、难点、关键点分析：根据投标人对本项目的重点、难点、关键点分析进行综合评分： 1.分析内容齐全，认识准确、到位的得3.1~5分； 2.分析内容基本齐全，认识一般的得1.1~3分； 3.分析内容不齐全，认识较差的得0.1~1分 未提及此项的不得分。	0-5	3.5
4	技术	重点、难点、关键点的应对措施及建议：根据投标人对本项目的重点、难点、关键点的应对措施及建议进行综合评分： 1.应对措施及建议合理，贴合项目实际的得7.1~10分； 2.应对措施及建议基本合理，基本符合项目实际的得4.1~7分； 3.应对措施及建议较差，不能复核项目实际的得0.1~4分； 未提及此项的不得分。	0-10	5.0
5	技术	质量保障措施：根据投标人提供的针对本项目的质量保障措施进行综合评分： 1.质量保证措施科学、合理、完整且可行性、针对性强，贴合本项目的实际，能够充分保障项目的顺利实施，得10.1~15分； 2.质量保证措施可行性、可操作性、针对性一般，基本能够保障项目的实施，得5.1~10分； 3.质量保证措施可行性、可操作性、针对性较差，不能够保障项目的实施，得0.1~5分； 未提及此项的不得分。	0-15	8.8
6	技术	应急预案：根据投标人针对本项目实际情况制定的突发事件应急预案（包括但不限于窰井清淤封堵事故、防汛防台等气象灾害、交通事故、火灾事故、触电事故、夜间施工事故、管线事故、中毒事故、高空坠落事故、跌落事故等应急预案）进行综合评分： 1.突发事件应急预案科学、合理、完整且可行性、针对性强，贴合本项目的实际，能够充分保障项目的顺利实施，得10.1~15分； 2.突发事件应急预案基本科学、合理、完整且可行性、针对性一般，基本能够保障项目的建设实施，但有一定不足，需进一步完善，得5.1~10分； 3.突发事件应急预案欠科学、合理、完整且可行性、针对性欠缺，得0.1~5分； 未提及此项的不得分。	0-15	8.6
7	技术	安全文明作业方案：根据投标人结合本项目实际情况制定的安全文明作业方案（包括但不限于安全目标及安全施工责任承诺书、安全作业措施、交通维护专项安全方案、有限空间作业专项安全方案、潜水作业专项安全方案、管线数据专项安全方案以及文明作业方案等内容）进行综合评分： 1.安全文明作业方案科学、合理、完整且可行性、可操作性、针对性强，贴合本项目的实际，能够充分保障项目的顺利实施，得7.1~10分； 2.安全文明作业方案基本科学、合理、完整且可行性、可操作性、针对性一般，基本能够保障项目的顺利实施，但有一定不足，需进一步完善，得4.1~7分； 3.安全文明作业方案欠科学、合理、完整且可行性、可操作性、针对性欠缺，得0.1~4分； 未提及此项的不得分。	0-10	5.8
8	技术	管网巡查方案：根据投标人管网巡查方案进行综合评分： 1.管网巡查方案科学、合理、完整且可行性、可操作性、针对性强，贴合本项目的实际，能够充分保障项目的顺利实施，得10.1~15分； 2.管网巡查方案可行性、可操作性、针对性一般，基本能够保障项目的实施，得5.1~10分； 3.管网巡查方案可行性、可操作性、针对性较差，不能够保障项目的实施，得0.1~5分； 未提及此项的不得分。	0-15	8.2

技术商务资信评分明细表

9	技术	<p>管道疏通养护方案：根据投标人管道疏通养护方案进行综合评分： 1.管道疏通养护方案科学、合理、完整且可行性、可操作性、针对性强，贴合本项目的实际，能够充分保障项目的顺利实施，得 7.1~10分； 2.管道疏通养护方案可行性、可操作性、针对性一般，基本能够保障项目的实施，得 4.1~7分； 3.管道疏通养护方案可行性、可操作性、针对性较差，不能够保障项目的实施，得 0.1~4分； 未提及此项的不得分。</p>	0-10	6.9
10	技术	<p>服务响应：根据投标人承诺的服务响应时间等情况进行打分。 承诺接到采购方通知后，在2小时内（含）到达现场的得4分； 承诺接到采购方通知后，在4小时内（含）到达现场的得2分； 承诺接到采购方通知后，在24小时内（含）到达现场的得1分； 接到采购方通知后，超过24小时到达现场的或未提及此项不得分。</p>	0-4	4.0
合计			0-90	56.8

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：路桥区蓬街镇2025年度雨污管网养护及河道应急处理项目（tzccclq-20250116）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	上海信立生态环境工程有限公司	台州市路桥正大建筑工程有限公司	浙江昊阳建设有限公司	浙江银腾建设有限公司	城明环境（浙江）有限公司	浙江大道建设工程有限公司	杭州蓝天园林建设有限公司	浙江管卫建设有限公司	中管通地下管线技术（广东）有限公司	上海洋深市政工程有限公司
1	商务	项目负责人：项目负责人具有市政专业注册建造师二级或以上的，得2分。 注：1. 投标文件中需提供上述人员的相关证书复印件和投标人为该人员缴纳的近3个月社保证明并加盖投标人公章，否则不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
2	商务	人员配备：1. 项目组成员具有安全员证书的，得1分。 2. 项目组成员具有资料员证书的，得1分。 3. 项目组成员具有质量员证书的，得1分。 4. 项目组成员具有施工员证书的，得1分。 注：1. 投标文件中需提供上述人员的相关证书复印件和投标人为该人员缴纳的近2个月社保证明并加盖投标人公章，否则不得分。 2. 同一人员只计取最高级别的分数，不重复计分。	0-4	2.0	1.0	4.0	4.0	3.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
3	技术	重点、难点、关键点分析：根据投标人对本项目的重点、难点、关键点分析进行综合评分： 1. 分析内容齐全，认识准确、到位的得3.1~5分； 2. 分析内容基本齐全，认识一般的得1.1~3分； 3. 分析内容不齐全，认识较差的得0.1~1分 未提及此项的不得分。	0-5	3.0	4.0	3.0	4.0	2.0	3.0	2.0	3.0	3.0	2.0
4	技术	重点、难点、关键点的应对措施及建议：根据投标人对本项目的重点、难点、关键点的应对措施及建议进行综合评分： 1. 应对措施及建议合理，贴合项目实际的得7.1~10分； 2. 应对措施及建议基本合理，基本符合项目实际的得4.1~7分； 3. 应对措施及建议较差，不能复核项目实际的得0.1~4分； 未提及此项的不得分。	0-10	5.0	9.0	5.0	9.0	7.0	6.0	7.0	6.0	6.0	7.0
5	技术	质量保障措施：根据投标人提供的针对本项目的质量保障措施进行综合评分： 1. 质量保证措施科学、合理、完整且可行性、针对性强，贴合本项目的实际，能够充分保障项目的顺利实施，得10.1~15分； 2. 质量保证措施可行性、可操作性、针对性一般，基本能够保障项目的实施，得5.1~10分； 3. 质量保证措施可行性、可操作性、针对性较差，不能够保障项目的实施，得0.1~5分； 未提及此项的不得分。	0-15	11.0	13.0	12.0	13.0	12.0	11.0	10.0	9.0	11.0	11.0

技术商务资信评分明细表

6	技术	<p>应急预案：根据投标人针对本项目实际情况制定的突发事件应急预案（包括但不限于窰井清淤封堵事故、防汛防台等气象灾害、交通事故、火灾事故、触电事故、夜间施工事故、管线事故、中毒事故、高空坠落事故、跌落事故等应急预案）进行综合评分：</p> <p>1.突发事件应急预案科学、合理、完整且可行性、针对性强，贴合本项目的实际，能够充分保障项目的顺利实施，得10.1~15分；</p> <p>2.突发事件应急预案基本科学、合理、完整且可行性、针对性一般，基本能够保障项目的建设实施，但有一定不足，需进一步完善，得5.1~10分；</p> <p>3.突发事件应急预案欠科学、合理、完整且可行性、针对性欠缺，得0.1~5分；</p> <p>未提及此项的不得分。</p>	0-15	10.0	14.0	11.0	14.0	11.0	12.0	12.0	9.0	12.0	10.0
7	技术	<p>安全文明作业方案：根据投标人结合本项目实际情况制定的安全文明作业方案（包括但不限于安全目标及安全施工责任承诺书、安全作业措施、交通维护专项安全方案、有限空间作业专项安全方案、潜水作业专项安全方案、管线数据专项安全方案以及文明作业方案等内容）进行综合评分：</p> <p>1.安全文明作业方案科学、合理、完整且可行性、可操作性、针对性强，贴合本项目的实际，能够充分保障项目的顺利实施，得7.1~10分；</p> <p>2.安全文明作业方案基本科学、合理、完整且可行性、可操作性、针对性一般，基本能够保障项目的顺利实施，但有一定不足，需进一步完善，得4.1~7分；</p> <p>3.安全文明作业方案欠科学、合理、完整且可行性、可操作性、针对性欠缺，得0.1~4分；</p> <p>未提及此项的不得分。</p>	0-10	6.0	10.0	5.0	9.0	9.0	7.0	8.0	6.0	7.0	7.0
8	技术	<p>管网巡查方案：根据投标人管网巡查方案进行综合评分：</p> <p>1.管网巡查方案科学、合理、完整且可行性、可操作性、针对性强，贴合本项目的实际，能够充分保障项目的顺利实施，得10.1~15分；</p> <p>2.管网巡查方案可行性、可操作性、针对性一般，基本能够保障项目的实施，得5.1~10分；</p> <p>3.管网巡查方案可行性、可操作性、针对性较差，不能够保障项目的实施，得0.1~5分；</p> <p>未提及此项的不得分。</p>	0-15	11.0	14.0	12.0	14.0	11.0	12.0	12.0	10.0	10.0	10.0
9	技术	<p>管道疏通养护方案：根据投标人管道疏通养护方案进行综合评分：</p> <p>1.管道疏通养护方案科学、合理、完整且可行性、可操作性、针对性强，贴合本项目的实际，能够充分保障项目的顺利实施，得7.1~10分；</p> <p>2.管道疏通养护方案可行性、可操作性、针对性一般，基本能够保障项目的实施，得4.1~7分；</p> <p>3.管道疏通养护方案可行性、可操作性、针对性较差，不能够保障项目的实施，得0.1~4分；</p> <p>未提及此项的不得分。</p>	0-10	7.0	10.0	8.0	9.0	6.0	8.0	7.0	6.0	6.0	6.0
10	技术	<p>服务响应：根据投标人承诺的服务响应时间等情况进行打分。</p> <p>承诺接到采购方通知后，在2小时内（含）到达现场的得4分；</p> <p>承诺接到采购方通知后，在4小时内（含）到达现场的得2分；</p> <p>承诺接到采购方通知后，在24小时内（含）到达现场的得1分；</p> <p>接到采购方通知后，超过24小时到达现场的或未提及此项不得分。</p>	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
合计			0-90	61.0	81.0	66.0	82.0	67.0	69.0	68.0	59.0	65.0	63.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：路桥区蓬街镇2025年度雨污管网养护及河道应急处理项目（tzccclq-20250116）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州市富诚建设工程有限公司	江西核地勘测设计有限公司	中城交工程集团有限公司	上海潜业市政工程有限公司	山东正球物理信息技术有限公司	江瑞市工程有限公司	浙江管卫环境科技有限公司	浙江杭伟环境建设有限公司	浙江恒易勘测工程有限公司	宁波润建设有限公司
1	商务	项目负责人：项目负责人具有市政专业注册建造师二级或以上的，得2分。 注：1. 投标文件中需提供上述人员的相关证书复印件和投标人为该人员缴纳的近3个月社保证明并加盖投标人公章，否则不得分。	0-2	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
2	商务	人员配备：1. 项目组成员具有安全员证书的，得1分。 2. 项目组成员具有资料员证书的，得1分。 3. 项目组成员具有质量员证书的，得1分。 4. 项目组成员具有施工员证书的，得1分。 注：1. 投标文件中需提供上述人员的相关证书复印件和投标人为该人员缴纳的近2个月社保证明并加盖投标人公章，否则不得分。 2. 同一人员只计取最高级别的分数，不重复计分。	0-4	4.0	4.0	4.0	1.0	4.0	4.0	4.0	4.0	1.0	4.0
3	技术	重点、难点、关键点分析：根据投标人对本项目的重点、难点、关键点分析进行综合评分： 1. 分析内容齐全，认识准确、到位的得3.1~5分； 2. 分析内容基本齐全，认识一般的得1.1~3分； 3. 分析内容不齐全，认识较差的得0.1~1分 未提及此项的不得分。	0-5	4.0	2.0	3.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	3.0
4	技术	重点、难点、关键点的应对措施及建议：根据投标人对本项目的重点、难点、关键点的应对措施及建议进行综合评分： 1. 应对措施及建议合理，贴合项目实际的得7.1~10分； 2. 应对措施及建议基本合理，基本符合项目实际的得4.1~7分； 3. 应对措施及建议较差，不能复核项目实际的得0.1~4分； 未提及此项的不得分。	0-10	7.0	6.0	5.0	6.0	6.0	6.0	6.0	7.0	5.0	7.0
5	技术	质量保障措施：根据投标人提供的针对本项目的质量保障措施进行综合评分： 1. 质量保证措施科学、合理、完整且可行性、针对性强，贴合本项目的实际，能够充分保障项目的顺利实施，得10.1~15分； 2. 质量保证措施可行性、可操作性、针对性一般，基本能够保障项目的实施，得5.1~10分； 3. 质量保证措施可行性、可操作性、针对性较差，不能够保障项目的实施，得0.1~5分； 未提及此项的不得分。	0-15	10.0	11.0	11.0	11.0	11.0	10.0	10.0	11.0	10.0	11.0

技术商务资信评分明细表

6	技术	<p>应急预案：根据投标人针对本项目实际情况制定的突发事件应急预案（包括但不限于窰井清淤封堵事故、防汛防台等气象灾害、交通事故、火灾事故、触电事故、夜间施工事故、管线事故、中毒事故、高空坠落事故、跌落事故等应急预案）进行综合评分：</p> <p>1.突发事件应急预案科学、合理、完整且可行性、针对性强，贴合本项目的实际，能够充分保障项目的顺利实施，得10.1~15分；</p> <p>2.突发事件应急预案基本科学、合理、完整且可行性、针对性一般，基本能够保障项目的建设实施，但有一定不足，需进一步完善，得5.1~10分；</p> <p>3.突发事件应急预案欠科学、合理、完整且可行性、针对性欠缺，得0.1~5分；</p> <p>未提及此项的不得分。</p>	0-15	11.0	10.0	10.0	10.0	11.0	12.0	11.0	10.0	11.0	10.0
7	技术	<p>安全文明作业方案：根据投标人结合本项目实际情况制定的安全文明作业方案（包括但不限于安全目标及安全施工责任书、安全作业措施、交通维护专项安全方案、有限空间作业专项安全方案、潜水作业专项安全方案、管线数据专项安全方案以及文明作业方案等内容）进行综合评分：</p> <p>1.安全文明作业方案科学、合理、完整且可行性、可操作性、针对性强，贴合本项目的实际，能够充分保障项目的顺利实施，得7.1~10分；</p> <p>2.安全文明作业方案基本科学、合理、完整且可行性、可操作性、针对性一般，基本能够保障项目的顺利实施，但有一定不足，需进一步完善，得4.1~7分；</p> <p>3.安全文明作业方案欠科学、合理、完整且可行性、可操作性、针对性欠缺，得0.1~4分；</p> <p>未提及此项的不得分。</p>	0-10	6.0	7.0	7.0	8.0	6.0	7.0	7.0	6.0	8.0	6.0
8	技术	<p>管网巡查方案：根据投标人管网巡查方案进行综合评分：</p> <p>1.管网巡查方案科学、合理、完整且可行性、可操作性、针对性强，贴合本项目的实际，能够充分保障项目的顺利实施，得10.1~15分；</p> <p>2.管网巡查方案可行性、可操作性、针对性一般，基本能够保障项目的实施，得5.1~10分；</p> <p>3.管网巡查方案可行性、可操作性、针对性较差，不能够保障项目的实施，得0.1~5分；</p> <p>未提及此项的不得分。</p>	0-15	11.0	12.0	12.0	13.0	10.0	10.0	10.0	10.0	11.0	10.0
9	技术	<p>管道疏通养护方案：根据投标人管道疏通养护方案进行综合评分：</p> <p>1.管道疏通养护方案科学、合理、完整且可行性、可操作性、针对性强，贴合本项目的实际，能够充分保障项目的顺利实施，得7.1~10分；</p> <p>2.管道疏通养护方案可行性、可操作性、针对性一般，基本能够保障项目的实施，得4.1~7分；</p> <p>3.管道疏通养护方案可行性、可操作性、针对性较差，不能够保障项目的实施，得0.1~4分；</p> <p>未提及此项的不得分。</p>	0-10	7.0	6.0	9.0	6.0	6.0	5.0	6.0	7.0	7.0	7.0
10	技术	<p>服务响应：根据投标人承诺的服务响应时间等情况进行打分。</p> <p>承诺接到采购方通知后，在2小时内（含）到达现场的得4分；</p> <p>承诺接到采购方通知后，在4小时内（含）到达现场的得2分；</p> <p>承诺接到采购方通知后，在24小时内（含）到达现场的得1分；</p> <p>接到采购方通知后，超过24小时到达现场的或未提及此项不得分。</p>	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
合计			0-90	66.0	64.0	65.0	63.0	62.0	63.0	62.0	63.0	61.0	64.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：路桥区蓬街镇2025年度雨污水管网养护及河道应急处理项目（tzccclq-20250116）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江中时建设有限公司
1	商务	项目负责人：项目负责人具有市政专业注册建造师二级或以上的，得2分。 注：1.投标文件中需提供上述人员的相关证书复印件和投标人为该人员缴纳的近3个月社保证明并加盖投标人公章，否则不得分。	0-2	2.0
2	商务	人员配备：1.项目组成员具有安全员证书的，得1分。 2.项目组成员具有资料员证书的，得1分。 3.项目组成员具有质量员证书的，得1分。 4.项目组成员具有施工员证书的，得1分。 注：1.投标文件中需提供上述人员的相关证书复印件和投标人为该人员缴纳的近2个月社保证明并加盖投标人公章，否则不得分。 2.同一人员只计取最高级别的分数，不重复计分。	0-4	4.0
3	技术	重点、难点、关键点分析：根据投标人对本项目的重点、难点、关键点分析进行综合评分： 1.分析内容齐全，认识准确、到位的得3.1~5分； 2.分析内容基本齐全，认识一般的得1.1~3分； 3.分析内容不齐全，认识较差的得0.1~1分 未提及此项的不得分。	0-5	4.0
4	技术	重点、难点、关键点的应对措施及建议：根据投标人对本项目的重点、难点、关键点的应对措施及建议进行综合评分： 1.应对措施及建议合理，贴合项目实际的得7.1~10分； 2.应对措施及建议基本合理，基本符合项目实际的得4.1~7分； 3.应对措施及建议较差，不能复核项目实际的得0.1~4分； 未提及此项的不得分。	0-10	10.0
5	技术	质量保障措施：根据投标人提供的针对本项目的质量保障措施进行综合评分： 1.质量保证措施科学、合理、完整且可行性、针对性强，贴合本项目的实际，能够充分保障项目的顺利实施，得10.1~15分； 2.质量保证措施可行性、可操作性、针对性一般，基本能够保障项目的实施，得5.1~10分； 3.质量保证措施可行性、可操作性、针对性较差，不能够保障项目的实施，得0.1~5分； 未提及此项的不得分。	0-15	15.0
6	技术	应急预案：根据投标人针对本项目实际情况制定的突发事件应急预案（包括但不限于窨井清淤封堵事故、防汛防台等气象灾害、交通事故、火灾事故、触电事故、夜间施工事故、管线事故、中毒事故、高空坠落事故、跌落事故等应急预案）进行综合评分： 1.突发事件应急预案科学、合理、完整且可行性、针对性强，贴合本项目的实际，能够充分保障项目的顺利实施，得10.1~15分； 2.突发事件应急预案基本科学、合理、完整且可行性、针对性一般，基本能够保障项目的建设实施，但有一定不足，需进一步完善，得5.1~10分； 3.突发事件应急预案欠科学、合理、完整且可行性、针对性欠缺，得0.1~5分； 未提及此项的不得分。	0-15	15.0
7	技术	安全文明作业方案：根据投标人结合本项目实际情况制定的安全文明作业方案（包括但不限于安全目标及安全施工责任承诺书、安全作业措施、交通维护专项安全方案、有限空间作业专项安全方案、潜水作业专项安全方案、管线数据专项安全方案以及文明作业方案等内容）进行综合评分： 1.安全文明作业方案科学、合理、完整且可行性、可操作性、针对性强，贴合本项目的实际，能够充分保障项目的顺利实施，得7.1~10分； 2.安全文明作业方案基本科学、合理、完整且可行性、可操作性、针对性一般，基本能够保障项目的顺利实施，但有一定不足，需进一步完善，得4.1~7分； 3.安全文明作业方案欠科学、合理、完整且可行性、可操作性、针对性欠缺，得0.1~4分； 未提及此项的不得分。	0-10	9.0
8	技术	管网巡查方案：根据投标人管网巡查方案进行综合评分： 1.管网巡查方案科学、合理、完整且可行性、可操作性、针对性强，贴合本项目的实际，能够充分保障项目的顺利实施，得10.1~15分； 2.管网巡查方案可行性、可操作性、针对性一般，基本能够保障项目的实施，得5.1~10分； 3.管网巡查方案可行性、可操作性、针对性较差，不能够保障项目的实施，得0.1~5分； 未提及此项的不得分。	0-15	15.0

技术商务资信评分明细表

9	技术	<p>管道疏通养护方案：根据投标人管道疏通养护方案进行综合评分： 1.管道疏通养护方案科学、合理、完整且可行性、可操作性、针对性强，贴合本项目的实际，能够充分保障项目的顺利实施，得 7.1~10分； 2.管道疏通养护方案可行性、可操作性、针对性一般，基本能够保障项目的实施，得 4.1~7分； 3.管道疏通养护方案可行性、可操作性、针对性较差，不能够保障项目的实施，得 0.1~4分； 未提及此项的不得分。</p>	0-10	10.0
10	技术	<p>服务响应：根据投标人承诺的服务响应时间等情况进行打分。 承诺接到采购方通知后，在2小时内（含）到达现场的得4分； 承诺接到采购方通知后，在4小时内（含）到达现场的得2分； 承诺接到采购方通知后，在24小时内（含）到达现场的得1分； 接到采购方通知后，超过24小时到达现场的或未提及此项不得分。</p>	0-4	4.0
合计			0-90	88.0

专家（签名）：