

## 技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：舟山市公共数据平台3.0项目（0773-2241GNZSFWGK2313）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州数政科技有限公司	中船（浙江）海洋科技有限公司	杭州数盈信息科技有限公司
1	商务资信	1、具有有效期内的质量管理体系认证证书的，得2分； 2、具有有效期内的信息安全管理体系认证证书的，得2分；	0-4	4	4	0
2	商务资信	投标人自2020年1月1日以来，具有包含数据平台建设或开发服务的案例，每提供一个得1分，最多1分。	0-1	1	1	0
3	商务资信	投标人拟投入本项目的项目经理具有PMP资格认证证书的得3分； 提供相关证书证明及投标人为其缴纳的近三个月中任意一个月的社保证明并加盖投标人公章。	0-3	3	0	0
4	商务资信	投标人拟投入的项目实施团队具有电子与信息技术高级工程师或者信息系统项目管理师证书的，每提供一个得2分，最高得4分；具有电子与信息技术工程师或者系统集成项目管理工程师的，每提供一个得1分，最高得2分，本项最多得6分。 提供相关证书证明及投标人为其缴纳的近三个月中任意一个月的社保证明并加盖投标人公章。	0-6	1	4	0
5	商务资信	根据响应人对本项目服务需求理解分析进行综合评分： 1、项目理解分析透彻，内容描述完整详细，无偏差得6-4.1分； 2、项目理解分析较为透彻，内容描述较为完整，无大偏差得4-2.1分； 3、项目理解一般，内容描述杂乱无章，与采购需求存在较大偏差或未提供此项得2-0分。	0-6	5	5	4
6	商务资信	根据投标人对本项目的难点、要点和关键技术阐明情况进行综合评分： 1、对本项目的难点、要点和关键技术分析明确得5-4.1分； 2、对本项目的难点、要点和关键技术分析较为明确得4-2.1分； 3、对本项目的难点、要点和关键技术分析阐述未明确或未提供此项得2-0分。	0-5	4	4	3.5
7	商务资信	根据投标人对本项目的难点、要点的分析后的解决方案进行综合评分： 1、解决方案对项目难度，要点具有针对性、合理的6-4.1分； 2、解决方案对项目难度，要点具有详细方案、较为合理的4-2.1分； 3、解决方案对项目难度，要点有解决方案，但未详细阐述的2-1分； 4、未提供解决方案不得分。	0-6	4	4	3.5
8	商务资信	根据投标人对本项目的难点、要点的分析后的解决方案进行综合评分： 1、解决方案对项目难度，要点具有针对性、合理的6-4.1分； 2、解决方案对项目难度，要点具有详细方案、较为合理的4-2.1分； 3、解决方案对项目难度，要点有解决方案，但未详细阐述的2-1分； 4、未提供解决方案不得分。	0-11	6.5	7	6
9	商务资信	对所有投标人提供的方案是否能够对接/适配舟山市已建成的数据平台，充分发挥已有平台优势，叠加新建平台的能力进行综合评分： 1、对接/适配方案合理详细的，对已建成的数据平台利用充分的6-4.1分； 2、对接/适配方案较为合理详细的，对已建成的数据平台利用较为充分的4-2.1分； 3、对接/适配方案较笼统的2-1分； 4、无对接方案或不合理的不得分。	0-6	4	4	4
10	商务资信	根据响应人对本项目服务质量保障措施的拟写进行综合评分： 1、服务质量保障措施全面具体、合理性很强、可实施性很强的得9-6.1分； 2、服务质量保障措施较全面具体、合理性较强、可实施性较强的得6-3.1分； 3、服务质量保障措施全面具体性一般、合理性一般、可实施性一般的得3-1.1分； 4、服务质量保障措施不全面、不具体、合理性差、可实施性差或未提供本项的得1-0分。	0-9	8	8	3

11	商务 资信	根据响应人对本项目服务质量保障措施的拟写进行综合评分： 1、服务质量保障措施全面具体、合理性很强、可实施性很强的得9-6.1分； 2、服务质量保障措施较全面具体、合理性较强、可实施性较强的得6-3.1分； 3、服务质量保障措施全面具体性一般、合理性一般、可实施性一般的得3-1.1分； 4、服务质量保障措施不全面、不具体、合理性差、可实施性差或未提供本项的得1-0分。	0-10	8	8	5
12	商务 资信	根据投标人对用户需求的响应、处理等情况的科学有效性和服务的响应情况进行综合评分： 1、响应人具有完整的响应机制，工作时间故障报修并到达指定地点时间在半小时以内的得3分； 2、响应人具有较为完整的响应机制，工作时间故障报修并到达指定地点时间在半小时到一小时之间的得1.5分； 3、响应人响应机制较差或工作时间故障报修并到达指定地点时间在一小时到二小时之间的不得分。	0-3	3	3	3
13	商务 资信	根据投标人提供的培训方案中包括培训计划、培训内容、培训方式等详细说明，根据完整性和可实施性进行打分： 1、投标人培训方案的完整性和可实施性好，满足本项目需求的得5-4.1分； 2、投标人培训方案的完整性和可实施性一般，基本满足本项目需求的得4-2.1分； 3、投标人培训方案的完整性和可实施性较差或未提供本项的得2-0分。	0-5	4	4.5	3.5
14	商务 资信	数据平台可用性演示 (1) 公共数据工作台：演示实现工作台单点登录得1分，通过账号密码/浙政钉扫码登陆后，平滑切换至各系统得1分；并进入数据资产页面展示数据全生命管理的得1分；最高得3分，不能实现的不得分。 (2) 公共数据目录管理系统：能够演示实现目录专区管理、数据仓目录功能得1分；区县数据目录导入、编辑、删除以及省级目录引用功能得1分，并能承接分发省市回流目录的得1分，最高得3分，不能实现的不得分 (3) 数据归集管理系统：能够演示手工填报功能得1.5分，通过填报模板实现非结构化数据入库的得1.5分，最高得3分，不能实现的不得分 数据资源自动开通功能演示： (1) 实现资源申请功能的，通过IRS注册的应用申请省市县数据资源得1.5分；实现资源审批功能的，通过资源所属层级的审批流程完成流转的得1.5分，本项最高得3分，不能实现的不得分 (2) 实现资源自动开设功能，包括数据接口和批量数据授权，通过目录系统获取IRS工单详情并推送至市共享平台或云平台实现自动授权得3分。	0-15	0	12.5	0
合计			0-90	55.5	69	35.5

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：舟山市公共数据平台3.0项目（0773-2241GNZSFWGK2313）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州数政 科技有限公司	中船（浙 江）海洋 科技公司	杭州数整 信息科技有限公司
1	商务资信	1、具有有效期内的质量管理体系认证证书的，得2分； 2、具有有效期内的信息安全管理体认证证书的，得2分；	0-4	4	4	0
2	商务资信	投标人自2020年1月1日以来，具有包含数据平台建设或开发服务的案例，每提供一个得1分，最多1分。	0-1	1	1	0
3	商务资信	投标人拟投入本项目的项目经理具有PMP资格认证证书的得3分； 提供相关证书证明及投标人为其缴纳的近三个月中任意一个月的社保证明并加盖投标人公章。	0-3	3	0	0
4	商务资信	投标人拟投入的项目实施团队具有电子与信息技术高级工程师或者信息系统项目管理师证书的，每提供一个得2分，最高得4分；具有电子与信息技术工程师或者系统集成项目管理工程师的，每提供一个得1分，最高得2分，本项最多得6分。 提供相关证书证明及投标人为其缴纳的近三个月中任意一个月的社保证明并加盖投标人公章。	0-6	1	4	0
5	商务资信	根据响应人对本项目服务需求理解分析进行综合评分： 1、项目理解分析透彻，内容描述完整详细，无偏差得6-4.1分； 2、项目理解分析较为透彻，内容描述较为完整，无大偏差得4-2.1分； 3、项目理解一般，内容描述杂乱无章，与采购需求存在较大偏差或未提供此项得2-0分。	0-6	4	4.5	3
6	商务资信	根据投标人对本项目的难点、要点和关键技术阐明情况进行综合评分： 1、对本项目的难点、要点和关键技术分析明确得5-4.1分； 2、对本项目的难点、要点和关键技术分析较为明确得4-2.1分； 3、对本项目的难点、要点和关键技术分析阐述未明确或未提供此项得2-0分。	0-5	4	4.5	3
7	商务资信	根据投标人对本项目的难点、要点的分析后的解决方案进行综合评分： 1、解决方案对项目难度，要点具有针对性、合理的6-4.1分； 2、解决方案对项目难度，要点具有详细方案、较为合理的4-2.1分； 3、解决方案对项目难度，要点有解决方案，但未详细阐述的2-1分； 4、未提供解决方案不得分。	0-6	4	4.5	3
8	商务资信	根据投标人对本项目的难点、要点的分析后的解决方案进行综合评分： 1、解决方案对项目难度，要点具有针对性、合理的6-4.1分； 2、解决方案对项目难度，要点具有详细方案、较为合理的4-2.1分； 3、解决方案对项目难度，要点有解决方案，但未详细阐述的2-1分； 4、未提供解决方案不得分。	0-11	7	8	6
9	商务资信	对所有投标人提供的方案是否能够对接/适配舟山市已建成的数据平台，充分发挥已有平台优势，叠加新建平台的能力进行综合评分： 1、对接/适配方案合理详细的，对已建成的数据平台利用充分的6-4.1分； 2、对接/适配方案较为合理详细的，对已建成的数据平台利用较为充分的4-2.1分； 3、对接/适配方案较笼统的2-1分； 4、无对接方案或不合理的不得分。	0-6	4	5	3
10	商务资信	根据响应人对本项目服务质量保障措施的拟写进行综合评分： 1、服务质量保障措施全面具体、合理性很强、可实施性很强的得9-6.1分； 2、服务质量保障措施较全面具体、合理性较强、可实施性较强的得6-3.1分； 3、服务质量保障措施全面具体性一般、合理性一般、可实施性一般的得3-1.1分； 4、服务质量保障措施不全面、不具体、合理性差、可实施性差或未提供本项的得1-0分。	0-9	7	8	6

11	商务 资信	根据响应人对本项目服务质量保障措施的拟写进行综合评分： 1、服务质量保障措施全面具体、合理性很强、可实施性很强的得9-6.1分； 2、服务质量保障措施较全面具体、合理性较强、可实施性较强的得6-3.1分； 3、服务质量保障措施全面具体性一般、合理性一般、可实施性一般的得3-1.1分； 4、服务质量保障措施不全面、不具体、合理性差、可实施性差或未提供本项的得1-0分。	0-10	6.5	7.5	6
12	商务 资信	根据投标人对用户需求的响应、处理等情况的科学有效性和服务的响应情况进行综合评分： 1、响应人具有完整的响应机制，工作时间故障报修并到达指定地点时间在半小时以内的得3分； 2、响应人具有较为完整的响应机制，工作时间故障报修并到达指定地点时间在半小时到一小时之间的得1.5分； 3、响应人响应机制较差或工作时间故障报修并到达指定地点时间在一小时到二小时之间的不得分。	0-3	3	3	3
13	商务 资信	根据投标人提供的培训方案中包括培训计划、培训内容、培训方式等详细说明，根据完整性和可实施性进行打分： 1、投标人培训方案的完整性和可实施性好，满足本项目需求的得5-4.1分； 2、投标人培训方案的完整性和可实施性一般，基本满足本项目需求的得4-2.1分； 3、投标人培训方案的完整性和可实施性较差或未提供本项的得2-0分。	0-5	4.5	4.7	3
14	商务 资信	数据平台可用性演示 (1) 公共数据工作台：演示实现工作台单点登录得1分，通过账号密码/浙政钉扫码登陆后，平滑切换至各系统得1分；并进入数据资产页面展示数据全生命管理的得1分；最高得3分，不能实现的不得分。 (2) 公共数据目录管理系统：能够演示实现目录专区管理、数据仓目录功能得1分；区县数据目录导入、编辑、删除以及省级目录引用功能得1分，并能承接分发省市回流目录的得1分，最高得3分，不能实现的不得分 (3) 数据归集管理系统：能够演示手工填报功能得1.5分，通过填报模板实现非结构化数据入库的得1.5分，最高得3分，不能实现的不得分 数据资源自动开通功能演示： (1) 实现资源申请功能的，通过IRS注册的应用申请省市县数据资源得1.5分；实现资源审批功能的，通过资源所属层级的审批流程完成流转的得1.5分，本项最高得3分，不能实现的不得分 (2) 实现资源自动开设功能，包括数据接口和批量数据授权，通过目录系统获取IRS工单详情并推送至市共享平台或云平台实现自动授权得3分。	0-15	0	12.5	0
合计			0-90	53	71.2	36

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：舟山市公共数据平台3.0项目（0773-2241GNZSFWGK2313）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州数政 科技有限公司	中船（浙 江）海洋 科技公司	杭州数整 信息科技有限公司
1	商务 资信	1、具有有效期内的质量管理体系认证证书的，得2分； 2、具有有效期内的信息安全管理体系认证证书的，得2分；	0-4	4	4	0
2	商务 资信	投标人自2020年1月1日以来，具有包含数据平台建设或开发服务的案例，每提供一个得1分，最多1分。	0-1	1	1	0
3	商务 资信	投标人拟投入本项目的项目经理具有PMP资格认证证书的得3分； 提供相关证书证明及投标人为其缴纳的近三个月中任意一个月的社保证明并加盖投标人公章。	0-3	3	0	0
4	商务 资信	投标人拟投入的项目实施团队具有电子与信息技术高级工程师或者信息系统项目管理师证书的，每提供一个得2分，最高得4分；具有电子与信息技术工程师或者系统集成项目管理工程师的，每提供一个得1分，最高得2分，本项最多得6分。 提供相关证书证明及投标人为其缴纳的近三个月中任意一个月的社保证明并加盖投标人公章。	0-6	1	4	0
5	商务 资信	根据响应人对本项目服务需求理解分析进行综合评分： 1、项目理解分析透彻，内容描述完整详细，无偏差得6-4.1分； 2、项目理解分析较为透彻，内容描述较为完整，无大偏差得4-2.1分； 3、项目理解一般，内容描述杂乱无章，与采购需求存在较大偏差或未提供此项得2-0分。	0-6	4	5	3
6	商务 资信	根据投标人对本项目的难点、要点和关键技术阐明情况进行综合评分： 1、对本项目的难点、要点和关键技术分析明确得5-4.1分； 2、对本项目的难点、要点和关键技术分析较为明确得4-2.1分； 3、对本项目的难点、要点和关键技术分析阐述未明确或未提供此项得2-0分。	0-5	4	4.5	3
7	商务 资信	根据投标人对本项目的难点、要点的分析后的解决方案进行综合评分： 1、解决方案对项目难度，要点具有针对性、合理的6-4.1分； 2、解决方案对项目难度，要点具有详细方案、较为合理的4-2.1分； 3、解决方案对项目难度，要点有解决方案，但未详细阐述的2-1分； 4、未提供解决方案不得分。	0-6	4	5	2
8	商务 资信	根据投标人对本项目的难点、要点的分析后的解决方案进行综合评分： 1、解决方案对项目难度，要点具有针对性、合理的6-4.1分； 2、解决方案对项目难度，要点具有详细方案、较为合理的4-2.1分； 3、解决方案对项目难度，要点有解决方案，但未详细阐述的2-1分； 4、未提供解决方案不得分。	0-11	7	8	2
9	商务 资信	对所有投标人提供的方案是否能够对接/适配舟山市已建成的数据平台，充分发挥已有平台优势，叠加新建平台的能力进行综合评分： 1、对接/适配方案合理详细的，对已建成的数据平台利用充分的6-4.1分； 2、对接/适配方案较为合理详细的，对已建成的数据平台利用较为充分的4-2.1分； 3、对接/适配方案较笼统的2-1分； 4、无对接方案或不合理的不得分。	0-6	5	5	3
10	商务 资信	根据响应人对本项目服务质量保障措施的拟写进行综合评分： 1、服务质量保障措施全面具体、合理性很强、可实施性很强的得9-6.1分； 2、服务质量保障措施较全面具体、合理性较强、可实施性较强的得6-3.1分； 3、服务质量保障措施全面具体性一般、合理性一般、可实施性一般的得3-1.1分； 4、服务质量保障措施不全面、不具体、合理性差、可实施性差或未提供本项的得1-0分。	0-9	6	7	2

11	商务 资信	根据响应人对本项目服务质量保障措施的拟写进行综合评分： 1、服务质量保障措施全面具体、合理性很强、可实施性很强的得9-6.1分； 2、服务质量保障措施较全面具体、合理性较强、可实施性较强的得6-3.1分； 3、服务质量保障措施全面具体性一般、合理性一般、可实施性一般的得3-1.1分； 4、服务质量保障措施不全面、不具体、合理性差、可实施性差或未提供本项的得1-0分。	0-10	7	8	6
12	商务 资信	根据投标人对用户需求的响应、处理等情况的科学有效性和服务的响应情况进行综合评分： 1、响应人具有完整的响应机制，工作时间故障报修并到达指定地点时间在半小时以内的得3分； 2、响应人具有较为完整的响应机制，工作时间故障报修并到达指定地点时间在半小时到一小时之间的得1.5分； 3、响应人响应机制较差或工作时间故障报修并到达指定地点时间在一小时到二小时之间的不得分。	0-3	3	3	3
13	商务 资信	根据投标人提供的培训方案中包括培训计划、培训内容、培训方式等详细说明，根据完整性和可实施性进行打分： 1、投标人培训方案的完整性和可实施性好，满足本项目需求的得5-4.1分； 2、投标人培训方案的完整性和可实施性一般，基本满足本项目需求的得4-2.1分； 3、投标人培训方案的完整性和可实施性较差或未提供本项的得2-0分。	0-5	3	4	2
14	商务 资信	数据平台可用性演示 (1) 公共数据工作台：演示实现工作台单点登录得1分，通过账号密码/浙政钉扫码登陆后，平滑切换至各系统得1分；并进入数据资产页面展示数据全生命管理的得1分；最高得3分，不能实现的不得分。 (2) 公共数据目录管理系统：能够演示实现目录专区管理、数据仓目录功能得1分；区县数据目录导入、编辑、删除以及省级目录引用功能得1分，并能承接分发省市回流目录的得1分，最高得3分，不能实现的不得分 (3) 数据归集管理系统：能够演示手工填报功能得1.5分，通过填报模板实现非结构化数据入库的得1.5分，最高得3分，不能实现的不得分 数据资源自动开通功能演示： (1) 实现资源申请功能的，通过IRS注册的应用申请省市县数据资源得1.5分；实现资源审批功能的，通过资源所属层级的审批流程完成流转的得1.5分，本项最高得3分，不能实现的不得分 (2) 实现资源自动开设功能，包括数据接口和批量数据授权，通过目录系统获取IRS工单详情并推送至市共享平台或云平台实现自动授权得3分。	0-15	0	12.5	0
合计			0-90	52	71	26

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：舟山市公共数据平台3.0项目（0773-2241GNZSFWGK2313）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州数政 科技有限公司	中船（浙 江）海洋 科技公司	杭州数整 信息科技有限公司
1	商务 资信	1、具有有效期内的质量管理体系认证证书的，得2分； 2、具有有效期内的信息安全管理体认证证书的，得2分；	0-4	4	4	0
2	商务 资信	投标人自2020年1月1日以来，具有包含数据平台建设或开发服务的案例，每提供一个得1分，最多1分。	0-1	1	1	0
3	商务 资信	投标人拟投入本项目的经理具有PMP资格认证证书的得3分； 提供相关证书证明及投标人为其缴纳的近三个月中任意一个月的社保证明并加盖投标人公章。	0-3	3	0	0
4	商务 资信	投标人拟投入的项目实施团队具有电子与信息技术高级工程师或者信息系统项目管理师证书的，每提供一个得2分，最高得4分；具有电子与信息技术工程师或者系统集成项目管理工程师的，每提供一个得1分，最高得2分，本项最多得6分。 提供相关证书证明及投标人为其缴纳的近三个月中任意一个月的社保证明并加盖投标人公章。	0-6	1	4	0
5	商务 资信	根据响应人对本项目服务需求理解分析进行综合评分： 1、项目理解分析透彻，内容描述完整详细，无偏差得6-4.1分； 2、项目理解分析较为透彻，内容描述较为完整，无大偏差得4-2.1分； 3、项目理解一般，内容描述杂乱无章，与采购需求存在较大偏差或未提供此项得2-0分。	0-6	4	4.2	3
6	商务 资信	根据投标人对本项目的难点、要点和关键技术阐明情况进行综合评分： 1、对本项目的难点、要点和关键技术分析明确得5-4.1分； 2、对本项目的难点、要点和关键技术分析较为明确得4-2.1分； 3、对本项目的难点、要点和关键技术分析阐述未明确或未提供此项得2-0分。	0-5	4.1	4.3	2
7	商务 资信	根据投标人对本项目的难点、要点的分析后的解决方案进行综合评分： 1、解决方案对项目难度，要点具有针对性、合理的6-4.1分； 2、解决方案对项目难度，要点具有详细方案、较为合理的4-2.1分； 3、解决方案对项目难度，要点有解决方案，但未详细阐述的2-1分； 4、未提供解决方案不得分。	0-6	4	4.5	3.5
8	商务 资信	根据投标人对本项目的难点、要点的分析后的解决方案进行综合评分： 1、解决方案对项目难度，要点具有针对性、合理的6-4.1分； 2、解决方案对项目难度，要点具有详细方案、较为合理的4-2.1分； 3、解决方案对项目难度，要点有解决方案，但未详细阐述的2-1分； 4、未提供解决方案不得分。	0-11	6	9	6.5
9	商务 资信	对所有投标人提供的方案是否能够对接/适配舟山市已建成的数据平台，充分发挥已有平台优势，叠加新建平台的能力进行综合评分： 1、对接/适配方案合理详细的，对已建成的数据平台利用充分的6-4.1分； 2、对接/适配方案较为合理详细的，对已建成的数据平台利用较为充分的4-2.1分； 3、对接/适配方案较笼统的2-1分； 4、无对接方案或不合理的不得分。	0-6	4	5	4
10	商务 资信	根据响应人对本项目服务质量保障措施的拟写进行综合评分： 1、服务质量保障措施全面具体、合理性很强、可实施性很强的得9-6.1分； 2、服务质量保障措施较全面具体、合理性较强、可实施性较强的得6-3.1分； 3、服务质量保障措施全面具体性一般、合理性一般、可实施性一般的得3-1.1分； 4、服务质量保障措施不全面、不具体、合理性差、可实施性差或未提供本项的得1-0分。	0-9	6.5	7.5	3.5

11	商务 资信	根据响应人对本项目服务质量保障措施的拟写进行综合评分： 1、服务质量保障措施全面具体、合理性很强、可实施性很强的得9-6.1分； 2、服务质量保障措施较全面具体、合理性较强、可实施性较强的得6-3.1分； 3、服务质量保障措施全面具体性一般、合理性一般、可实施性一般的得3-1.1分； 4、服务质量保障措施不全面、不具体、合理性差、可实施性差或未提供本项的得1-0分。	0-10	6.1	8	6
12	商务 资信	根据投标人对用户需求的响应、处理等情况的科学有效性和服务的响应情况进行综合评分： 1、响应人具有完整的响应机制，工作时间故障报修并到达指定地点时间在半小时以内的得3分； 2、响应人具有较为完整的响应机制，工作时间故障报修并到达指定地点时间在半小时到一小时之间的得1.5分； 3、响应人响应机制较差或工作时间故障报修并到达指定地点时间在一小时到二小时之间的不得分。	0-3	3	3	3
13	商务 资信	根据投标人提供的培训方案中包括培训计划、培训内容、培训方式等详细说明，根据完整性和可实施性进行打分： 1、投标人培训方案的完整性和可实施性好，满足本项目需求的得5-4.1分； 2、投标人培训方案的完整性和可实施性一般，基本满足本项目需求的得4-2.1分； 3、投标人培训方案的完整性和可实施性较差或未提供本项的得2-0分。	0-5	4.2	4.5	4.3
14	商务 资信	数据平台可用性演示 (1) 公共数据工作台：演示实现工作台单点登录得1分，通过账号密码/浙政钉扫码登陆后，平滑切换至各系统得1分；并进入数据资产页面展示数据全生命管理的得1分；最高得3分，不能实现的不得分。 (2) 公共数据目录管理系统：能够演示实现目录专区管理、数据仓目录功能得1分；区县数据目录导入、编辑、删除以及省级目录引用功能得1分，并能承接分发省市回流目录的得1分，最高得3分，不能实现的不得分 (3) 数据归集管理系统：能够演示手工填报功能得1.5分，通过填报模板实现非结构化数据入库的得1.5分，最高得3分，不能实现的不得分 数据资源自动开通功能演示： (1) 实现资源申请功能的，通过IRS注册的应用申请省市县数据资源得1.5分；实现资源审批功能的，通过资源所属层级的审批流程完成流转的得1.5分，本项最高得3分，不能实现的不得分 (2) 实现资源自动开设功能，包括数据接口和批量数据授权，通过目录系统获取IRS工单详情并推送至市共享平台或云平台实现自动授权得3分。	0-15	0	12.5	0
合计			0-90	50.9	71.5	35.8

专家（签名）：



## 技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：舟山市公共数据平台3.0项目（0773-2241GNZSFWGK2313）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州数政 科技有限公司	中船（浙 江）海洋 科技公司	杭州数盈 信息科技有限公司
1	商务 资信	1、具有有效期内的质量管理体系认证证书的，得2分； 2、具有有效期内的信息安全管理体认证证书的，得2分；	0-4	4	4	0
2	商务 资信	投标人自2020年1月1日以来，具有包含数据平台建设或开发服务的案例，每提供一个得1分，最多1分。	0-1	1	1	0
3	商务 资信	投标人拟投入本项目的经理具有PMP资格认证证书的得3分； 提供相关证书证明及投标人为其缴纳的近三个月中任意一个月的社保证明并加盖投标人公章。	0-3	3	0	0
4	商务 资信	投标人拟投入的项目实施团队具有电子与信息技术高级工程师或者信息系统项目管理师证书的，每提供一个得2分，最高得4分；具有电子与信息技术工程师或者系统集成项目管理工程师的，每提供一个得1分，最高得2分，本项最多得6分。 提供相关证书证明及投标人为其缴纳的近三个月中任意一个月的社保证明并加盖投标人公章。	0-6	1	4	0
5	商务 资信	根据响应人对本项目服务需求理解分析进行综合评分： 1、项目理解分析透彻，内容描述完整详细，无偏差得6-4.1分； 2、项目理解分析较为透彻，内容描述较为完整，无大偏差得4-2.1分； 3、项目理解一般，内容描述杂乱无章，与采购需求存在较大偏差或未提供此项得2-0分。	0-6	3.5	4.5	3.5
6	商务 资信	根据投标人对本项目的难点、要点和关键技术阐明情况进行综合评分： 1、对本项目的难点、要点和关键技术分析明确得5-4.1分； 2、对本项目的难点、要点和关键技术分析较为明确得4-2.1分； 3、对本项目的难点、要点和关键技术分析阐述未明确或未提供此项得2-0分。	0-5	4	4.5	3.5
7	商务 资信	根据投标人对本项目的难点、要点的分析后的解决方案进行综合评分： 1、解决方案对项目难度，要点具有针对性、合理的6-4.1分； 2、解决方案对项目难度，要点具有详细方案、较为合理的4-2.1分； 3、解决方案对项目难度，要点有解决方案，但未详细阐述的2-1分； 4、未提供解决方案不得分。	0-6	3.5	4	2.5
8	商务 资信	根据投标人对本项目的难点、要点的分析后的解决方案进行综合评分： 1、解决方案对项目难度，要点具有针对性、合理的6-4.1分； 2、解决方案对项目难度，要点具有详细方案、较为合理的4-2.1分； 3、解决方案对项目难度，要点有解决方案，但未详细阐述的2-1分； 4、未提供解决方案不得分。	0-11	7	8.5	6
9	商务 资信	对所有投标人提供的方案是否能够对接/适配舟山市已建成的数据平台，充分发挥已有平台优势，叠加新建平台的能力进行综合评分： 1、对接/适配方案合理详细的，对已建成的数据平台利用充分的6-4.1分； 2、对接/适配方案较为合理详细的，对已建成的数据平台利用较为充分的4-2.1分； 3、对接/适配方案较笼统的2-1分； 4、无对接方案或不合理的不得分。	0-6	4	4.5	3.5
10	商务 资信	根据响应人对本项目服务质量保障措施的拟写进行综合评分： 1、服务质量保障措施全面具体、合理性很强、可实施性很强的得9-6.1分； 2、服务质量保障措施较全面具体、合理性较强、可实施性较强的得6-3.1分； 3、服务质量保障措施全面具体性一般、合理性一般、可实施性一般的得3-1.1分； 4、服务质量保障措施不全面、不具体、合理性差、可实施性差或未提供本项的得1-0分。	0-9	6	7	3.5

11	商务 资信	根据响应人对本项目服务质量保障措施的拟写进行综合评分： 1、服务质量保障措施全面具体、合理性很强、可实施性很强的得9-6.1分； 2、服务质量保障措施较全面具体、合理性较强、可实施性较强的得6-3.1分； 3、服务质量保障措施全面具体性一般、合理性一般、可实施性一般的得3-1.1分； 4、服务质量保障措施不全面、不具体、合理性差、可实施性差或未提供本项的得1-0分。	0-10	7	7	5
12	商务 资信	根据投标人对用户需求的响应、处理等情况的科学有效性和服务的响应情况进行综合评分： 1、响应人具有完整的响应机制，工作时间故障报修并到达指定地点时间在半小时以内的得3分； 2、响应人具有较为完整的响应机制，工作时间故障报修并到达指定地点时间在半小时到一小时之间的得1.5分； 3、响应人响应机制较差或工作时间故障报修并到达指定地点时间在一小时到二小时之间的不得分。	0-3	3	3	3
13	商务 资信	根据投标人提供的培训方案中包括培训计划、培训内容、培训方式等详细说明，根据完整性和可实施性进行打分： 1、投标人培训方案的完整性和可实施性好，满足本项目需求的得5-4.1分； 2、投标人培训方案的完整性和可实施性一般，基本满足本项目需求的得4-2.1分； 3、投标人培训方案的完整性和可实施性较差或未提供本项的得2-0分。	0-5	3.5	4	2.5
14	商务 资信	数据平台可用性演示 (1) 公共数据工作台：演示实现工作台单点登录得1分，通过账号密码/浙政钉扫码登陆后，平滑切换至各系统得1分；并进入数据资产页面展示数据全生命管理的得1分；最高得3分，不能实现的不得分。 (2) 公共数据目录管理系统：能够演示实现目录专区管理、数据仓目录功能得1分；区县数据目录导入、编辑、删除以及省级目录引用功能得1分，并能承接分发省市回流目录的得1分，最高得3分，不能实现的不得分 (3) 数据归集管理系统：能够演示手工填报功能得1.5分，通过填报模板实现非结构化数据入库的得1.5分，最高得3分，不能实现的不得分 数据资源自动开通功能演示： (1) 实现资源申请功能的，通过IRS注册的应用申请省市县数据资源得1.5分；实现资源审批功能的，通过资源所属层级的审批流程完成流转的得1.5分，本项最高得3分，不能实现的不得分 (2) 实现资源自动开设功能，包括数据接口和批量数据授权，通过目录系统获取IRS工单详情并推送至市共享平台或云平台实现自动授权得3分。	0-15	0	12.5	0
合计			0-90	50.5	68.5	33

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家6）

项目名称：舟山市公共数据平台3.0项目（0773-2241GNZSFWGK2313）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州数政 科技有限公司	中船（浙 江）海洋 科技公司	杭州数整 信息科技有限公司
1	商务资信	1、具有有效期内的质量管理体系认证证书的，得2分； 2、具有有效期内的信息安全管理体认证证书的，得2分；	0-4	4	4	0
2	商务资信	投标人自2020年1月1日以来，具有包含数据平台建设或开发服务的案例，每提供一个得1分，最多1分。	0-1	1	1	0
3	商务资信	投标人拟投入本项目的项目经理具有PMP资格认证证书的得3分； 提供相关证书证明及投标人为其缴纳的近三个月中任意一个月的社保证明并加盖投标人公章。	0-3	3	0	0
4	商务资信	投标人拟投入的项目实施团队具有电子与信息技术高级工程师或者信息系统项目管理师证书的，每提供一个得2分，最高得4分；具有电子与信息技术工程师或者系统集成项目管理工程师的，每提供一个得1分，最高得2分，本项最多得6分。 提供相关证书证明及投标人为其缴纳的近三个月中任意一个月的社保证明并加盖投标人公章。	0-6	1	4	0
5	商务资信	根据响应人对本项目服务需求理解分析进行综合评分： 1、项目理解分析透彻，内容描述完整详细，无偏差得6-4.1分； 2、项目理解分析较为透彻，内容描述较为完整，无大偏差得4-2.1分； 3、项目理解一般，内容描述杂乱无章，与采购需求存在较大偏差或未提供此项得2-0分。	0-6	3	5	2.5
6	商务资信	根据投标人对本项目的难点、要点和关键技术阐明情况进行综合评分： 1、对本项目的难点、要点和关键技术分析明确得5-4.1分； 2、对本项目的难点、要点和关键技术分析较为明确得4-2.1分； 3、对本项目的难点、要点和关键技术分析阐述未明确或未提供此项得2-0分。	0-5	3	4.5	2.5
7	商务资信	根据投标人对本项目的难点、要点的分析后的解决方案进行综合评分： 1、解决方案对项目难度，要点具有针对性、合理的6-4.1分； 2、解决方案对项目难度，要点具有详细方案、较为合理的4-2.1分； 3、解决方案对项目难度，要点有解决方案，但未详细阐述的2-1分； 4、未提供解决方案不得分。	0-6	3.2	5.5	2.5
8	商务资信	根据投标人对本项目的难点、要点的分析后的解决方案进行综合评分： 1、解决方案对项目难度，要点具有针对性、合理的6-4.1分； 2、解决方案对项目难度，要点具有详细方案、较为合理的4-2.1分； 3、解决方案对项目难度，要点有解决方案，但未详细阐述的2-1分； 4、未提供解决方案不得分。	0-11	6	10	4.5
9	商务资信	对所有投标人提供的方案是否能够对接/适配舟山市已建成的数据平台，充分发挥已有平台优势，叠加新建平台的能力进行综合评分： 1、对接/适配方案合理详细的，对已建成的数据平台利用充分的6-4.1分； 2、对接/适配方案较为合理详细的，对已建成的数据平台利用较为充分的4-2.1分； 3、对接/适配方案较笼统的2-1分； 4、无对接方案或不合理的不得分。	0-6	3.5	5.5	2.5
10	商务资信	根据响应人对本项目服务质量保障措施的拟写进行综合评分： 1、服务质量保障措施全面具体、合理性很强、可实施性很强的得9-6.1分； 2、服务质量保障措施较全面具体、合理性较强、可实施性较强的得6-3.1分； 3、服务质量保障措施全面具体性一般、合理性一般、可实施性一般的得3-1.1分； 4、服务质量保障措施不全面、不具体、合理性差、可实施性差或未提供本项的得1-0分。	0-9	6.5	8	4

11	商务 资信	根据响应人对本项目服务质量保障措施的拟写进行综合评分： 1、服务质量保障措施全面具体、合理性很强、可实施性很强的得9-6.1分； 2、服务质量保障措施较全面具体、合理性较强、可实施性较强的得6-3.1分； 3、服务质量保障措施全面具体性一般、合理性一般、可实施性一般的得3-1.1分； 4、服务质量保障措施不全面、不具体、合理性差、可实施性差或未提供本项的得1-0分。	0-10	6.5	8	6
12	商务 资信	根据投标人对用户需求的响应、处理等情况的科学有效性和服务的响应情况进行综合评分： 1、响应人具有完整的响应机制，工作时间故障报修并到达指定地点时间在半小时以内的得3分； 2、响应人具有较为完整的响应机制，工作时间故障报修并到达指定地点时间在半小时到一小时之间的得1.5分； 3、响应人响应机制较差或工作时间故障报修并到达指定地点时间在一小时到二小时之间的不得分。	0-3	3	3	3
13	商务 资信	根据投标人提供的培训方案中包括培训计划、培训内容、培训方式等详细说明，根据完整性和可实施性进行打分： 1、投标人培训方案的完整性和可实施性好，满足本项目需求的得5-4.1分； 2、投标人培训方案的完整性和可实施性一般，基本满足本项目需求的得4-2.1分； 3、投标人培训方案的完整性和可实施性较差或未提供本项的得2-0分。	0-5	3.5	4.5	3
14	商务 资信	数据平台可用性演示 (1) 公共数据工作台：演示实现工作台单点登录得1分，通过账号密码/浙政钉扫码登陆后，平滑切换至各系统得1分；并进入数据资产页面展示数据全生命管理的得1分；最高得3分，不能实现的不得分。 (2) 公共数据目录管理系统：能够演示实现目录专区管理、数据仓目录功能得1分；区县数据目录导入、编辑、删除以及省级目录引用功能得1分，并能承接分发省市回流目录的得1分，最高得3分，不能实现的不得分 (3) 数据归集管理系统：能够演示手工填报功能得1.5分，通过填报模板实现非结构化数据入库的得1.5分，最高得3分，不能实现的不得分 数据资源自动开通功能演示： (1) 实现资源申请功能的，通过IRS注册的应用申请省市县数据资源得1.5分；实现资源审批功能的，通过资源所属层级的审批流程完成流转的得1.5分，本项最高得3分，不能实现的不得分 (2) 实现资源自动开设功能，包括数据接口和批量数据授权，通过目录系统获取IRS工单详情并推送至市共享平台或云平台实现自动授权得3分。	0-15	0	12.5	0
合计			0-90	47.2	75.5	30.5

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家7）

项目名称：舟山市公共数据平台3.0项目（0773-2241GNZSFWGK2313）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州数政 科技有限公司	中船（浙 江）海洋 科技公司	杭州数整 信息科技有限公司
1	商务 资信	1、具有有效期内的质量管理体系认证证书的，得2分； 2、具有有效期内的信息安全管理体系认证证书的，得2分；	0-4	4	4	0
2	商务 资信	投标人自2020年1月1日以来，具有包含数据平台建设或开发服务的案例，每提供一个得1分，最多1分。	0-1	1	1	0
3	商务 资信	投标人拟投入本项目的项目经理具有PMP资格认证证书的得3分； 提供相关证书证明及投标人为其缴纳的近三个月中任意一个月的社保证明并加盖投标人公章。	0-3	3	0	0
4	商务 资信	投标人拟投入的项目实施团队具有电子与信息技术高级工程师或者信息系统项目管理师证书的，每提供一个得2分，最高得4分；具有电子与信息技术工程师或者系统集成项目管理工程师的，每提供一个得1分，最高得2分，本项最多得6分。 提供相关证书证明及投标人为其缴纳的近三个月中任意一个月的社保证明并加盖投标人公章。	0-6	1	4	0
5	商务 资信	根据响应人对本项目服务需求理解分析进行综合评分： 1、项目理解分析透彻，内容描述完整详细，无偏差得6-4.1分； 2、项目理解分析较为透彻，内容描述较为完整，无大偏差得4-2.1分； 3、项目理解一般，内容描述杂乱无章，与采购需求存在较大偏差或未提供此项得2-0分。	0-6	1	5	1
6	商务 资信	根据投标人对本项目的难点、要点和关键技术阐明情况进行综合评分： 1、对本项目的难点、要点和关键技术分析明确得5-4.1分； 2、对本项目的难点、要点和关键技术分析较为明确得4-2.1分； 3、对本项目的难点、要点和关键技术分析阐述未明确或未提供此项得2-0分。	0-5	3	4.5	2.5
7	商务 资信	根据投标人对本项目的难点、要点的分析后的解决方案进行综合评分： 1、解决方案对项目难度，要点具有针对性、合理的6-4.1分； 2、解决方案对项目难度，要点具有详细方案、较为合理的4-2.1分； 3、解决方案对项目难度，要点有解决方案，但未详细阐述的2-1分； 4、未提供解决方案不得分。	0-6	2.5	5	2.5
8	商务 资信	根据投标人对本项目的难点、要点的分析后的解决方案进行综合评分： 1、解决方案对项目难度，要点具有针对性、合理的6-4.1分； 2、解决方案对项目难度，要点具有详细方案、较为合理的4-2.1分； 3、解决方案对项目难度，要点有解决方案，但未详细阐述的2-1分； 4、未提供解决方案不得分。	0-11	5	8	4.5
9	商务 资信	对所有投标人提供的方案是否能够对接/适配舟山市已建成的数据平台，充分发挥已有平台优势，叠加新建平台的能力进行综合评分： 1、对接/适配方案合理详细的，对已建成的数据平台利用充分的6-4.1分； 2、对接/适配方案较为合理详细的，对已建成的数据平台利用较为充分的4-2.1分； 3、对接/适配方案较笼统的2-1分； 4、无对接方案或不合理的不得分。	0-6	2	5	2
10	商务 资信	根据响应人对本项目服务质量保障措施的拟写进行综合评分： 1、服务质量保障措施全面具体、合理性很强、可实施性很强的得9-6.1分； 2、服务质量保障措施较全面具体、合理性较强、可实施性较强的得6-3.1分； 3、服务质量保障措施全面具体性一般、合理性一般、可实施性一般的得3-1.1分； 4、服务质量保障措施不全面、不具体、合理性差、可实施性差或未提供本项的得1-0分。	0-9	4	7	2

11	商务 资信	根据响应人对本项目服务质量保障措施的拟写进行综合评分： 1、服务质量保障措施全面具体、合理性很强、可实施性很强的得9-6.1分； 2、服务质量保障措施较全面具体、合理性较强、可实施性较强的得6-3.1分； 3、服务质量保障措施全面具体性一般、合理性一般、可实施性一般的得3-1.1分； 4、服务质量保障措施不全面、不具体、合理性差、可实施性差或未提供本项的得1-0分。	0-10	5	6	3
12	商务 资信	根据投标人对用户需求的响应、处理等情况的科学有效性和服务的响应情况进行综合评分： 1、响应人具有完整的响应机制，工作时间故障报修并到达指定地点时间在半小时以内的得3分； 2、响应人具有较为完整的响应机制，工作时间故障报修并到达指定地点时间在半小时到一小时之间的得1.5分； 3、响应人响应机制较差或工作时间故障报修并到达指定地点时间在一小时到二小时之间的不得分。	0-3	3	3	3
13	商务 资信	根据投标人提供的培训方案中包括培训计划、培训内容、培训方式等详细说明，根据完整性和可实施性进行打分： 1、投标人培训方案的完整性和可实施性好，满足本项目需求的得5-4.1分； 2、投标人培训方案的完整性和可实施性一般，基本满足本项目需求的得4-2.1分； 3、投标人培训方案的完整性和可实施性较差或未提供本项的得2-0分。	0-5	3	3.5	2
14	商务 资信	数据平台可用性演示 (1) 公共数据工作台：演示实现工作台单点登录得1分，通过账号密码/浙政钉扫码登陆后，平滑切换至各系统得1分；并进入数据资产页面展示数据全生命管理的得1分；最高得3分，不能实现的不得分。 (2) 公共数据目录管理系统：能够演示实现目录专区管理、数据仓目录功能得1分；区县数据目录导入、编辑、删除以及省级目录引用功能得1分，并能承接分发省市回流目录的得1分，最高得3分，不能实现的不得分 (3) 数据归集管理系统：能够演示手工填报功能得1.5分，通过填报模板实现非结构化数据入库的得1.5分，最高得3分，不能实现的不得分 数据资源自动开通功能演示： (1) 实现资源申请功能的，通过IRS注册的应用申请省市县数据资源得1.5分；实现资源审批功能的，通过资源所属层级的审批流程完成流转的得1.5分，本项最高得3分，不能实现的不得分 (2) 实现资源自动开设功能，包括数据接口和批量数据授权，通过目录系统获取IRS工单详情并推送至市共享平台或云平台实现自动授权得3分。	0-15	0	12.5	0
合计			0-90	37.5	68.5	22.5

专家（签名）：