

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：2024年苍南县桥墩镇玉腾村丘陵山地宜机化改造（暨高标准农田改造提升建设）项目规划设计方案编制和组件及入库等工作（CNDL2024143）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州慧农土地规划设计咨询有限公司	浙江远卓科技有限公司	杭州元祁土地规划设计有限公司	艺佳设计集团有限公司	温州华坤土地规划设计有限公司	浙江数治空间规划设计有限公司
1.1	商务	<p>1、投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、诚信管理体系认证证书的每个得1分，最高得4分，提供《全国认证认可信息公共服务平台》网站上查询结果截图，否则不得分。</p> <p>2、投标人具有城乡规划编制甲级资质的得2分，具有城乡规划编制乙级资质得1分，最高得2分。</p> <p>3、投标人具有测绘甲级资质的得2分，具有测绘乙级资质得1分，最高得2分。</p> <p>4、投标人自2021年1月以来获得过高标准农田建设项目相关类优秀工程奖的省级及以上的每个得1分，最高的1分。</p> <p>注：以上证书须提供扫描件并加盖公章。提供网站截图及有效期内证书扫描件或复印件并加盖公章。</p>	0-9	1.0	8.0	0.0	7.0	4.0	7.0
2.1	商务	<p>自2021年1月1日至今（以合同签订时间为准），承担过类似业绩（类似业绩指丘陵山地宜机化项目、土地整治项目的规划设计，土地整治项目的测量），得1分，最高得2分。</p> <p>注：须提供合同扫描件或复印件编入投标文件中，否则不得分。</p>	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
3.1	商务	<p>项目负责人具有土地类或水利类高级工程师及以上职称资格的得3分；同时具有注册城乡规划师的加1分，本项最高得4分。</p> <p>注：须提供相关证书和在投标单位投标截止时间前6个月内任意一个月扫描件并加盖公章，否则不得分。</p>	0-4	0.0	4.0	3.0	3.0	3.0	3.0
4.1	商务	<p>技术负责人具有注册规划师得2分，同时具有中级工程师及以上职称资格的得1分；本项最高得3分。</p> <p>注：须提供相关证书和在投标单位投标截止时间前6个月内任意一个月扫描件并加盖公章，否则不得分。</p>	0-3	1.0	3.0	0.0	3.0	1.0	3.0

技术商务资信评分明细表

5.1	商务	1、投标人拟派项目组（除项目负责人、技术负责人外）不少于10人，且全部具有中级工程师及以上职称，全部满足的得2分； 2、项目组成员中每有一个注册咨询工程师或注册测绘师或注册规划师的每提供1个得1分，最高得3分。 3、项目组成员每有一个土地类或城规类或测绘类专业中级及以上技术职称的，每提供1个专业得1分，相同专业不重复计分，最高得3分。 4、项目组成员中每有一个具有土地专业和城乡规划专业中级工程师及以上职称，每提供1个得1分，最高得2分。 注：以上同一人人员不重复计分；须提供职称证书及投标人人为其缴纳的社保证明（投标截止时间前6个月内任意一个月）原件扫描件或复印件编入投标文件中，否则不得分。	0-10	2.0	10.0	1.0	8.0	1.0	7.0
6.1	商务	对本项目的技术方案全面性、科学性、可行性进行打分：完全满足项目需要的得6-8分；基本满足项目需要的得3-5分；存在明显不合理或不足的得1-2分。	0-8	4.2	4.8	4.2	4.5	4.3	4.5
7.1	商务	对本项目的理解和总体编制思路进行打分：非常清晰的得6-8分；基本清晰的得3-5分；存在明显理解模糊的得1-2分。	0-8	4.1	4.9	4.3	4.7	4.8	4.6
8.1	商务	对本项目的技术难点分析、风险分析和解决难题、规避风险措施的合理性和可操作性进行评分：非常合理到位的得5-6分；基本合理到位的得3-4分；存在明显不合理或不足的得1-2分。	0-6	4.2	4.5	3.6	4.2	3.3	4.8
9.1	商务	对本项目的工作量及计划安排进行打分：完全满足项目需要的得5-6分；基本满足项目需要的得3-4分；存在明显不合理或不足的得1-2分。	0-6	3.9	4.1	3.7	4.3	3.4	3.8
10.1	商务	对本项目的质量保证措施进行打分：完全满足项目需要的得5-6分；基本满足项目需要的得3-4分；存在明显不合理或不足的得1-2分。	0-6	4.1	4.5	3.8	4.2	3.6	4.1
11.1	商务	根据对本项目实施进度方案是否先进，工期安排是否合理进行打分：非常合理的得5-6分；基本合理的得3-4分；存在明显不合理或不足的得1-2分。	0-6	4.1	4.2	4.1	4.3	3.8	4.5
12.1	商务	根据投标人对本项目实施提出合理化建议，并对有利条件的情况分析情况进行打分，完全满足项目需要的得5-6分；基本满足项目需要的得3-4分；存在明显不合理或不足的得1-2分。	0-6	4.3	4.1	4.1	4.3	4.2	3.0
13.1	商务	售后服务方案和服务承诺情况，以及服务承诺的可行性、完整性以及落实服务承诺的保障措施、项目数据保密措施进行打分：完全满足项目需要的得5-6分；基本满足项目需要的得3-4分；存在明显不合理或不足的得1-2分。	0-6	5.2	4.8	4.7	5.1	5.1	4.5
合计			0-80	40.1	62.9	38.5	58.6	43.5	55.8

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：2024年苍南县桥墩镇玉腾村丘陵山地宜机化改造（暨高标准农田改造提升建设）项目规划设计方案编制和组件及入库等工作（CNDL2024143）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江勤加缘规划设计咨询有限公司
1.1	商务	1、投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、诚信管理体系认证证书的每个得1分，最高得4分，提供《全国认证认可信息公共服务平台》网站上查询结果截图，否则不得分。 2、投标人具有城乡规划编制甲级资质的得2分，具有城乡规划编制乙级资质得1分，最高得2分。 3、投标人具有测绘甲级资质的得2分，具有测绘乙级资质得1分，最高得2分。 4、投标人自2021年1月以来获得过高标准农田建设项目相关类优秀工程奖的省级及以上的每个得1分，最高的1分。 注：以上证书须提供扫描件并加盖公章。提供网站截图及有效期内证书扫描件或复印件并加盖公章。	0-9	4.0
2.1	商务	自2021年1月1日至今（以合同签订时间为准），承担过类似业绩（类似业绩指丘陵山地宜机化项目、土地整治项目的规划设计，土地整治项目的测量），得1分，最高得2分。 注：须提供合同扫描件或复印件编入投标文件中，否则不得分。	0-2	2.0
3.1	商务	项目负责人具有土地类或水利类高级工程师及以上职称资格的得3分；同时具有注册城乡规划师的加1分，本项最高得4分。 注：须提供相关证书和在投标单位投标截止时间前6个月内任意一个月扫描件并加盖公章，否则不得分。	0-4	0.0
4.1	商务	技术负责人具有注册规划师得2分，同时具有中级工程师及以上职称资格的得1分；本项最高得3分。 注：须提供相关证书和在投标单位投标截止时间前6个月内任意一个月扫描件并加盖公章，否则不得分。	0-3	1.0
5.1	商务	1、投标人拟派项目组（除项目负责人、技术负责人外）不少于10人，且全部具有中级工程师及以上职称，全部满足的得2分； 2、项目组成员中每有一个注册咨询工程师或注册测绘师或注册规划师的每提供1个得1分，最高得3分。 3、项目组成员每有一个土地类或城规类或测绘类专业中级及以上技术职称的，每提供1个专业得1分，相同专业不重复计分，最高得3分。 4、项目组成员中每有一个具有土地专业和城乡规划专业中级工程师及以上职称，每提供1个得1分，最高得2分。 注：以上同一人人员不重复计分；须提供职称证书及投标人为其缴纳的社保证明（投标截止时间前6个月内任意一个月）原件扫描件或复印件编入投标文件中，否则不得分。	0-10	3.0
6.1	商务	对本项目的技术方案全面性、科学性、可行性进行打分：完全满足项目需要的得6-8分；基本满足项目需要的得3-5分；存在明显不合理或不足的得1-2分。	0-8	4.5
7.1	商务	对本项目的理解和总体编制思路进行打分：非常清晰的得6-8分；基本清晰的得3-5分；存在明显理解模糊的得1-2分。	0-8	4.2

技术商务资信评分明细表

8.1	商务	对本项目的技术难点分析、风险分析和解决难题、规避风险措施的合理性和可操作性进行评分：非常合理到位的得5-6分；基本合理到位的得3-4分；存在明显不合理或不足的得1-2分。	0-6	4.3
9.1	商务	对本项目的工作量及计划安排进行打分：完全满足项目需要的得5-6分；基本满足项目需要的得3-4分；存在明显不合理或不足的得1-2分。	0-6	3.9
10.1	商务	对本项目的质量保证措施进行打分：完全满足项目需要的得5-6分；基本满足项目需要的得3-4分；存在明显不合理或不足的得1-2分。	0-6	4.0
11.1	商务	根据对本项目实施进度方案是否先进，工期安排是否合理进行打分：非常合理的得5-6分；基本合理的得3-4分；存在明显不合理或不足的得1-2分。	0-6	4.8
12.1	商务	根据投标人对本项目实施提出合理化建议，并对有利条件的情况分析情况进行打分，完全满足项目需要的得5-6分；基本满足项目需要的得3-4分；存在明显不合理或不足的得1-2分。	0-6	4.1
13.1	商务	售后服务方案和服务承诺情况，以及服务承诺的可行性、完整性以及落实服务承诺的保障措施、项目数据保密措施进行打分：完全满足项目需要的得5-6分；基本满足项目需要的得3-4分；存在明显不合理或不足的得1-2分。	0-6	4.8
合计			0-80	44.6

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：2024年苍南县桥墩镇玉腾村丘陵山地宜机化改造（暨高标准农田改造提升建设）项目规划设计方案编制和组件及入库等工作（CNDL2024143）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州慧农土地规划设计咨询有限公司	浙江远卓科技有限公司	杭州元祁土地规划设计有限公司	艺佳设计集团有限公司	温州华坤土地规划设计有限公司	浙江数治空间规划设计有限公司
1.1	商务	<p>1、投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、诚信管理体系认证证书的每个得1分，最高得4分，提供《全国认证认可信息公共服务平台》网站上查询结果截图，否则不得分。</p> <p>2、投标人具有城乡规划编制甲级资质的得2分，具有城乡规划编制乙级资质得1分，最高得2分。</p> <p>3、投标人具有测绘甲级资质的得2分，具有测绘乙级资质得1分，最高得2分。</p> <p>4、投标人自2021年1月以来获得过高标准农田建设项目相关类优秀工程奖的省级及以上的每个得1分，最高的1分。</p> <p>注：以上证书须提供扫描件并加盖公章。提供网站截图及有效期内证书扫描件或复印件并加盖公章。</p>	0-9	1.0	8.0	0.0	7.0	4.0	7.0
2.1	商务	<p>自2021年1月1日至今（以合同签订时间为准），承担过类似业绩（类似业绩指丘陵山地宜机化项目、土地整治项目的规划设计，土地整治项目的测量），得1分，最高得2分。</p> <p>注：须提供合同扫描件或复印件编入投标文件中，否则不得分。</p>	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
3.1	商务	<p>项目负责人具有土地类或水利类高级工程师及以上职称资格的得3分；同时具有注册城乡规划师的加1分，本项最高得4分。</p> <p>注：须提供相关证书和在投标单位投标截止时间前6个月内任意一个月扫描件并加盖公章，否则不得分。</p>	0-4	0.0	4.0	3.0	3.0	3.0	3.0
4.1	商务	<p>技术负责人具有注册规划师得2分，同时具有中级工程师及以上职称资格的得1分；本项最高得3分。</p> <p>注：须提供相关证书和在投标单位投标截止时间前6个月内任意一个月扫描件并加盖公章，否则不得分。</p>	0-3	1.0	3.0	0.0	3.0	1.0	3.0

技术商务资信评分明细表

5.1	商务	1、投标人拟派项目组（除项目负责人、技术负责人外）不少于10人，且全部具有中级工程师及以上职称，全部满足的得2分； 2、项目组成员中每有一个注册咨询工程师或注册测绘师或注册规划师的每提供1个得1分，最高得3分。 3、项目组成员每有一个土地类或城规类或测绘类专业中级及以上技术职称的，每提供1个专业得1分，相同专业不重复计分，最高得3分。 4、项目组成员中每有一个具有土地专业和城乡规划专业中级工程师及以上职称，每提供1个得1分，最高得2分。 注：以上同一人人员不重复计分；须提供职称证书及投标人人为其缴纳的社保证明（投标截止时间前6个月内任意一个月）原件扫描件或复印件编入投标文件中，否则不得分。	0-10	2.0	10.0	1.0	8.0	1.0	7.0
6.1	商务	对本项目的技术方案全面性、科学性、可行性进行打分：完全满足项目需要的得6-8分；基本满足项目需要的得3-5分；存在明显不合理或不足的得1-2分。	0-8	7.0	7.0	4.0	5.0	7.0	5.0
7.1	商务	对本项目的理解和总体编制思路进行打分：非常清晰的得6-8分；基本清晰的得3-5分；存在明显理解模糊的得1-2分。	0-8	7.0	6.0	5.0	5.0	7.0	4.0
8.1	商务	对本项目的技术难点分析、风险分析和解决难题、规避风险措施的合理性和可操作性进行评分：非常合理到位的得5-6分；基本合理到位的得3-4分；存在明显不合理或不足的得1-2分。	0-6	6.0	4.0	4.0	5.0	6.0	3.0
9.1	商务	对本项目的工作量及计划安排进行打分：完全满足项目需要的得5-6分；基本满足项目需要的得3-4分；存在明显不合理或不足的得1-2分。	0-6	6.0	5.0	4.0	4.0	5.0	4.0
10.1	商务	对本项目的质量保证措施进行打分：完全满足项目需要的得5-6分；基本满足项目需要的得3-4分；存在明显不合理或不足的得1-2分。	0-6	6.0	5.0	3.0	5.0	5.0	3.0
11.1	商务	根据对本项目实施进度方案是否先进，工期安排是否合理进行打分：非常合理的得5-6分；基本合理的得3-4分；存在明显不合理或不足的得1-2分。	0-6	5.0	4.0	3.0	3.0	5.0	3.0
12.1	商务	根据投标人对本项目实施提出合理化建议，并对有利条件的情况分析情况进行打分，完全满足项目需要的得5-6分；基本满足项目需要的得3-4分；存在明显不合理或不足的得1-2分。	0-6	6.0	5.0	3.0	5.0	5.0	3.0
13.1	商务	售后服务方案和服务承诺情况，以及服务承诺的可行性、完整性以及落实服务承诺的保障措施、项目数据保密措施进行打分：完全满足项目需要的得5-6分；基本满足项目需要的得3-4分；存在明显不合理或不足的得1-2分。	0-6	6.0	5.0	3.0	5.0	5.0	3.0
合计			0-80	55.0	68.0	35.0	60.0	56.0	50.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：2024年苍南县桥墩镇玉腾村丘陵山地宜机化改造（暨高标准农田改造提升建设）项目规划设计方案编制和组件及入库等工作（CNDL2024143）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江勤加缘规划设计咨询有限公司
1.1	商务	<p>1、投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、诚信管理体系认证证书的每个得1分，最高得4分，提供《全国认证认可信息公共服务平台》网站上查询结果截图，否则不得分。</p> <p>2、投标人具有城乡规划编制甲级资质的得2分，具有城乡规划编制乙级资质得1分，最高得2分。</p> <p>3、投标人具有测绘甲级资质的得2分，具有测绘乙级资质得1分，最高得2分。</p> <p>4、投标人自2021年1月以来获得过高标准农田建设项目相关类优秀工程奖的省级及以上的每个得1分，最高的1分。</p> <p>注：以上证书须提供扫描件并加盖公章。提供网站截图及有效期内证书扫描件或复印件并加盖公章。</p>	0-9	4.0
2.1	商务	<p>自2021年1月1日至今（以合同签订时间为准），承担过类似业绩（类似业绩指丘陵山地宜机化项目、土地整治项目的规划设计，土地整治项目的测量），得1分，最高得2分。</p> <p>注：须提供合同扫描件或复印件编入投标文件中，否则不得分。</p>	0-2	2.0
3.1	商务	<p>项目负责人具有土地类或水利类高级工程师及以上职称资格的得3分；同时具有注册城乡规划师的加1分，本项最高得4分。</p> <p>注：须提供相关证书和在投标单位投标截止时间前6个月内任意一个月扫描件并加盖公章，否则不得分。</p>	0-4	0.0
4.1	商务	<p>技术负责人具有注册规划师得2分，同时具有中级工程师及以上职称资格的得1分；本项最高得3分。</p> <p>注：须提供相关证书和在投标单位投标截止时间前6个月内任意一个月扫描件并加盖公章，否则不得分。</p>	0-3	1.0
5.1	商务	<p>1、投标人拟派项目组（除项目负责人、技术负责人外）不少于10人，且全部具有中级工程师及以上职称，全部满足的得2分；</p> <p>2、项目组成员中每有一个注册咨询工程师或注册测绘师或注册规划师的每提供1个得1分，最高得3分。</p> <p>3、项目组成员每有一个土地类或城规类或测绘类专业中级及以上技术职称的，每提供1个专业得1分，相同专业不重复计分，最高得3分。</p> <p>4、项目组成员中每有一个具有土地专业和城乡规划专业中级工程师及以上职称，每提供1个得1分，最高得2分。</p> <p>注：以上同一人人员不重复计分；须提供职称证书及投标人为其缴纳的社保证明（投标截止时间前6个月内任意一个月）原件扫描件或复印件编入投标文件中，否则不得分。</p>	0-10	3.0
6.1	商务	<p>对本项目的技术方案全面性、科学性、可行性进行打分：完全满足项目需要的得6-8分；基本满足项目需要的得3-5分；存在明显不合理或不足的得1-2分。</p>	0-8	5.0
7.1	商务	<p>对本项目的理解和总体编制思路进行打分：非常清晰的得6-8分；基本清晰的得3-5分；存在明显理解模糊的得1-2分。</p>	0-8	3.0

技术商务资信评分明细表

8.1	商务	对本项目的技术难点分析、风险分析和解决难题、规避风险措施的合理性和可操作性进行评分：非常合理到位的得5-6分；基本合理到位的得3-4分；存在明显不合理或不足的得1-2分。	0-6	4.0
9.1	商务	对本项目的工作量及计划安排进行打分：完全满足项目需要的得5-6分；基本满足项目需要的得3-4分；存在明显不合理或不足的得1-2分。	0-6	4.0
10.1	商务	对本项目的质量保证措施进行打分：完全满足项目需要的得5-6分；基本满足项目需要的得3-4分；存在明显不合理或不足的得1-2分。	0-6	3.0
11.1	商务	根据对本项目实施进度方案是否先进，工期安排是否合理进行打分：非常合理的得5-6分；基本合理的得3-4分；存在明显不合理或不足的得1-2分。	0-6	3.0
12.1	商务	根据投标人对本项目实施提出合理化建议，并对有利条件的情况分析情况进行打分，完全满足项目需要的得5-6分；基本满足项目需要的得3-4分；存在明显不合理或不足的得1-2分。	0-6	3.0
13.1	商务	售后服务方案和服务承诺情况，以及服务承诺的可行性、完整性以及落实服务承诺的保障措施、项目数据保密措施进行打分：完全满足项目需要的得5-6分；基本满足项目需要的得3-4分；存在明显不合理或不足的得1-2分。	0-6	3.0
合计			0-80	38.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：2024年苍南县桥墩镇玉腾村丘陵山地宜机化改造（暨高标准农田改造提升建设）项目规划设计方案编制和组件及入库等工作（CNDL2024143）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州慧农土地规划设计咨询有限公司	浙江远卓科技有限公司	杭州元祁土地规划设计有限公司	艺佳设计集团有限公司	温州华坤土地规划设计有限公司	浙江数治空间规划设计有限公司
1.1	商务	<p>1、投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、诚信管理体系认证证书的每个得1分，最高得4分，提供《全国认证认可信息公共服务平台》网站上查询结果截图，否则不得分。</p> <p>2、投标人具有城乡规划编制甲级资质的得2分，具有城乡规划编制乙级资质得1分，最高得2分。</p> <p>3、投标人具有测绘甲级资质的得2分，具有测绘乙级资质得1分，最高得2分。</p> <p>4、投标人自2021年1月以来获得过高标准农田建设项目相关类优秀工程奖的省级及以上的每个得1分，最高的1分。</p> <p>注：以上证书须提供扫描件并加盖公章。提供网站截图及有效期内证书扫描件或复印件并加盖公章。</p>	0-9	1.0	8.0	0.0	7.0	4.0	7.0
2.1	商务	<p>自2021年1月1日至今（以合同签订时间为准），承担过类似业绩（类似业绩指丘陵山地宜机化项目、土地整治项目的规划设计，土地整治项目的测量），得1分，最高得2分。</p> <p>注：须提供合同扫描件或复印件编入投标文件中，否则不得分。</p>	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
3.1	商务	<p>项目负责人具有土地类或水利类高级工程师及以上职称资格的得3分；同时具有注册城乡规划师的加1分，本项最高得4分。</p> <p>注：须提供相关证书和在投标单位投标截止时间前6个月内任意一个月扫描件并加盖公章，否则不得分。</p>	0-4	0.0	4.0	3.0	3.0	3.0	3.0
4.1	商务	<p>技术负责人具有注册规划师得2分，同时具有中级工程师及以上职称资格的得1分；本项最高得3分。</p> <p>注：须提供相关证书和在投标单位投标截止时间前6个月内任意一个月扫描件并加盖公章，否则不得分。</p>	0-3	1.0	3.0	0.0	3.0	1.0	3.0

技术商务资信评分明细表

5.1	商务	1、投标人拟派项目组（除项目负责人、技术负责人外）不少于10人，且全部具有中级工程师及以上职称，全部满足的得2分； 2、项目组成员中每有一个注册咨询工程师或注册测绘师或注册规划师的每提供1个得1分，最高得3分。 3、项目组成员每有一个土地类或城规类或测绘类专业中级及以上技术职称的，每提供1个专业得1分，相同专业不重复计分，最高得3分。 4、项目组成员中每有一个具有土地专业和城乡规划专业中级工程师及以上职称，每提供1个得1分，最高得2分。 注：以上同一人人员不重复计分；须提供职称证书及投标人人为其缴纳的社保证明（投标截止时间前6个月内任意一个月）原件扫描件或复印件编入投标文件中，否则不得分。	0-10	2.0	10.0	1.0	8.0	1.0	7.0
6.1	商务	对本项目的技术方案全面性、科学性、可行性进行打分：完全满足项目需要的得6-8分；基本满足项目需要的得3-5分；存在明显不合理或不足的得1-2分。	0-8	6.8	7.1	6.0	7.5	6.8	7.0
7.1	商务	对本项目的理解和总体编制思路进行打分：非常清晰的得6-8分；基本清晰的得3-5分；存在明显理解模糊的得1-2分。	0-8	6.0	7.5	6.0	7.6	6.8	7.0
8.1	商务	对本项目的技术难点分析、风险分析和解决难题、规避风险措施的合理性和可操作性进行评分：非常合理到位的得5-6分；基本合理到位的得3-4分；存在明显不合理或不足的得1-2分。	0-6	6.0	5.8	5.0	6.0	5.8	5.0
9.1	商务	对本项目的工作量及计划安排进行打分：完全满足项目需要的得5-6分；基本满足项目需要的得3-4分；存在明显不合理或不足的得1-2分。	0-6	6.0	6.0	5.0	6.0	5.0	5.0
10.1	商务	对本项目的质量保证措施进行打分：完全满足项目需要的得5-6分；基本满足项目需要的得3-4分；存在明显不合理或不足的得1-2分。	0-6	5.0	5.5	5.0	6.0	5.0	5.0
11.1	商务	根据对本项目实施进度方案是否先进，工期安排是否合理进行打分：非常合理的得5-6分；基本合理的得3-4分；存在明显不合理或不足的得1-2分。	0-6	5.1	5.5	5.0	6.0	5.0	5.0
12.1	商务	根据投标人对本项目实施提出合理化建议，并对有利条件的情况分析情况进行打分，完全满足项目需要的得5-6分；基本满足项目需要的得3-4分；存在明显不合理或不足的得1-2分。	0-6	5.2	5.2	4.0	5.8	4.0	5.0
13.1	商务	售后服务方案和服务承诺情况，以及服务承诺的可行性、完整性以及落实服务承诺的保障措施、项目数据保密措施进行打分：完全满足项目需要的得5-6分；基本满足项目需要的得3-4分；存在明显不合理或不足的得1-2分。	0-6	5.5	6.0	5.0	6.0	6.0	6.0
合计			0-80	51.6	75.6	47.0	73.9	55.4	67.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：2024年苍南县桥墩镇玉腾村丘陵山地宜机化改造（暨高标准农田改造提升建设）项目规划设计方案编制和组件及入库等工作（CNDL2024143）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江勤加缘规划设计咨询有限公司
1.1	商务	1、投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、诚信管理体系认证证书的每个得1分，最高得4分，提供《全国认证认可信息公共服务平台》网站上查询结果截图，否则不得分。 2、投标人具有城乡规划编制甲级资质的得2分，具有城乡规划编制乙级资质得1分，最高得2分。 3、投标人具有测绘甲级资质的得2分，具有测绘乙级资质得1分，最高得2分。 4、投标人自2021年1月以来获得过高标准农田建设项目相关类优秀工程奖的省级及以上的每个得1分，最高的1分。 注：以上证书须提供扫描件并加盖公章。提供网站截图及有效期内证书扫描件或复印件并加盖公章。	0-9	4.0
2.1	商务	自2021年1月1日至今（以合同签订时间为准），承担过类似业绩（类似业绩指丘陵山地宜机化项目、土地整治项目的规划设计，土地整治项目的测量），得1分，最高得2分。 注：须提供合同扫描件或复印件编入投标文件中，否则不得分。	0-2	2.0
3.1	商务	项目负责人具有土地类或水利类高级工程师及以上职称资格的得3分；同时具有注册城乡规划师的加1分，本项最高得4分。 注：须提供相关证书和在投标单位投标截止时间前6个月内任意一个月扫描件并加盖公章，否则不得分。	0-4	0.0
4.1	商务	技术负责人具有注册规划师得2分，同时具有中级工程师及以上职称资格的得1分；本项最高得3分。 注：须提供相关证书和在投标单位投标截止时间前6个月内任意一个月扫描件并加盖公章，否则不得分。	0-3	1.0
5.1	商务	1、投标人拟派项目组（除项目负责人、技术负责人外）不少于10人，且全部具有中级工程师及以上职称，全部满足的得2分； 2、项目组成员中每有一个注册咨询工程师或注册测绘师或注册规划师的每提供1个得1分，最高得3分。 3、项目组成员每有一个土地类或城规类或测绘类专业中级及以上技术职称的，每提供1个专业得1分，相同专业不重复计分，最高得3分。 4、项目组成员中每有一个具有土地专业和城乡规划专业中级工程师及以上职称，每提供1个得1分，最高得2分。 注：以上同一人人员不重复计分；须提供职称证书及投标人为其缴纳的社保证明（投标截止时间前6个月内任意一个月）原件扫描件或复印件编入投标文件中，否则不得分。	0-10	3.0
6.1	商务	对本项目的技术方案全面性、科学性、可行性进行打分：完全满足项目需要的得6-8分；基本满足项目需要的得3-5分；存在明显不合理或不足的得1-2分。	0-8	7.0
7.1	商务	对本项目的理解和总体编制思路进行打分：非常清晰的得6-8分；基本清晰的得3-5分；存在明显理解模糊的得1-2分。	0-8	7.0

技术商务资信评分明细表

8.1	商务	对本项目的技术难点分析、风险分析和解决难题、规避风险措施的合理性和可操作性进行评分：非常合理到位的得5-6分；基本合理到位的得3-4分；存在明显不合理或不足的得1-2分。	0-6	6.0
9.1	商务	对本项目的工作量及计划安排进行打分：完全满足项目需要的得5-6分；基本满足项目需要的得3-4分；存在明显不合理或不足的得1-2分。	0-6	5.0
10.1	商务	对本项目的质量保证措施进行打分：完全满足项目需要的得5-6分；基本满足项目需要的得3-4分；存在明显不合理或不足的得1-2分。	0-6	5.0
11.1	商务	根据对本项目实施进度方案是否先进，工期安排是否合理进行打分：非常合理的得5-6分；基本合理的得3-4分；存在明显不合理或不足的得1-2分。	0-6	5.0
12.1	商务	根据投标人对本项目实施提出合理化建议，并对有利条件的情况分析情况进行打分，完全满足项目需要的得5-6分；基本满足项目需要的得3-4分；存在明显不合理或不足的得1-2分。	0-6	5.0
13.1	商务	售后服务方案和服务承诺情况，以及服务承诺的可行性、完整性以及落实服务承诺的保障措施、项目数据保密措施进行打分：完全满足项目需要的得5-6分；基本满足项目需要的得3-4分；存在明显不合理或不足的得1-2分。	0-6	5.0
合计			0-80	55.0

专家（签名）：