

## 技术商务评分明细（专家1）

项目名称：路桥区2025年度矿山储量动态测量项目（ZJWS2024-LQ09）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江地博勘测设计有限公司	浙江海川地矿科技有限公司	浙江省地矿勘察院有限公司	中化地质矿山总局浙江地质勘查院	河南省第五地质勘查院有限公司	浙江省工程勘察设计院集团有限公司	浙江省工程物探勘察设计院有限公司
1	商务	承接经验 投标人自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准），承接过类似项目的。每提供1个合同得0.5分，最高得1.5分。 （须提供有效的合同扫描件加盖投标人公章编入投标文件中，未提供的不得分）	0-1.5	0.0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
2.1	商务	投标人具有有效期内的质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证的，全部具备的得5分，每缺少1项扣2分，扣完为止。 （须提供认证证书扫描件加盖投标人公章编入投标文件中，未提供的不得分）	0-5	0.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
2.2.1	商务	1、承诺提供3年内车龄的5座车得3分，承诺提供5年内车龄的5座车得2分，承诺提供7年内车龄的5座车得1分。 （须提供承诺函原件加盖投标人公章编入投标文件中，未提供的不得分）	0-3	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2.2.2	商务	2、承诺提供无人机的得2分。 （须提供承诺函原件加盖投标人公章编入投标文件中，未提供的不得分）	0-2	0.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
3	商务	项目负责人具有地质或固体矿产地质相关专业高级工程师及以上职称的得5分，不满足要求的不得分。 （须提供有效的职称证书扫描件及投标截止时间前近3个月内的社保缴费证明并加盖投标人公章编入投标文件中，未提供或提供不全的不得分）	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
4	商务	项目组成员拟派本项目的项目成员人数（含项目负责人）5人及以上的得5分，人数在2（含）-4人（含）之间的得2分，少于2人的不得分。 （须提供人员清单及投标截止时间前近3个月内的社保缴费证明并加盖投标人公章编入投标文件中，未提供或提供不全的不得分）	0-5	2.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
5	商务	项目理解 根据对本项目背景、项目所在区域实际情况、路桥区矿山储量动态测量的现状和区域特征分析等进行打分。 调查全面，项目背景、区域实际情况、项目现状等分析有针对性的得3.0-6.0分； 项目背景及现状分析基本合理，对项目实际情况了解程度一般的得0.1-2.9分； 未提及此项不得分。	0-6	2.0	5.0	6.0	5.0	5.0	3.0	6.0

技术商务资信评分明细表

6.1	商务	针对本项目实施背景、路桥区矿山储量动态测量现状调查、存在问题和具体报告编制、测量监管过程遇到的重点难点分析情况进行打分。调查仔细，调查资料收集完整全面，重难点分析详细且有针对性的得3.0-6.0分；调查资料简单，重难点分析内容片面，缺乏针对性的得0.1-2.9分；未提及此项不得分。	0-6	2.0	5.0	6.0	5.0	5.0	3.0	5.0
6.2	商务	根据投标人对路桥区矿山储量动态测量工作存在的重点难点问题的解决措施进行打分。有清晰详尽处理方法，具有针对性、合理性、可行性的得3.0-6.0分；有处理方法但阐述不够详尽的得0.1-2.9分；未提及此项不得分。	0-6	2.0	5.0	5.0	4.0	4.0	3.0	6.0
7	商务	工作思路和技术方案 根据投标人对本次路桥区矿山储量动态测量工作的总体思路、目标定位、工作方法，以及对具体技术方案和技术路线的阐述情况进行打分。工作方法科学、总体思路明确的得3.0-6.0分；工作方法正确、总体思路缺乏严谨性的得0.1-2.9分；未提及此项不得分。	0-6	2.0	5.0	5.0	4.0	4.0	3.0	6.0
8	商务	测量方式及成果编制方案 根据投标人提供的针对本项目的测量方式，以及最终成果报告的编制方案进行打分。编制方案科学合理，报告结构清晰，且对本项目有针对性的得3.0-6.0分；编制方案缺乏科学性和合理性，缺乏对本项目的针对性的得0.1-2.9分；未提及此项不得分。	0-6	2.0	5.0	5.0	4.0	4.0	4.0	5.0
9	商务	项目进度 根据投标人对报告编制工作的关键点分析，时间节点、流程、工作进度安排进行打分。 保证时间进度在25天内完成季报编制工作、2026年1月10日前完成年报评审并出具正式报告的得6分； 保证时间进度在28天内完成季报编制工作、2026年1月15日前完成年报评审并出具正式报告的得3分； 时间进度超过30天完成季报编制工作、2026年1月15日之后完成年报评审并出具正式报告的或未提及此项的均不得分。	0-6	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
10.1	商务	根据投标人针对本项目提供的测量工作中的管理规范、内控制度、质量管控措施等内容进行打分。成果报告质量保障方案阐述详细，日常监管服务的技术方案内容完整，条款清晰明确，能起到有效的保障作用的得3.0-5.0分；质量管控方案阐述简单，监管技术方案等内容有提及但阐述不完整，基本能保障项目服务质量的得0.1-2.9分；未提及此项不得分。	0-5	2.0	4.0	5.0	4.0	5.0	4.0	5.0
10.2	商务	根据投标人针对本项目提供的“测量工作中的时间响应及报告提交时间”的保障方案进行打分。保障方案阐述全面，保证测量工作中的时间响应及报告提交时间的措施等阐述合理可行且有针对性和有效性，能有效保障项目成果时效的得3.0-5.0分；保障方案阐述简单，相关措施等内容有提及但阐述不完整，无法有效保障成果提交时间的得0.1-2.9分；未提及此项不得分。	0-5	2.0	4.0	5.0	5.0	4.0	3.0	5.0
11	商务	合理化建议 根据投标人依据本项目服务要求、实际工作需求提出的合理化建议进行打分。建议合理，有实质性意义，可实现性强，具有改进意义的得3.0-5.5分；建议可实现性较差，几乎没有改进意义的得0.1-2.9分；未提及此项不得分。	0-5.5	2.0	5.0	5.0	5.0	4.0	4.0	5.0

技术商务资信评分明细表

12	商务	应急预案 根据投标人针对后续实际项目实施中可能遇到的紧急事件、异常处理等是否具有详细完善的应急响应制度、实施保障方案进行打分。 应急响应制度阐述完整详细，实施保障方案内容明确且具有针对性，提出的应急措施科学可行的得3.0-6.0分； 方案简单，内容不完整，提出的应急措施缺乏有效性的得0.1-2.9分； 未提及此项不得分。	0-6	2.0	5.5	5.0	5.0	5.0	3.0	5.0
13	商务	后续服务方案 根据投标人承诺提供的后续服务方案（服务能力、服务措施、技术支持、服务承诺等方面）进行打分。 服务方案全面，后续服务保障措施合理有效的得3.0-6.0分； 服务方案阐述较详尽，后续服务保障措施有欠缺的得0.1-2.9分； 未提及此项不得分。	0-6	2.0	5.0	5.0	5.0	5.0	3.0	5.0
合计			0-85	33.0	76.0	79.5	73.5	72.5	60.5	80.5

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家2）

项目名称：路桥区2025年度矿山储量动态测量项目（ZJWS2024-LQ09）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江地博勘测设计有限公司	浙江海川地矿科技有限公司	浙江省地矿勘察院有限公司	中化地质矿山总局浙江地质勘查院	河南省第五地质勘查院有限公司	浙江省工程勘察设计院集团有限公司	浙江省工程物探勘察设计院有限公司
1	商务	承接经验 投标人自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准），承接过类似项目的。每提供1个合同得0.5分，最高得1.5分。 （须提供有效的合同扫描件加盖投标人公章编入投标文件中，未提供的不得分）	0-1.5	0.0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
2.1	商务	投标人具有有效期内的质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证的，全部具备的得5分，每缺少1项扣2分，扣完为止。 （须提供认证证书扫描件加盖投标人公章编入投标文件中，未提供的不得分）	0-5	0.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
2.2.1	商务	1、承诺提供3年内车龄的5座车得3分，承诺提供5年内车龄的5座车得2分，承诺提供7年内车龄的5座车得1分。 （须提供承诺函原件加盖投标人公章编入投标文件中，未提供的不得分）	0-3	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2.2.2	商务	2、承诺提供无人机的得2分。 （须提供承诺函原件加盖投标人公章编入投标文件中，未提供的不得分）	0-2	0.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
3	商务	项目负责人 具有地质或固体矿产地质相关专业高级工程师及以上职称的得5分，不满足要求的不得分。 （须提供有效的职称证书扫描件及投标截止时间前近3个月内的社保缴费证明并加盖投标人公章编入投标文件中，未提供或提供不全的不得分）	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
4	商务	项目组成员 拟派本项目的项目成员人数（含项目负责人）5人及以上的得5分，人数在2（含）-4人（含）之间的得2分，少于2人的不得分。 （须提供人员清单及投标截止时间前近3个月内的社保缴费证明并加盖投标人公章编入投标文件中，未提供或提供不全的不得分）	0-5	2.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
5	商务	项目理解 根据对本项目背景、项目所在区域实际情况、路桥区矿山储量动态测量的现状和区域特征分析等进行打分。 调查全面，项目背景、区域实际情况、项目现状等分析有针对性的得3.0-6.0分； 项目背景及现状分析基本合理，对项目实际情况了解程度一般的得0.1-2.9分； 未提及此项不得分。	0-6	3.5	5.0	5.0	4.5	5.0	4.0	5.0
6.1	商务	针对本项目实施背景、路桥区矿山储量动态测量现状调查、存在问题和具体报告编制、测量监管过程遇到的重点难点分析情况进行打分。 调查仔细，调查资料收集完整全面，重难点分析详细且有针对性的得3.0-6.0分； 调查资料简单，重难点分析内容片面，缺乏针对性的得0.1-2.9分； 未提及此项不得分。	0-6	3.0	5.5	5.2	4.0	5.0	4.0	5.3

技术商务资信评分明细表

6.2	商务	根据投标人对路桥区矿山储量动态测量工作存在的重点难点问题的解决措施进行打分。 有清晰详尽处理方法，具有针对性、合理性、可行性的得3.0-6.0分； 有处理方法但阐述不够详尽的得0.1-2.9分； 未提及此项不得分。	0-6	3.5	5.2	5.0	3.0	4.0	3.0	5.0
7	商务	工作思路和技术方案 根据投标人对本次路桥区矿山储量动态测量工作的总体思路、目标定位、工作方法，以及对具体技术方案和技术路线的阐述情况进行打分。 工作方法科学、总体思路明确的得3.0-6.0分； 工作方法正确、总体思路缺乏严谨性的得0.1-2.9分； 未提及此项不得分。	0-6	3.0	5.3	5.1	4.0	4.5	4.0	4.5
8	商务	测量方式及成果编制方案 根据投标人提供的针对本项目的测量方式，以及最终成果报告的编制方案进行打分。 编制方案科学合理，报告结构构架清晰，且对本项目有针对性的得3.0-6.0分； 编制方案缺乏科学性和合理性，缺乏对本项目的针对性的得0.1-2.9分； 未提及此项不得分。	0-6	3.0	5.0	5.2	4.5	5.3	4.5	4.5
9	商务	项目进度 根据投标人对报告编制工作的关键点分析，时间节点、流程、工作进度安排进行打分。 保证时间进度在25天内完成季报编制工作、2026年1月10日前完成年报评审并出具正式报告的得6分； 保证时间进度在28天内完成季报编制工作、2026年1月15日前完成年报评审并出具正式报告的得3分； 时间进度超过30天完成季报编制工作、2026年1月15日之后完成年报评审并出具正式报告的或未提及此项的均不得分。	0-6	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
10.1	商务	根据投标人针对本项目提供的测量工作中的管理规范、内控制度、质量管控措施等内容进行打分。 成果报告质量保障方案阐述详细，日常监管服务的技术方案内容完整，条款清晰明确，能起到有效的保障作用的得3.0-5.0分； 质量管控方案阐述简单，监管技术方案等内容有提及但阐述不完整，基本能保障项目服务质量的得0.1-2.9分； 未提及此项不得分。	0-5	3.5	4.7	4.3	4.5	4.7	4.0	4.0
10.2	商务	根据投标人针对本项目提供的“测量工作中的时间响应及报告提交时间”的保障方案进行打分。 保障方案阐述全面，保证测量工作中的时间响应及报告提交时间的措施等阐述合理可行且有针对性，能有效保障项目成果时效的得3.0-5.0分； 保障方案阐述简单，相关措施等内容有提及但阐述不完整，无法有效保障成果提交时间的得0.1-2.9分； 未提及此项不得分。	0-5	1.0	4.0	4.2	4.0	4.2	3.0	4.0
11	商务	合理化建议 根据投标人依据本项目服务要求、实际工作需求提出的合理化建议进行打分。 建议合理，有实质性意义，可实现性强，具有改进意义的得3.0-5.5分； 建议可实现性较差，几乎没有改进意义的得0.1-2.9分； 未提及此项不得分。	0-5.5	3.0	5.0	5.0	4.0	3.0	3.0	4.5

技术商务资信评分明细表

12	商务	应急预案 根据投标人针对后续实际项目实施中可能遇到的紧急事件、异常处理等是否具有详细完善的应急响应制度、实施保障方案进行打分。 应急响应制度阐述完整详细，实施保障方案内容明确且具有针对性，提出的应急措施科学可行的得3.0-6.0分； 方案简单，内容不完整，提出的应急措施缺乏有效性的得0.1-2.9分； 未提及此项不得分。	0-6	3.0	5.3	5.2	5.0	3.0	3.0	5.0
13	商务	后续服务方案 根据投标人承诺提供的后续服务方案（服务能力、服务措施、技术支持、服务承诺等方面）进行打分。 服务方案全面，后续服务保障措施合理有效的得3.0-6.0分； 服务方案阐述较详尽，后续服务保障措施有欠缺的得0.1-2.9分； 未提及此项不得分。	0-6	1.0	5.0	5.2	5.0	4.0	3.0	5.0
合计			0-85	40.5	77.5	76.9	70.0	70.2	63.0	74.3

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家3）

项目名称：路桥区2025年度矿山储量动态测量项目（ZJWS2024-LQ09）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江地博勘测设计有限公司	浙江海川地矿科技有限公司	浙江省地矿勘察院有限公司	中化地质矿山总局浙江地质勘查院	河南省第五地质勘查院有限公司	浙江省工程勘察设计院集团有限公司	浙江省工程物探勘察设计院有限公司
1	商务	承接经验 投标人自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准），承接过类似项目的。每提供1个合同得0.5分，最高得1.5分。 （须提供有效的合同扫描件加盖投标人公章编入投标文件中，未提供的不得分）	0-1.5	0.0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
2.1	商务	投标人具有有效期内的质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证的，全部具备的得5分，每缺少1项扣2分，扣完为止。 （须提供认证证书扫描件加盖投标人公章编入投标文件中，未提供的不得分）	0-5	0.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
2.2.1	商务	1、承诺提供3年内车龄的5座车得3分，承诺提供5年内车龄的5座车得2分，承诺提供7年内车龄的5座车得1分。 （须提供承诺函原件加盖投标人公章编入投标文件中，未提供的不得分）	0-3	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2.2.2	商务	2、承诺提供无人机的得2分。 （须提供承诺函原件加盖投标人公章编入投标文件中，未提供的不得分）	0-2	0.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
3	商务	项目负责人 具有地质或固体矿产地质相关专业高级工程师及以上职称的得5分，不满足要求的不得分。 （须提供有效的职称证书扫描件及投标截止时间前近3个月内的社保缴费证明并加盖投标人公章编入投标文件中，未提供或提供不全的不得分）	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
4	商务	项目组成员 拟派本项目的项目成员人数（含项目负责人）5人及以上的得5分，人数在2（含）-4人（含）之间的得2分，少于2人的不得分。 （须提供人员清单及投标截止时间前近3个月内的社保缴费证明并加盖投标人公章编入投标文件中，未提供或提供不全的不得分）	0-5	2.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
5	商务	项目理解 根据对本项目背景、项目所在区域实际情况、路桥区矿山储量动态测量的现状和区域特征分析等进行打分。 调查全面，项目背景、区域实际情况、项目现状等分析有针对性的得3.0-6.0分； 项目背景及现状分析基本合理，对项目实际情况了解程度一般的得0.1-2.9分； 未提及此项不得分。	0-6	2.0	5.5	5.6	5.0	4.0	2.9	5.9
6.1	商务	针对本项目实施背景、路桥区矿山储量动态测量现状调查、存在问题和具体报告编制、测量监管过程遇到的重点难点分析情况进行打分。 调查仔细，调查资料收集完整全面，重难点分析详细且有针对性的得3.0-6.0分； 调查资料简单，重难点分析内容片面，缺乏针对性的得0.1-2.9分； 未提及此项不得分。	0-6	2.0	5.5	5.6	5.0	4.5	4.0	5.6

技术商务资信评分明细表

6.2	商务	根据投标人对路桥区矿山储量动态测量工作存在的重点难点问题的解决措施进行打分。 有清晰详尽处理方法，具有针对性、合理性、可行性的得3.0-6.0分； 有处理方法但阐述不够详尽的得0.1-2.9分； 未提及此项不得分。	0-6	2.0	5.5	5.5	5.5	4.0	4.0	5.5
7	商务	工作思路和技术方案 根据投标人对本次路桥区矿山储量动态测量工作的总体思路、目标定位、工作方法，以及对具体技术方案和技术路线的阐述情况进行打分。 工作方法科学、总体思路明确的得3.0-6.0分； 工作方法正确、总体思路缺乏严谨性的得0.1-2.9分； 未提及此项不得分。	0-6	2.0	5.5	5.5	5.5	5.5	5.0	5.5
8	商务	测量方式及成果编制方案 根据投标人提供的针对本项目的测量方式，以及最终成果报告的编制方案进行打分。 编制方案科学合理，报告结构清晰，且对本项目有针对性的得3.0-6.0分； 编制方案缺乏科学性和合理性，缺乏对本项目的针对性的得0.1-2.9分； 未提及此项不得分。	0-6	2.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
9	商务	项目进度 根据投标人对报告编制工作的关键点分析，时间节点、流程、工作进度安排进行打分。 保证时间进度在25天内完成季报编制工作、2026年1月10日前完成年报评审并出具正式报告的得6分； 保证时间进度在28天内完成季报编制工作、2026年1月15日前完成年报评审并出具正式报告的得3分； 时间进度超过30天完成季报编制工作、2026年1月15日之后完成年报评审并出具正式报告的或未提及此项的均不得分。	0-6	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
10.1	商务	根据投标人针对本项目提供的测量工作中的管理规范、内控制度、质量管控措施等内容进行打分。 成果报告质量保障方案阐述详细，日常监管服务的技术方案内容完整，条款清晰明确，能起到有效的保障作用的得3.0-5.0分； 质量管控方案阐述简单，监管技术方案等内容有提及但阐述不完整，基本能保障项目服务质量的得0.1-2.9分； 未提及此项不得分。	0-5	2.5	4.5	4.5	4.5	4.5	3.0	4.8
10.2	商务	根据投标人针对本项目提供的“测量工作中的时间响应及报告提交时间”的保障方案进行打分。 保障方案阐述全面，保证测量工作中的时间响应及报告提交时间的措施等阐述合理可行且有针对性，能有效保障项目成果时效的得3.0-5.0分； 保障方案阐述简单，相关措施等内容有提及但阐述不完整，无法有效保障成果提交时间的得0.1-2.9分； 未提及此项不得分。	0-5	2.5	4.5	4.5	4.5	4.0	3.0	4.6
11	商务	合理化建议 根据投标人依据本项目服务要求、实际工作需求提出的合理化建议进行打分。 建议合理，有实质性意义，可实现性强，具有改进意义的得3.0-5.5分； 建议可实现性较差，几乎没有改进意义的得0.1-2.9分； 未提及此项不得分。	0-5.5	2.5	5.0	4.5	5.0	4.0	3.0	5.1



技术商务资信评分明细表

12	商务	应急预案 根据投标人针对后续实际项目实施中可能遇到的紧急事件、异常处理等是否具有详细完善的应急响应制度、实施保障方案进行打分。 应急响应制度阐述完整详细，实施保障方案内容明确且具有针对性，提出的应急措施科学可行的得3.0-6.0分； 方案简单，内容不完整，提出的应急措施缺乏有效性的得0.1-2.9分； 未提及此项不得分。	0-6	2.0	5.5	5.5	5.5	4.0	3.0	5.7
13	商务	后续服务方案 根据投标人承诺提供的后续服务方案（服务能力、服务措施、技术支持、服务承诺等方面）进行打分。 服务方案全面，后续服务保障措施合理有效的得3.0-6.0分； 服务方案阐述较详尽，后续服务保障措施有欠缺的得0.1-2.9分； 未提及此项不得分。	0-6	2.0	5.5	5.5	5.5	5.5	4.0	5.7
合计			0-85	35.0	80.0	79.7	79.0	73.0	64.9	81.4

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家4）

项目名称：路桥区2025年度矿山储量动态测量项目（ZJWS2024-LQ09）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江地博勘测设计有限公司	浙江海川地矿科技有限公司	浙江省地矿勘察院有限公司	中化地质矿山总局浙江地质勘查院	河南省第五地质勘查院有限公司	浙江省工程勘察设计院集团有限公司	浙江省工程物探勘察设计院有限公司
1	商务	承接经验 投标人自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准），承接过类似项目的。每提供1个合同得0.5分，最高得1.5分。 （须提供有效的合同扫描件加盖投标人公章编入投标文件中，未提供的不得分）	0-1.5	0.0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
2.1	商务	投标人具有有效期内的质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证的，全部具备的得5分，每缺少1项扣2分，扣完为止。 （须提供认证证书扫描件加盖投标人公章编入投标文件中，未提供的不得分）	0-5	0.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
2.2.1	商务	1、承诺提供3年内车龄的5座车得3分，承诺提供5年内车龄的5座车得2分，承诺提供7年内车龄的5座车得1分。 （须提供承诺函原件加盖投标人公章编入投标文件中，未提供的不得分）	0-3	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2.2.2	商务	2、承诺提供无人机的得2分。 （须提供承诺函原件加盖投标人公章编入投标文件中，未提供的不得分）	0-2	0.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
3	商务	项目负责人 具有地质或固体矿产地质相关专业高级工程师及以上职称的得5分，不满足要求的不得分。 （须提供有效的职称证书扫描件及投标截止时间前近3个月内的社保缴费证明并加盖投标人公章编入投标文件中，未提供或提供不全的不得分）	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
4	商务	项目组成员 拟派本项目的项目成员人数（含项目负责人）5人及以上的得5分，人数在2（含）-4人（含）之间的得2分，少于2人的不得分。 （须提供人员清单及投标截止时间前近3个月内的社保缴费证明并加盖投标人公章编入投标文件中，未提供或提供不全的不得分）	0-5	2.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
5	商务	项目理解 根据对本项目背景、项目所在区域实际情况、路桥区矿山储量动态测量的现状和区域特征分析等进行打分。 调查全面，项目背景、区域实际情况、项目现状等分析有针对性的得3.0-6.0分； 项目背景及现状分析基本合理，对项目实际情况了解程度一般的得0.1-2.9分； 未提及此项不得分。	0-6	3.2	5.7	5.7	3.2	2.9	2.7	5.8
6.1	商务	针对本项目实施背景、路桥区矿山储量动态测量现状调查、存在问题和具体报告编制、测量监管过程遇到的重点难点分析情况进行打分。 调查仔细，调查资料收集完整全面，重难点分析详细且有针对性的得3.0-6.0分； 调查资料简单，重难点分析内容片面，缺乏针对性的得0.1-2.9分； 未提及此项不得分。	0-6	3.1	5.6	5.4	4.8	2.5	4.5	4.7

技术商务资信评分明细表

6.2	商务	根据投标人对路桥区矿山储量动态测量工作存在的重点难点问题的解决措施进行打分。 有清晰详尽处理方法，具有针对性、合理性、可行性的得3.0-6.0分； 有处理方法但阐述不够详尽的得0.1-2.9分； 未提及此项不得分。	0-6	3.2	5.5	5.4	4.7	2.3	4.5	4.7
7	商务	工作思路和技术方案 根据投标人对本次路桥区矿山储量动态测量工作的总体思路、目标定位、工作方法，以及对具体技术方案和技术路线的阐述情况进行打分。 工作方法科学、总体思路明确的得3.0-6.0分； 工作方法正确、总体思路缺乏严谨性的得0.1-2.9分； 未提及此项不得分。	0-6	3.1	5.4	5.2	4.6	4.4	4.1	5.5
8	商务	测量方式及成果编制方案 根据投标人提供的针对本项目的测量方式，以及最终成果报告的编制方案进行打分。 编制方案科学合理，报告结构构架清晰，且对本项目有针对性的得3.0-6.0分； 编制方案缺乏科学性和合理性，缺乏对本项目的针对性的得0.1-2.9分； 未提及此项不得分。	0-6	3.2	5.3	5.3	4.8	3.5	4.2	4.9
9	商务	项目进度 根据投标人对报告编制工作的关键点分析，时间节点、流程、工作进度安排进行打分。 保证时间进度在25天内完成季报编制工作、2026年1月10日前完成年报评审并出具正式报告的得6分； 保证时间进度在28天内完成季报编制工作、2026年1月15日前完成年报评审并出具正式报告的得3分； 时间进度超过30天完成季报编制工作、2026年1月15日之后完成年报评审并出具正式报告的或未提及此项的均不得分。	0-6	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
10.1	商务	根据投标人针对本项目提供的测量工作中的管理规范、内控制度、质量管控措施等内容进行打分。 成果报告质量保障方案阐述详细，日常监管服务的技术方案内容完整，条款清晰明确，能起到有效的保障作用的得3.0-5.0分； 质量管控方案阐述简单，监管技术方案等内容有提及但阐述不完整，基本能保障项目服务质量的得0.1-2.9分； 未提及此项不得分。	0-5	3.2	4.5	4.3	4.2	4.1	4.1	4.5
10.2	商务	根据投标人针对本项目提供的“测量工作中的时间响应及报告提交时间”的保障方案进行打分。 保障方案阐述全面，保证测量工作中的时间响应及报告提交时间的措施等阐述合理可行且有针对性，能有效保障项目成果时效的得3.0-5.0分； 保障方案阐述简单，相关措施等内容有提及但阐述不完整，无法有效保障成果提交时间的得0.1-2.9分； 未提及此项不得分。	0-5	3.2	4.5	4.2	4.1	4.2	4.3	4.6
11	商务	合理化建议 根据投标人依据本项目服务要求、实际工作需求提出的合理化建议进行打分。 建议合理，有实质性意义，可实现性强，具有改进意义的得3.0-5.5分； 建议可实现性较差，几乎没有改进意义的得0.1-2.9分； 未提及此项不得分。	0-5.5	3.1	4.2	4.0	4.2	4.1	4.1	4.3

技术商务资信评分明细表

12	商务	应急预案 根据投标人针对后续实际项目实施中可能遇到的紧急事件、异常处理等是否具有详细完善的应急响应制度、实施保障方案进行打分。 应急响应制度阐述完整详细，实施保障方案内容明确且具有针对性，提出的应急措施科学可行的得3.0-6.0分； 方案简单，内容不完整，提出的应急措施缺乏有效性的得0.1-2.9分； 未提及此项不得分。	0-6	3.1	5.1	4.8	4.8	4.2	4.4	5.3
13	商务	后续服务方案 根据投标人承诺提供的后续服务方案（服务能力、服务措施、技术支持、服务承诺等方面）进行打分。 服务方案全面，后续服务保障措施合理有效的得3.0-6.0分； 服务方案阐述较详尽，后续服务保障措施有欠缺的得0.1-2.9分； 未提及此项不得分。	0-6	3.1	5.2	5.0	4.8	4.5	4.1	5.2
合计			0-85	44.5	78.5	76.8	71.7	64.2	68.5	77.0

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家5）

项目名称：路桥区2025年度矿山储量动态测量项目（ZJWS2024-LQ09）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江地博勘测设计有限公司	浙江海川地矿科技有限公司	浙江省地矿勘察院有限公司	中化地质矿山总局浙江地质勘查院	河南省第五地质勘查院有限公司	浙江省工程勘察设计院集团有限公司	浙江省工程物探勘察设计院有限公司
1	商务	承接经验 投标人自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准），承接过类似项目的。每提供1个合同得0.5分，最高得1.5分。 （须提供有效的合同扫描件加盖投标人公章编入投标文件中，未提供的不得分）	0-1.5	0.0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
2.1	商务	投标人具有有效期内的质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证的，全部具备的得5分，每缺少1项扣2分，扣完为止。 （须提供认证证书扫描件加盖投标人公章编入投标文件中，未提供的不得分）	0-5	0.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
2.2.1	商务	1、承诺提供3年内车龄的5座车得3分，承诺提供5年内车龄的5座车得2分，承诺提供7年内车龄的5座车得1分。 （须提供承诺函原件加盖投标人公章编入投标文件中，未提供的不得分）	0-3	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2.2.2	商务	2、承诺提供无人机的得2分。 （须提供承诺函原件加盖投标人公章编入投标文件中，未提供的不得分）	0-2	0.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
3	商务	项目负责人 具有地质或固体矿产地质相关专业高级工程师及以上职称的得5分，不满足要求的不得分。 （须提供有效的职称证书扫描件及投标截止时间前近3个月内的社保缴费证明并加盖投标人公章编入投标文件中，未提供或提供不全的不得分）	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
4	商务	项目组成员 拟派本项目的项目成员人数（含项目负责人）5人及以上的得5分，人数在2（含）-4人（含）之间的得2分，少于2人的不得分。 （须提供人员清单及投标截止时间前近3个月内的社保缴费证明并加盖投标人公章编入投标文件中，未提供或提供不全的不得分）	0-5	2.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
5	商务	项目理解 根据对本项目背景、项目所在区域实际情况、路桥区矿山储量动态测量的现状和区域特征分析等进行打分。 调查全面，项目背景、区域实际情况、项目现状等分析有针对性的得3.0-6.0分； 项目背景及现状分析基本合理，对项目实际情况了解程度一般的得0.1-2.9分； 未提及此项不得分。	0-6	3.0	4.8	5.0	4.3	4.2	4.5	5.0
6.1	商务	针对本项目实施背景、路桥区矿山储量动态测量现状调查、存在问题和具体报告编制、测量监管过程遇到的重点难点分析情况进行打分。 调查仔细，调查资料收集完整全面，重难点分析详细且有针对性的得3.0-6.0分； 调查资料简单，重难点分析内容片面，缺乏针对性的得0.1-2.9分； 未提及此项不得分。	0-6	2.8	5.0	5.2	4.5	3.8	4.2	5.2

6.2	商务	根据投标人对路桥区矿山储量动态测量工作存在的重点难点问题的解决措施进行打分。 有清晰详尽处理方法，具有针对性、合理性、可行性的得3.0-6.0分； 有处理方法但阐述不够详尽的得0.1-2.9分； 未提及此项不得分。	0-6	2.8	5.0	5.2	4.5	3.8	4.2	5.2
7	商务	工作思路和技术方案 根据投标人对本次路桥区矿山储量动态测量工作的总体思路、目标定位、工作方法，以及对具体技术方案和技术路线的阐述情况进行打分。 工作方法科学、总体思路明确的得3.0-6.0分； 工作方法正确、总体思路缺乏严谨性的得0.1-2.9分； 未提及此项不得分。	0-6	2.8	5.0	5.3	3.5	3.5	4.0	5.0
8	商务	测量方式及成果编制方案 根据投标人提供的针对本项目的测量方式，以及最终成果报告的编制方案进行打分。 编制方案科学合理，报告结构构架清晰，且对本项目有针对性的得3.0-6.0分； 编制方案缺乏科学性和合理性，缺乏对本项目的针对性的得0.1-2.9分； 未提及此项不得分。	0-6	4.0	5.0	5.3	4.5	4.0	4.2	5.4
9	商务	项目进度 根据投标人对报告编制工作的关键点分析，时间节点、流程、工作进度安排进行打分。 保证时间进度在25天内完成季报编制工作、2026年1月10日前完成年报评审并出具正式报告的得6分； 保证时间进度在28天内完成季报编制工作、2026年1月15日前完成年报评审并出具正式报告的得3分； 时间进度超过30天完成季报编制工作、2026年1月15日之后完成年报评审并出具正式报告的或未提及此项的均不得分。	0-6	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
10.1	商务	根据投标人针对本项目提供的测量工作中的管理规范、内控制度、质量管控措施等内容进行打分。 成果报告质量保障方案阐述详细，日常监管服务的技术方案内容完整，条款清晰明确，能起到有效的保障作用的得3.0-5.0分； 质量管控方案阐述简单，监管技术方案等内容有提及但阐述不完整，基本能保障项目服务质量的得0.1-2.9分； 未提及此项不得分。	0-5	2.9	4.5	5.0	4.0	4.0	4.2	4.8
10.2	商务	根据投标人针对本项目提供的“测量工作中的时间响应及报告提交时间”的保障方案进行打分。 保障方案阐述全面，保证测量工作中的时间响应及报告提交时间的措施等阐述合理可行且有针对性，能有效保障项目成果时效的得3.0-5.0分； 保障方案阐述简单，相关措施等内容有提及但阐述不完整，无法有效保障成果提交时间的得0.1-2.9分； 未提及此项不得分。	0-5	2.8	4.5	4.5	4.0	4.0	4.2	4.5
11	商务	合理化建议 根据投标人依据本项目服务要求、实际工作需求提出的合理化建议进行打分。 建议合理，有实质性意义，可实现性强，具有改进意义的得3.0-5.5分； 建议可实现性较差，几乎没有改进意义的得0.1-2.9分； 未提及此项不得分。	0-5.5	0.2	5.0	5.2	4.5	3.6	4.2	5.2

技术商务资信评分明细表

12	商务	应急预案 根据投标人针对后续实际项目实施中可能遇到的紧急事件、异常处理等是否具有详细完善的应急响应制度、实施保障方案进行打分。 应急响应制度阐述完整详细，实施保障方案内容明确且具有针对性，提出的应急措施科学可行的得3.0-6.0分； 方案简单，内容不完整，提出的应急措施缺乏有效性的得0.1-2.9分； 未提及此项不得分。	0-6	2.5	5.3	5.3	5.0	3.5	4.1	5.3
13	商务	后续服务方案 根据投标人承诺提供的后续服务方案（服务能力、服务措施、技术支持、服务承诺等方面）进行打分。 服务方案全面，后续服务保障措施合理有效的得3.0-6.0分； 服务方案阐述较详尽，后续服务保障措施有欠缺的得0.1-2.9分； 未提及此项不得分。	0-6	2.5	5.3	5.3	4.5	3.6	4.1	5.3
合计			0-85	39.3	76.9	78.8	70.8	65.5	69.4	78.4

专家（签名）：