

## 技术商务资信评分明细（王翔）

项目名称：於潜镇光明未来农场建设与示范项目（[2023]116号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州后农氏设施农业有限公司	浙江威洋科技有限公司	杭州锐顺智能科技有限公司
1	商务资信	类似业绩（0-3分）： 投标人自2019年1月1日以来（以签订的合同为准）承担过同类项目的每个得1分，最高得3分。 （须提供中标通知书和合同原件扫描件，未提供不得分）	0-3	0	3	0
2	商务资信	权威认证（0-3分）： 投标人具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的每个得1分，最高得3分。 （须提供有效期内的证书原件扫描件，未提供不得分）	0-3	0	3	0
3	技术	技术参数响应程度（0-15分）： 全部满足招标文件明确的技术参数要求的得15分；标注“■”为重要技术参数，标注“□”技术参数低于招标需求（负偏离）的每项扣1分，其余技术参数低于招标需求（负偏离）的每项扣0.5分，扣完为止。 （须提供招标文件中规定的要求提供相关证明材料原件扫描件，无规定的以响应为准，未提供不得分）	0-15	1	14	1
4	技术	项目理解与分析（0-3分）： 根据投标人对本项目总体建设现状的了解与剖析、业务现状、设备现状、存在的问题、信息化现状及预期效果的熟悉程度是否全面、到位进行综合比较打分。理解全面、到位的得3分；理解基本全面、到位的得2分；理解较为简单或存在缺漏的得1分，未提供不得分。	0-3	2	3	2
5	技术	项目整体设计方案（0-5分）： 根据投标人对本项目制定的整体设计方案进行综合比较打分，包括建设目标、整体设计思路。方案合理、全面、到位的得5分；方案基本合理、全面、到位的得3分；方案较为简单或存在缺漏的得1分，未提供不得分。	0-5	1	3	1
6	技术	项目系统功能设计方案（0-5分）： 根据投标人对本项目制定的系统功能设计方案进行综合比较打分，包括各个子系统的功能规划。方案合理、全面、到位的得5分；方案基本合理、全面、到位的得3分；方案较为简单或存在缺漏的得1分，未提供不得分。	0-5	3	5	3
7	技术	项目数据对接方案（0-4分）： 根据投标人对本项目制定的数据对接方案进行综合比较打分。方案合理、全面、到位的得4分；方案基本合理、全面、到位的得2分；方案较为简单或存在缺漏的得1分，未提供不得分。	0-4	2	4	2
8	技术	系统安全设计方案（0-6分）： 根据投标人对本项目制定的系统安全设计方案进行综合比较打分，包括项目系统安全设计、数据安全涉密、应急解决方案、系统性能设计模块。方案合理、全面、到位的得6分；方案基本合理、全面、到位的得4分；方案较为简单或存在缺漏的得2分，未提供不得分。	0-6	2	4	2
9	技术	项目实施方案（0-8分）： 根据投标人对本项目制定的项目实施方案进行综合比较打分，包括项目实施计划及项目质量管理保证计划，如项目进度保证、项目实施流程、系统开发方案、系统测试方案、试运行方案、项目验收方案、项目人力资源管理、项目沟通管理、版本管理等。方案合理、全面、到位的得8分；方案基本合理、全面、到位的得5分；方案较为简单或存在缺漏的得2分，未提供不得分。	0-8	5	8	5
10	技术	培训方案（0-3分）： 根据投标人对本项目制定的培训方案进行综合比较打分，包括培训服务计划、培训内容等。方案合理、全面、到位的得3分；方案基本合理、全面、到位的得2分；方案较为简单或存在缺漏的得1分，未提供不得分。	0-3	2	2	2

11	技术	售后服务方案（0-4分）： 根据投标人对本项目制定的售后服务方案进行综合比较打分，包括维护期限承诺、质保服务承诺、售后项目组成员职责分工、质量管理体系的建设等。方案合理、全面、到位的得4分；方案基本合理、全面、到位的得2分；方案较为简单或存在缺漏的得1分，未提供不得分。	0-4	2	4	2
12	技术	应急处理方案（0-5分）： 根据投标人针对本项目实施过程中突发应急事件的应急处理方案和应急措施是否合理、全面、到位进行综合比较打分。方案和应急措施合理、全面、到位的得5分；方案和应急措施基本合理、全面、到位的得3分；方案和应急措施较为简单或存在缺漏的得1分，未提供不得分。	0-5	3	5	3
13	技术	合理化建议（0-3分）： 投标人针对本项目现状、特点等问题提出的合理化建议是否合理、全面、可行进行综合比较打分。合理化建议合理、全面、到位的得3分；合理化建议基本合理、全面、到位的得2分；合理化建议较为简单或存在缺漏的得1分，未提供不得分。	0-3	1	2	1
14	技术	服务响应能力（0-3分）： 投标人是否能够提供完善、快速的服务，满足采购单位相关要求，实现“全方位、高品质、快速度”的服务标准等情况进行综合比较评分，服务响应能力完备、周全，满足采购单位相关要求得3分，服务响应能力一般、基本可行的得2分，服务响应能力欠缺、不符合采购单位相关要求或未提供的得1分，未提供不得分。	0-3	2	2	2
15.1	技术	1、根据各投标人演示无人机自动遥感、作物生长的生理、养分信息自动感知和动态展现功能等进行综合比较打分，演示合理、全面、到位的得5分，演示基本合理、全面、到位的得3分，演示较为简单或存在缺漏的得1分，未提供不得分；	0-5	3	1	3
15.2	技术	2、根据各投标人演示多光谱相机的无人机机载数据采集与图像处理、结果展示等进行综合比较打分，演示合理、全面、到位的得5分，演示基本合理、全面、到位的得3分，演示较为简单或存在缺漏的得1分，未提供不得分。	0-5	3	5	3
合计			0-80	32	68	32

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（陈晨）

项目名称：於潜镇光明未来农场建设与示范项目（[2023]116号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州后神农氏农业设施有限公司	浙江威洋科技有限公司	杭州锐顺智能科技有限公司
1	商务资信	类似业绩（0-3分）： 投标人自2019年1月1日以来（以签订的合同为准）承担过同类项目的每个得1分，最高得3分。 （须提供中标通知书和合同原件扫描件，未提供不得分）	0-3	0	3	0
2	商务资信	权威认证（0-3分）： 投标人具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的每个得1分，最高得3分。 （须提供有效期内的证书原件扫描件，未提供不得分）	0-3	0	3	0
3	技术	技术参数响应程度（0-15分）： 全部满足招标文件明确的技术参数要求的得15分；标注“■”为重要技术参数，标注“□”技术参数低于招标需求（负偏离）的每项扣1分，其余技术参数低于招标需求（负偏离）的每项扣0.5分，扣完为止。 （须根据招标文件中规定的要求提供相关证明材料原件扫描件，无规定的以响应为准，未提供不得分）	0-15	1	14	1
4	技术	项目理解与分析（0-3分）： 根据投标人对本项目总体建设现状的了解与剖析、业务现状、设备现状、存在的问题、信息化现状及预期效果的熟悉程度是否全面、到位进行综合比较打分。理解全面、到位的得3分；理解基本全面、到位的得2分；理解较为简单或存在缺漏的得1分，未提供不得分。	0-3	3	3	3
5	技术	项目整体设计方案（0-5分）： 根据投标人对本项目制定的整体设计方案进行综合比较打分，包括建设目标、整体设计思路。方案合理、全面、到位的得5分；方案基本合理、全面、到位的得3分；方案较为简单或存在缺漏的得1分，未提供不得分。	0-5	3	5	3
6	技术	项目系统功能设计方案（0-5分）： 根据投标人对本项目制定的系统功能设计方案进行综合比较打分，包括各个子系统的功能规划。方案合理、全面、到位的得5分；方案基本合理、全面、到位的得3分；方案较为简单或存在缺漏的得1分，未提供不得分。	0-5	3	5	3
7	技术	项目数据对接方案（0-4分）： 根据投标人对本项目制定的数据对接方案进行综合比较打分。方案合理、全面、到位的得4分；方案基本合理、全面、到位的得2分；方案较为简单或存在缺漏的得1分，未提供不得分。	0-4	2	2	4
8	技术	系统安全设计方案（0-6分）： 根据投标人对本项目制定的系统安全设计方案进行综合比较打分，包括项目系统安全设计、数据安全涉密、应急解决方案、系统性能设计模块。方案合理、全面、到位的得6分；方案基本合理、全面、到位的得4分；方案较为简单或存在缺漏的得2分，未提供不得分。	0-6	4	6	4
9	技术	项目实施方案（0-8分）： 根据投标人对本项目制定的项目实施方案进行综合比较打分，包括项目实施计划及项目质量管理保证计划，如项目进度保证、项目实施流程、系统开发方案、系统测试方案、试运行方案、项目验收方案、项目人力资源管理、项目沟通管理、版本管理等。方案合理、全面、到位的得8分；方案基本合理、全面、到位的得5分；方案较为简单或存在缺漏的得2分，未提供不得分。	0-8	5	5	5
10	技术	培训方案（0-3分）： 根据投标人对本项目制定的培训方案进行综合比较打分，包括培训服务计划、培训内容等。方案合理、全面、到位的得3分；方案基本合理、全面、到位的得2分；方案较为简单或存在缺漏的得1分，未提供不得分。	0-3	2	2	3

11	技术	售后服务方案（0-4分）： 根据投标人对本项目制定的售后服务方案进行综合比较打分，包括维护期限承诺、质保服务承诺、售后项目组成员职责分工、质量管理体系的建设等。方案合理、全面、到位的得4分；方案基本合理、全面、到位的得2分；方案较为简单或存在缺漏的得1分，未提供不得分。	0-4	2	2	2
12	技术	应急处理方案（0-5分）： 根据投标人针对本项目实施过程中突发应急事件的应急处理方案和应急措施是否合理、全面、到位进行综合比较打分。方案和应急措施合理、全面、到位的得5分；方案和应急措施基本合理、全面、到位的得3分；方案和应急措施较为简单或存在缺漏的得1分，未提供不得分。	0-5	5	5	5
13	技术	合理化建议（0-3分）： 投标人针对本项目现状、特点等问题提出的合理化建议是否合理、全面、可行进行综合比较打分。合理化建议合理、全面、到位的得3分；合理化建议基本合理、全面、到位的得2分；合理化建议较为简单或存在缺漏的得1分，未提供不得分。	0-3	3	3	3
14	技术	服务响应能力（0-3分）： 投标人是否能够提供完善、快速的服务，满足采购单位相关要求，实现“全方位、高品质、快速度”的服务标准等情况进行综合比较评分，服务响应能力完备、周全，满足采购单位相关要求得3分，服务响应能力一般、基本可行的得2分，服务响应能力欠缺、不符合采购单位相关要求或未提供的得1分，未提供不得分。	0-3	2	3	2
15.1	技术	1、根据各投标人演示无人机自动遥感、作物生长的生理、养分信息自动感知和动态展现功能等进行综合比较打分，演示合理、全面、到位的得5分，演示基本合理、全面、到位的得3分，演示较为简单或存在缺漏的得1分，未提供不得分；	0-5	3	1	5
15.2	技术	2、根据各投标人演示多光谱相机的无人机机载数据采集与图像处理、结果展示等进行综合比较打分，演示合理、全面、到位的得5分，演示基本合理、全面、到位的得3分，演示较为简单或存在缺漏的得1分，未提供不得分。	0-5	3	5	3
合计			0-80	41	67	46

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（车金桥）

项目名称：於潜镇光明未来农场建设与示范项目（[2023]116号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州后神农氏农业设施有限公司	浙江威洋科技有限公司	杭州锐顺智能科技有限公司
1	商务资信	类似业绩（0-3分）： 投标人自2019年1月1日以来（以签订的合同为准）承担过同类项目的每个得1分，最高得3分。 （须提供中标通知书和合同原件扫描件，未提供不得分）	0-3	0	3	0
2	商务资信	权威认证（0-3分）： 投标人具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的每个得1分，最高得3分。 （须提供有效期内的证书原件扫描件，未提供不得分）	0-3	0	3	0
3	技术	技术参数响应程度（0-15分）： 全部满足招标文件明确的技术参数要求的得15分；标注“■”为重要技术参数，标注“□”技术参数低于招标需求（负偏离）的每项扣1分，其余技术参数低于招标需求（负偏离）的每项扣0.5分，扣完为止。 （须根据招标文件中规定的要求提供相关证明材料原件扫描件，无规定的以响应为准，未提供不得分）	0-15	1	14	1
4	技术	项目理解与分析（0-3分）： 根据投标人对本项目总体建设现状的了解与剖析、业务现状、设备现状、存在的问题、信息化现状及预期效果的熟悉程度是否全面、到位进行综合比较打分。理解全面、到位的得3分；理解基本全面、到位的得2分；理解较为简单或存在缺漏的得1分，未提供不得分。	0-3	2	2	2
5	技术	项目整体设计方案（0-5分）： 根据投标人对本项目制定的整体设计方案进行综合比较打分，包括建设目标、整体设计思路。方案合理、全面、到位的得5分；方案基本合理、全面、到位的得3分；方案较为简单或存在缺漏的得1分，未提供不得分。	0-5	1	3	1
6	技术	项目系统功能设计方案（0-5分）： 根据投标人对本项目制定的系统功能设计方案进行综合比较打分，包括各个子系统的功能规划。方案合理、全面、到位的得5分；方案基本合理、全面、到位的得3分；方案较为简单或存在缺漏的得1分，未提供不得分。	0-5	3	3	3
7	技术	项目数据对接方案（0-4分）： 根据投标人对本项目制定的数据对接方案进行综合比较打分。方案合理、全面、到位的得4分；方案基本合理、全面、到位的得2分；方案较为简单或存在缺漏的得1分，未提供不得分。	0-4	1	2	1
8	技术	系统安全设计方案（0-6分）： 根据投标人对本项目制定的系统安全设计方案进行综合比较打分，包括项目系统安全设计、数据安全涉密、应急解决方案、系统性能设计模块。方案合理、全面、到位的得6分；方案基本合理、全面、到位的得4分；方案较为简单或存在缺漏的得2分，未提供不得分。	0-6	2	4	2
9	技术	项目实施方案（0-8分）： 根据投标人对本项目制定的项目实施方案进行综合比较打分，包括项目实施计划及项目质量管理保证计划，如项目进度保证、项目实施流程、系统开发方案、系统测试方案、试运行方案、项目验收方案、项目人力资源管理、项目沟通管理、版本管理等。方案合理、全面、到位的得8分；方案基本合理、全面、到位的得5分；方案较为简单或存在缺漏的得2分，未提供不得分。	0-8	5	8	5
10	技术	培训方案（0-3分）： 根据投标人对本项目制定的培训方案进行综合比较打分，包括培训服务计划、培训内容等。方案合理、全面、到位的得3分；方案基本合理、全面、到位的得2分；方案较为简单或存在缺漏的得1分，未提供不得分。	0-3	1	2	1

11	技术	售后服务方案（0-4分）： 根据投标人对本项目制定的售后服务方案进行综合比较打分，包括维护期限承诺、质保服务承诺、售后项目组成员职责分工、质量管理体系的建设等。方案合理、全面、到位的得4分；方案基本合理、全面、到位的得2分；方案较为简单或存在缺漏的得1分，未提供不得分。	0-4	1	2	1
12	技术	应急处理方案（0-5分）： 根据投标人针对本项目实施过程中突发应急事件的应急处理方案和应急措施是否合理、全面、到位进行综合比较打分。方案和应急措施合理、全面、到位的得5分；方案和应急措施基本合理、全面、到位的得3分；方案和应急措施较为简单或存在缺漏的得1分，未提供不得分。	0-5	3	5	3
13	技术	合理化建议（0-3分）： 投标人针对本项目现状、特点等问题提出的合理化建议是否合理、全面、可行进行综合比较打分。合理化建议合理、全面、到位的得3分；合理化建议基本合理、全面、到位的得2分；合理化建议较为简单或存在缺漏的得1分，未提供不得分。	0-3	1	2	1
14	技术	服务响应能力（0-3分）： 投标人是否能够提供完善、快速的服务，满足采购单位相关要求，实现“全方位、高品质、快速度”的服务标准等情况进行综合比较评分，服务响应能力完备、周全，满足采购单位相关要求得3分，服务响应能力一般、基本可行的得2分，服务响应能力欠缺、不符合采购单位相关要求或未提供的得1分，未提供不得分。	0-3	2	3	2
15.1	技术	1、根据各投标人演示无人机自动遥感、作物生长的生理、养分信息自动感知和动态展现功能等进行综合比较打分，演示合理、全面、到位的得5分，演示基本合理、全面、到位的得3分，演示较为简单或存在缺漏的得1分，未提供不得分；	0-5	3	1	3
15.2	技术	2、根据各投标人演示多光谱相机的无人机机载数据采集与图像处理、结果展示等进行综合比较打分，演示合理、全面、到位的得5分，演示基本合理、全面、到位的得3分，演示较为简单或存在缺漏的得1分，未提供不得分。	0-5	3	3	3
合计			0-80	29	60	29

专家（签名）：