

## 技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：德清县武康街道生活垃圾分类运维服务采购项目（DQZCFW-2022-G17）

| 序号  | 评分类型 | 评分项目内容          | 分值范围 | 杭州湖畔环境科技有限公司 | 和滨环境建设集团有限公司 | 江南春环保科技有限公司 | 美达环保科技有限公司 | 欣欣卫技有限公司 | 北中创工技有限公司 | 京源能程技术有限公司 | 浙江物服有限公司 | 浙江环境工程股份有限公司 | 赣市杰技有限公司 | 州赛科有限公司 | 杭村环技有限公司 | 州市泰息科技股份有限公司 | 苏州伏信科技股份有限公司 |
|-----|------|-----------------|------|--------------|--------------|-------------|------------|----------|-----------|------------|----------|--------------|----------|---------|----------|--------------|--------------|
| 1.1 | 技术   | 项目理解及背景分析14分    | 0-14 | 10           | 11           | 8           | 9          | 11       | 8         | 11.5       | 8        | 9            | 12       |         |          |              |              |
| 1.2 | 技术   | 踏勘方案4分          | 0-4  | 3            | 2.5          | 2           | 2.5        | 3        | 2.5       | 3.5        | 2.5      | 2.5          | 3.5      |         |          |              |              |
| 1.3 | 技术   | 项目运维、实施方案总体评价9分 | 0-9  | 6            | 5.5          | 5           | 6          | 6        | 6         | 7          | 5        | 6            | 7.5      |         |          |              |              |
| 1.4 | 技术   | 垃圾分类服务、宣传方案15分  | 0-15 | 10           | 11           | 8           | 11         | 11       | 10        | 13         | 10       | 11           | 12.5     |         |          |              |              |
| 1.5 | 技术   | 应急预案4分          | 0-4  | 3            | 2.5          | 2.5         | 3          | 2.5      | 2.5       | 3          | 2.5      | 2.5          | 3        |         |          |              |              |
| 1.6 | 技术   | 迎检方案3分          | 0-3  | 2            | 2            | 2           | 2          | 2        | 2         | 2          | 1.5      | 2            | 2.5      |         |          |              |              |
| 1.7 | 技术   | 优惠条件或合理化建议2分    | 0-2  | 1            | 1.5          | 1           | 1          | 1.5      | 1.5       | 1.5        | 1        | 1.5          | 1.5      |         |          |              |              |
| 2.1 | 商务资信 | 投标人总体情况4分       | 0-4  | 0            | 4            | 0           | 3          | 4        | 4         | 4          | 0        | 4            | 3        |         |          |              |              |
| 2.2 | 商务资信 | 业绩3分            | 0-3  | 0            | 3            | 0           | 2.5        | 3        | 1         | 3          | 0        | 3            | 3        |         |          |              |              |
| 2.3 | 商务资信 | 项目组成员配备情况6分     | 0-6  | 0            | 6            | 0           | 6          | 6        | 6         | 6          | 0        | 6            | 6        |         |          |              |              |
| 2.4 | 商务资信 | 服务网点情况5分        | 0-5  | 3            | 5            | 5           | 5          | 5        | 5         | 5          | 5        | 5            | 5        |         |          |              |              |
| 2.5 | 商务资信 | 政策分1分           | 0-1  | 0            | 0            | 0           | 0          | 0        | 0         | 0          | 0        | 0            | 1        |         |          |              |              |
| 合计  |      |                 | 0-70 | 38           | 54           | 33.5        | 51         | 55       | 48.5      | 59.5       | 35.5     | 52.5         | 60.5     |         |          |              |              |

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：德清县武康街道生活垃圾分类运维服务采购项目（DQZCFW-2022-G17）

| 序号  | 评分类型 | 评分项目内容          | 分值范围 | 杭州益趣科技有限公司 | 蔚复来（浙江）科技股份有限公司 |
|-----|------|-----------------|------|------------|-----------------|
| 1.1 | 技术   | 项目理解及背景分析14分    | 0-14 | 8          | 8.5             |
| 1.2 | 技术   | 踏勘方案4分          | 0-4  | 3          | 3               |
| 1.3 | 技术   | 项目运维、实施方案总体评价9分 | 0-9  | 5.5        | 7               |
| 1.4 | 技术   | 垃圾分类服务、宣传方案15分  | 0-15 | 11.5       | 10.5            |
| 1.5 | 技术   | 应急预案4分          | 0-4  | 2.5        | 2.5             |
| 1.6 | 技术   | 迎检方案3分          | 0-3  | 2          | 2               |
| 1.7 | 技术   | 优惠条件或合理化建议2分    | 0-2  | 1          | 1               |
| 2.1 | 商务资信 | 投标人总体情况4分       | 0-4  | 4          | 3               |
| 2.2 | 商务资信 | 业绩3分            | 0-3  | 3          | 3               |
| 2.3 | 商务资信 | 项目组成员配备情况6分     | 0-6  | 6          | 6               |
| 2.4 | 商务资信 | 服务网点情况5分        | 0-5  | 5          | 5               |
| 2.5 | 商务资信 | 政策分1分           | 0-1  | 0          | 1               |
| 合计  |      |                 | 0-70 | 51.5       | 52.5            |

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：德清县武康街道生活垃圾分类运维服务采购项目（DQZCFW-2022-G17）

| 序号  | 评分类型 | 评分项目内容          | 分值范围 | 杭州湖畔环境科技有限公司 | 滨和环境建设集团有限公司 | 江南之环保科技有限公司 | 苏国春环保科技有限公司 | 美达欣环保科技有限公司 | 欣欣环保科技有限公司 | 北中创工技术有限公司 | 京源能程技术有限公司 | 浙勤物服有限公司 | 江兴业务有限公司 | 浙江环境工程股份有限公司 | 赣市杰技有限公司 | 州赛科有限公司 | 杭州环保科技有限公司 | 州市泰息科技股份有限公司 | 苏州伏信科技股份有限公司 |
|-----|------|-----------------|------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|---------|------------|--------------|--------------|
| 1.1 | 技术   | 项目理解及背景分析14分    | 0-14 | 9            | 12           | 8           | 9           | 11.5        | 10         | 12         | 9          | 11       | 13       |              |          |         |            |              |              |
| 1.2 | 技术   | 踏勘方案4分          | 0-4  | 3            | 2.5          | 1.5         | 2           | 3.5         | 1.5        | 3.5        | 2.5        | 3        | 3.5      |              |          |         |            |              |              |
| 1.3 | 技术   | 项目运维、实施方案总体评价9分 | 0-9  | 7            | 7.5          | 6           | 7           | 7.5         | 7          | 7          | 6          | 7        | 7.5      |              |          |         |            |              |              |
| 1.4 | 技术   | 垃圾分类服务、宣传方案15分  | 0-15 | 9            | 10           | 9.5         | 12          | 9.5         | 10         | 13         | 8          | 11       | 13       |              |          |         |            |              |              |
| 1.5 | 技术   | 应急预案4分          | 0-4  | 2            | 3            | 2           | 3.5         | 3           | 3.5        | 3.5        | 3          | 3.5      | 3.5      |              |          |         |            |              |              |
| 1.6 | 技术   | 迎检方案3分          | 0-3  | 2            | 2.5          | 2           | 2           | 2.5         | 2.5        | 2.5        | 1          | 1        | 2.5      |              |          |         |            |              |              |
| 1.7 | 技术   | 优惠条件或合理化建议2分    | 0-2  | 0.5          | 1.5          | 1           | 1           | 1.5         | 1.5        | 1.5        | 1          | 1.5      | 1.5      |              |          |         |            |              |              |
| 2.1 | 商务资信 | 投标人总体情况4分       | 0-4  | 0            | 4            | 0           | 3           | 4           | 4          | 4          | 0          | 4        | 3        |              |          |         |            |              |              |
| 2.2 | 商务资信 | 业绩3分            | 0-3  | 0            | 3            | 0           | 2.5         | 3           | 1          | 3          | 0          | 3        | 3        |              |          |         |            |              |              |
| 2.3 | 商务资信 | 项目组成员配备情况6分     | 0-6  | 0            | 6            | 0           | 6           | 6           | 6          | 6          | 0          | 6        | 6        |              |          |         |            |              |              |
| 2.4 | 商务资信 | 服务网点情况5分        | 0-5  | 3            | 5            | 5           | 5           | 5           | 5          | 5          | 5          | 5        | 5        |              |          |         |            |              |              |
| 2.5 | 商务资信 | 政策分1分           | 0-1  | 0            | 0            | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0        | 1        |              |          |         |            |              |              |
| 合计  |      |                 | 0-70 | 35.5         | 57           | 35          | 53          | 57          | 52         | 61         | 35.5       | 56       | 62.5     |              |          |         |            |              |              |

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：德清县武康街道生活垃圾分类运维服务采购项目（DQZCFW-2022-G17）

| 序号  | 评分类型 | 评分项目内容          | 分值范围 | 杭州益趣科技有限公司 | 蔚复来（浙江）科技股份有限公司 |
|-----|------|-----------------|------|------------|-----------------|
| 1.1 | 技术   | 项目理解及背景分析14分    | 0-14 | 10         | 11              |
| 1.2 | 技术   | 踏勘方案4分          | 0-4  | 3.5        | 3.5             |
| 1.3 | 技术   | 项目运维、实施方案总体评价9分 | 0-9  | 7.5        | 7.5             |
| 1.4 | 技术   | 垃圾分类服务、宣传方案15分  | 0-15 | 10         | 12              |
| 1.5 | 技术   | 应急预案4分          | 0-4  | 3          | 3.5             |
| 1.6 | 技术   | 迎检方案3分          | 0-3  | 2.5        | 2.5             |
| 1.7 | 技术   | 优惠条件或合理化建议2分    | 0-2  | 1.5        | 1.5             |
| 2.1 | 商务资信 | 投标人总体情况4分       | 0-4  | 4          | 3               |
| 2.2 | 商务资信 | 业绩3分            | 0-3  | 3          | 3               |
| 2.3 | 商务资信 | 项目组成员配备情况6分     | 0-6  | 6          | 6               |
| 2.4 | 商务资信 | 服务网点情况5分        | 0-5  | 5          | 5               |
| 2.5 | 商务资信 | 政策分1分           | 0-1  | 0          | 1               |
| 合计  |      |                 | 0-70 | 56         | 59.5            |

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：德清县武康街道生活垃圾分类运维服务采购项目（DQZCFW-2022-G17）

| 序号  | 评分类型 | 评分项目内容          | 分值范围 | 杭州湖畔环境科技有限公司 | 滨和环建设团有限公司 | 江南之环保科技有限公司 | 苏国春环保科技有限公司 | 美达欣环保科技有限公司 | 欣欣环保科技有限公司 | 北中创工技术有限公司 | 京源能程技术有限公司 | 浙勤物服务有限公司 | 江兴业服务有限公司 | 浙江环境工程股份有限公司 | 赣市杰技有限公司 | 州赛科有限公司 | 杭村环科有限公司 | 州市泰息科技股份有限公司 | 州市伏信科技股份有限公司 |
|-----|------|-----------------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|--------------|----------|---------|----------|--------------|--------------|
| 1.1 | 技术   | 项目理解及背景分析14分    | 0-14 | 9            | 11         | 7           | 9           | 12          | 9          | 13         | 8          | 11        | 13        |              |          |         |          |              |              |
| 1.2 | 技术   | 踏勘方案4分          | 0-4  | 3            | 2          | 1           | 2           | 4           | 1          | 4          | 2          | 3         | 4         |              |          |         |          |              |              |
| 1.3 | 技术   | 项目运维、实施方案总体评价9分 | 0-9  | 7            | 7          | 6           | 7           | 8           | 7          | 7          | 6          | 7         | 8         |              |          |         |          |              |              |
| 1.4 | 技术   | 垃圾分类服务、宣传方案15分  | 0-15 | 9            | 10         | 10          | 11          | 9           | 10         | 14         | 7          | 10        | 14        |              |          |         |          |              |              |
| 1.5 | 技术   | 应急预案4分          | 0-4  | 3            | 4          | 3           | 4           | 3           | 4          | 4          | 3          | 4         | 4         |              |          |         |          |              |              |
| 1.6 | 技术   | 迎检方案3分          | 0-3  | 2            | 3          | 2           | 2           | 3           | 3          | 3          | 1          | 1         | 3         |              |          |         |          |              |              |
| 1.7 | 技术   | 优惠条件或合理化建议2分    | 0-2  | 1            | 2          | 1           | 1           | 2           | 2          | 2          | 1          | 2         | 2         |              |          |         |          |              |              |
| 2.1 | 商务资信 | 投标人总体情况4分       | 0-4  | 0            | 4          | 0           | 3           | 4           | 4          | 4          | 4          | 4         | 3         |              |          |         |          |              |              |
| 2.2 | 商务资信 | 业绩3分            | 0-3  | 0            | 3          | 0           | 2.5         | 3           | 1          | 3          | 0          | 3         | 3         |              |          |         |          |              |              |
| 2.3 | 商务资信 | 项目组成员配备情况6分     | 0-6  | 0            | 6          | 0           | 6           | 6           | 6          | 6          | 6          | 6         | 6         |              |          |         |          |              |              |
| 2.4 | 商务资信 | 服务网点情况5分        | 0-5  | 3            | 5          | 5           | 5           | 5           | 5          | 5          | 5          | 5         | 5         |              |          |         |          |              |              |
| 2.5 | 商务资信 | 政策分1分           | 0-1  | 0            | 0          | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0         | 1         |              |          |         |          |              |              |
| 合计  |      |                 | 0-70 | 37           | 57         | 35          | 52.5        | 59          | 52         | 65         | 43         | 56        | 66        |              |          |         |          |              |              |

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：德清县武康街道生活垃圾分类运维服务采购项目（DQZCFW-2022-G17）

| 序号  | 评分类型 | 评分项目内容          | 分值范围 | 杭州益趣科技有限公司 | 蔚复来（浙江）科技股份有限公司 |
|-----|------|-----------------|------|------------|-----------------|
| 1.1 | 技术   | 项目理解及背景分析14分    | 0-14 | 10         | 10              |
| 1.2 | 技术   | 踏勘方案4分          | 0-4  | 4          | 4               |
| 1.3 | 技术   | 项目运维、实施方案总体评价9分 | 0-9  | 8          | 8               |
| 1.4 | 技术   | 垃圾分类服务、宣传方案15分  | 0-15 | 11         | 12              |
| 1.5 | 技术   | 应急预案4分          | 0-4  | 3          | 4               |
| 1.6 | 技术   | 迎检方案3分          | 0-3  | 3          | 3               |
| 1.7 | 技术   | 优惠条件或合理化建议2分    | 0-2  | 2          | 2               |
| 2.1 | 商务资信 | 投标人总体情况4分       | 0-4  | 4          | 3               |
| 2.2 | 商务资信 | 业绩3分            | 0-3  | 3          | 3               |
| 2.3 | 商务资信 | 项目组成员配备情况6分     | 0-6  | 6          | 6               |
| 2.4 | 商务资信 | 服务网点情况5分        | 0-5  | 5          | 5               |
| 2.5 | 商务资信 | 政策分1分           | 0-1  | 0          | 1               |
| 合计  |      |                 | 0-70 | 59         | 61              |

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：德清县武康街道生活垃圾分类运维服务采购项目（DQZCFW-2022-G17）

| 序号  | 评分类型 | 评分项目内容          | 分值范围 | 杭州湖畔环境科技有限公司 | 滨和环境建设集团有限公司 | 江南春环保科技有限公司 | 美达环保科技有限公司 | 欣欣环保科技有限公司 | 北中创工技术有限公司 | 京源能源服务有限公司 | 浙勤物服有限公司 | 江兴业务有限公司 | 浙江环境工程股份有限公司 | 赣市杰技有限公司 | 州赛科有限公司 | 杭村环保科技有限公司 | 州市泰息科技股份有限公司 | 州市伏信科技股份有限公司 |
|-----|------|-----------------|------|--------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|---------|------------|--------------|--------------|
| 1.1 | 技术   | 项目理解及背景分析14分    | 0-14 | 9            | 11           | 7           | 9          | 12         | 9          | 13         | 8        | 11       | 13           |          |         |            |              |              |
| 1.2 | 技术   | 踏勘方案4分          | 0-4  | 3            | 2            | 1           | 2          | 4          | 1          | 4          | 2        | 3        | 4            |          |         |            |              |              |
| 1.3 | 技术   | 项目运维、实施方案总体评价9分 | 0-9  | 7            | 7            | 6           | 7          | 8          | 7          | 7          | 6        | 7        | 8            |          |         |            |              |              |
| 1.4 | 技术   | 垃圾分类服务、宣传方案15分  | 0-15 | 9            | 10           | 10          | 11         | 9          | 10         | 14         | 7        | 10       | 14           |          |         |            |              |              |
| 1.5 | 技术   | 应急预案4分          | 0-4  | 3            | 4            | 2           | 4          | 3          | 4          | 4          | 3        | 4        | 4            |          |         |            |              |              |
| 1.6 | 技术   | 迎检方案3分          | 0-3  | 2            | 3            | 2           | 2          | 2          | 3          | 3          | 3        | 0        | 1            |          |         |            |              |              |
| 1.7 | 技术   | 优惠条件或合理化建议2分    | 0-2  | 1            | 2            | 1           | 1          | 2          | 2          | 2          | 1        | 2        | 2            |          |         |            |              |              |
| 2.1 | 商务资信 | 投标人总体情况4分       | 0-4  | 0            | 4            | 0           | 3          | 4          | 4          | 4          | 0        | 4        | 3            |          |         |            |              |              |
| 2.2 | 商务资信 | 业绩3分            | 0-3  | 0            | 3            | 0           | 2.5        | 3          | 1          | 3          | 0        | 3        | 3            |          |         |            |              |              |
| 2.3 | 商务资信 | 项目组成员配备情况6分     | 0-6  | 0            | 6            | 0           | 6          | 6          | 6          | 6          | 0        | 6        | 6            |          |         |            |              |              |
| 2.4 | 商务资信 | 服务网点情况5分        | 0-5  | 3            | 5            | 5           | 5          | 5          | 5          | 5          | 5        | 5        | 5            |          |         |            |              |              |
| 2.5 | 商务资信 | 政策分1分           | 0-1  | 0            | 0            | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0        | 0        | 1            |          |         |            |              |              |
| 合计  |      |                 | 0-70 | 37           | 57           | 34          | 52.5       | 58         | 52         | 65         | 35       | 55       | 64           |          |         |            |              |              |

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：德清县武康街道生活垃圾分类运维服务采购项目（DQZCFW-2022-G17）

| 序号  | 评分类型 | 评分项目内容          | 分值范围 | 杭州益趣科技有限公司 | 蔚复来（浙江）科技股份有限公司 |
|-----|------|-----------------|------|------------|-----------------|
| 1.1 | 技术   | 项目理解及背景分析14分    | 0-14 | 10         | 10              |
| 1.2 | 技术   | 踏勘方案4分          | 0-4  | 4          | 4               |
| 1.3 | 技术   | 项目运维、实施方案总体评价9分 | 0-9  | 8          | 8               |
| 1.4 | 技术   | 垃圾分类服务、宣传方案15分  | 0-15 | 11         | 12              |
| 1.5 | 技术   | 应急预案4分          | 0-4  | 3          | 4               |
| 1.6 | 技术   | 迎检方案3分          | 0-3  | 3          | 3               |
| 1.7 | 技术   | 优惠条件或合理化建议2分    | 0-2  | 2          | 2               |
| 2.1 | 商务资信 | 投标人总体情况4分       | 0-4  | 4          | 3               |
| 2.2 | 商务资信 | 业绩3分            | 0-3  | 3          | 3               |
| 2.3 | 商务资信 | 项目组成员配备情况6分     | 0-6  | 6          | 6               |
| 2.4 | 商务资信 | 服务网点情况5分        | 0-5  | 5          | 5               |
| 2.5 | 商务资信 | 政策分1分           | 0-1  | 0          | 1               |
| 合计  |      |                 | 0-70 | 59         | 61              |

专家（签名）：



## 技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：德清县武康街道生活垃圾分类运维服务采购项目（DQZCFW-2022-G17）

| 序号  | 评分类型 | 评分项目内容          | 分值范围 | 杭州湖畔环境科技有限公司 | 滨和环建设团有限公司 | 江南之环保科技有限公司 | 苏国春环保科技有限公司 | 美达欣环保科技有限公司 | 欣欣环保科技有限公司 | 北中创工技术有限公司 | 京源能程技术有限公司 | 浙勤物服务有限公司 | 江兴业服务有限公司 | 浙江环境工程股份有限公司 | 赣市杰技有限公司 | 州赛科有限公司 | 杭村环保科技有限公司 | 州市泰息科技股份有限公司 | 苏州伏信科技股份有限公司 |
|-----|------|-----------------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|--------------|----------|---------|------------|--------------|--------------|
| 1.1 | 技术   | 项目理解及背景分析14分    | 0-14 | 9            | 10         | 8           | 9           | 12          | 9          | 13         | 8          | 10        | 13        |              |          |         |            |              |              |
| 1.2 | 技术   | 踏勘方案4分          | 0-4  | 3            | 2          | 1           | 2.5         | 4           | 2.5        | 4          | 2          | 2.8       | 3         |              |          |         |            |              |              |
| 1.3 | 技术   | 项目运维、实施方案总体评价9分 | 0-9  | 7            | 7          | 6           | 5           | 8           | 7          | 7          | 6          | 7         | 8         |              |          |         |            |              |              |
| 1.4 | 技术   | 垃圾分类服务、宣传方案15分  | 0-15 | 9            | 10         | 10          | 11          | 9           | 10         | 14         | 7          | 10        | 14        |              |          |         |            |              |              |
| 1.5 | 技术   | 应急预案4分          | 0-4  | 2            | 3          | 2           | 2.5         | 2.5         | 2.5        | 3          | 2          | 3         | 3         |              |          |         |            |              |              |
| 1.6 | 技术   | 迎检方案3分          | 0-3  | 2            | 3          | 2           | 2           | 2           | 3          | 3          | 1          | 1         | 3         |              |          |         |            |              |              |
| 1.7 | 技术   | 优惠条件或合理化建议2分    | 0-2  | 1            | 2          | 1           | 1           | 2           | 2          | 2          | 1          | 2         | 2         |              |          |         |            |              |              |
| 2.1 | 商务资信 | 投标人总体情况4分       | 0-4  | 0            | 4          | 0           | 3           | 4           | 4          | 4          | 0          | 4         | 3         |              |          |         |            |              |              |
| 2.2 | 商务资信 | 业绩3分            | 0-3  | 0            | 3          | 0           | 2.5         | 3           | 1          | 3          | 0          | 3         | 3         |              |          |         |            |              |              |
| 2.3 | 商务资信 | 项目组成员配备情况6分     | 0-6  | 0            | 6          | 0           | 6           | 6           | 6          | 6          | 0          | 6         | 6         |              |          |         |            |              |              |
| 2.4 | 商务资信 | 服务网点情况5分        | 0-5  | 3            | 5          | 5           | 5           | 5           | 5          | 5          | 5          | 5         | 5         |              |          |         |            |              |              |
| 2.5 | 商务资信 | 政策分1分           | 0-1  | 0            | 0          | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0         | 1         |              |          |         |            |              |              |
| 合计  |      |                 | 0-70 | 36           | 55         | 35          | 49.5        | 57.5        | 52         | 64         | 32         | 53.8      | 64        |              |          |         |            |              |              |

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：德清县武康街道生活垃圾分类运维服务采购项目（DQZCFW-2022-G17）

| 序号  | 评分类型 | 评分项目内容          | 分值范围 | 杭州益趣科技有限公司 | 蔚复来（浙江）科技股份有限公司 |
|-----|------|-----------------|------|------------|-----------------|
| 1.1 | 技术   | 项目理解及背景分析14分    | 0-14 | 10         | 10              |
| 1.2 | 技术   | 踏勘方案4分          | 0-4  | 3          | 3.5             |
| 1.3 | 技术   | 项目运维、实施方案总体评价9分 | 0-9  | 8          | 8               |
| 1.4 | 技术   | 垃圾分类服务、宣传方案15分  | 0-15 | 11         | 12              |
| 1.5 | 技术   | 应急预案4分          | 0-4  | 3          | 3               |
| 1.6 | 技术   | 迎检方案3分          | 0-3  | 2          | 3               |
| 1.7 | 技术   | 优惠条件或合理化建议2分    | 0-2  | 2          | 2               |
| 2.1 | 商务资信 | 投标人总体情况4分       | 0-4  | 4          | 3               |
| 2.2 | 商务资信 | 业绩3分            | 0-3  | 3          | 3               |
| 2.3 | 商务资信 | 项目组成员配备情况6分     | 0-6  | 6          | 6               |
| 2.4 | 商务资信 | 服务网点情况5分        | 0-5  | 5          | 5               |
| 2.5 | 商务资信 | 政策分1分           | 0-1  | 0          | 1               |
| 合计  |      |                 | 0-70 | 57         | 59.5            |

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家6）

项目名称：德清县武康街道生活垃圾分类运维服务采购项目（DQZCFW-2022-G17）

| 序号  | 评分类型 | 评分项目内容          | 分值范围 | 杭州湖畔环境科技有限公司 | 滨和环建设团有限公司 | 江南之环保科技有限公司 | 苏国春环保科技有限公司 | 美达欣环保科技有限公司 | 欣欣环保科技有限公司 | 北中创工技术有限公司 | 京源能程技术有限公司 | 浙勤物服务有限公司 | 江兴业服务有限公司 | 浙江环境工程股份有限公司 | 赣市杰技有限公司 | 州赛科有限公司 | 杭州环保科技有限公司 | 州市泰息科技股份有限公司 | 州市伏信科技股份有限公司 |
|-----|------|-----------------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|--------------|----------|---------|------------|--------------|--------------|
| 1.1 | 技术   | 项目理解及背景分析14分    | 0-14 | 9            | 10         | 8           | 9           | 12          | 9          | 12         | 8          | 10        | 13        |              |          |         |            |              |              |
| 1.2 | 技术   | 踏勘方案4分          | 0-4  | 3            | 2          | 1           | 2           | 4           | 2          | 4          | 2          | 3         | 4         |              |          |         |            |              |              |
| 1.3 | 技术   | 项目运维、实施方案总体评价9分 | 0-9  | 7            | 7          | 6           | 6           | 8           | 7          | 7          | 6          | 6         | 8         |              |          |         |            |              |              |
| 1.4 | 技术   | 垃圾分类服务、宣传方案15分  | 0-15 | 9            | 10         | 10          | 11          | 9           | 10         | 13         | 7          | 10        | 14        |              |          |         |            |              |              |
| 1.5 | 技术   | 应急预案4分          | 0-4  | 2            | 3          | 2           | 3           | 2           | 3          | 3          | 2          | 3         | 3         |              |          |         |            |              |              |
| 1.6 | 技术   | 迎检方案3分          | 0-3  | 2            | 3          | 2           | 2           | 2           | 3          | 3          | 0          | 1         | 3         |              |          |         |            |              |              |
| 1.7 | 技术   | 优惠条件或合理化建议2分    | 0-2  | 1            | 2          | 1           | 1           | 2           | 2          | 2          | 1          | 2         | 2         |              |          |         |            |              |              |
| 2.1 | 商务资信 | 投标人总体情况4分       | 0-4  | 0            | 4          | 0           | 3           | 4           | 4          | 4          | 0          | 4         | 3         |              |          |         |            |              |              |
| 2.2 | 商务资信 | 业绩3分            | 0-3  | 0            | 3          | 0           | 2.5         | 3           | 1          | 3          | 0          | 3         | 3         |              |          |         |            |              |              |
| 2.3 | 商务资信 | 项目组成员配备情况6分     | 0-6  | 0            | 6          | 0           | 6           | 6           | 6          | 6          | 0          | 6         | 6         |              |          |         |            |              |              |
| 2.4 | 商务资信 | 服务网点情况5分        | 0-5  | 3            | 5          | 5           | 5           | 5           | 5          | 5          | 5          | 5         | 5         |              |          |         |            |              |              |
| 2.5 | 商务资信 | 政策分1分           | 0-1  | 0            | 0          | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0         | 1         |              |          |         |            |              |              |
| 合计  |      |                 | 0-70 | 36           | 55         | 35          | 50.5        | 57          | 52         | 62         | 31         | 53        | 65        |              |          |         |            |              |              |

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家6）

项目名称：德清县武康街道生活垃圾分类运维服务采购项目（DQZCFW-2022-G17）

| 序号  | 评分类型 | 评分项目内容          | 分值范围 | 杭州益趣科技有限公司 | 蔚复来（浙江）科技股份有限公司 |
|-----|------|-----------------|------|------------|-----------------|
| 1.1 | 技术   | 项目理解及背景分析14分    | 0-14 | 10         | 10              |
| 1.2 | 技术   | 踏勘方案4分          | 0-4  | 4          | 4               |
| 1.3 | 技术   | 项目运维、实施方案总体评价9分 | 0-9  | 8          | 8               |
| 1.4 | 技术   | 垃圾分类服务、宣传方案15分  | 0-15 | 11         | 12              |
| 1.5 | 技术   | 应急预案4分          | 0-4  | 3          | 3               |
| 1.6 | 技术   | 迎检方案3分          | 0-3  | 2          | 3               |
| 1.7 | 技术   | 优惠条件或合理化建议2分    | 0-2  | 2          | 2               |
| 2.1 | 商务资信 | 投标人总体情况4分       | 0-4  | 4          | 3               |
| 2.2 | 商务资信 | 业绩3分            | 0-3  | 3          | 3               |
| 2.3 | 商务资信 | 项目组成员配备情况6分     | 0-6  | 6          | 6               |
| 2.4 | 商务资信 | 服务网点情况5分        | 0-5  | 5          | 5               |
| 2.5 | 商务资信 | 政策分1分           | 0-1  | 0          | 1               |
| 合计  |      |                 | 0-70 | 58         | 60              |

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家7）

项目名称：德清县武康街道生活垃圾分类运维服务采购项目（DQZCFW-2022-G17）

| 序号  | 评分类型 | 评分项目内容          | 分值范围 | 杭州湖畔环境科技有限公司 | 滨和环建设团有限公司 | 江南之环保科技有限公司 | 苏国春环保科技有限公司 | 美达欣环保科技有限公司 | 欣欣环保科技有限公司 | 北中创工技术有限公司 | 京源能程技术有限公司 | 浙勤物服务有限公司 | 江兴业服务有限公司 | 浙江环境工程股份有限公司 | 赣市杰技有限公司 | 州赛科有限公司 | 杭村环保科技有限公司 | 州市泰息科技股份有限公司 | 州市伏信科技股份有限公司 |
|-----|------|-----------------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|--------------|----------|---------|------------|--------------|--------------|
| 1.1 | 技术   | 项目理解及背景分析14分    | 0-14 | 9            | 11         | 7           | 9           | 12          | 9          | 12         | 8          | 11        | 13        |              |          |         |            |              |              |
| 1.2 | 技术   | 踏勘方案4分          | 0-4  | 3            | 2          | 1           | 2           | 4           | 1          | 4          | 2          | 3         | 4         |              |          |         |            |              |              |
| 1.3 | 技术   | 项目运维、实施方案总体评价9分 | 0-9  | 7            | 7          | 6           | 7           | 8           | 7          | 7          | 6          | 7         | 8         |              |          |         |            |              |              |
| 1.4 | 技术   | 垃圾分类服务、宣传方案15分  | 0-15 | 9            | 10         | 10          | 11          | 9           | 10         | 12         | 7          | 10        | 13        |              |          |         |            |              |              |
| 1.5 | 技术   | 应急预案4分          | 0-4  | 3            | 4          | 2           | 4           | 3           | 4          | 4          | 3          | 4         | 4         |              |          |         |            |              |              |
| 1.6 | 技术   | 迎检方案3分          | 0-3  | 2            | 3          | 2           | 2           | 3           | 3          | 3          | 1          | 1         | 3         |              |          |         |            |              |              |
| 1.7 | 技术   | 优惠条件或合理化建议2分    | 0-2  | 0.5          | 2          | 1           | 1           | 2           | 2          | 2          | 1          | 2         | 2         |              |          |         |            |              |              |
| 2.1 | 商务资信 | 投标人总体情况4分       | 0-4  | 0            | 4          | 0           | 3           | 4           | 4          | 4          | 0          | 4         | 3         |              |          |         |            |              |              |
| 2.2 | 商务资信 | 业绩3分            | 0-3  | 0            | 3          | 0           | 2.5         | 3           | 1          | 3          | 0          | 3         | 3         |              |          |         |            |              |              |
| 2.3 | 商务资信 | 项目组成员配备情况6分     | 0-6  | 0            | 6          | 0           | 6           | 6           | 6          | 6          | 0          | 6         | 6         |              |          |         |            |              |              |
| 2.4 | 商务资信 | 服务网点情况5分        | 0-5  | 3            | 5          | 5           | 5           | 5           | 5          | 5          | 5          | 5         | 5         |              |          |         |            |              |              |
| 2.5 | 商务资信 | 政策分1分           | 0-1  | 0            | 0          | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0         | 1         |              |          |         |            |              |              |
| 合计  |      |                 | 0-70 | 36.5         | 57         | 34          | 52.5        | 59          | 52         | 62         | 33         | 56        | 65        |              |          |         |            |              |              |

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家7）

项目名称：德清县武康街道生活垃圾分类运维服务采购项目（DQZCFW-2022-G17）

| 序号  | 评分类型 | 评分项目内容          | 分值范围 | 杭州益趣科技有限公司 | 蔚复来（浙江）科技股份有限公司 |
|-----|------|-----------------|------|------------|-----------------|
| 1.1 | 技术   | 项目理解及背景分析14分    | 0-14 | 10         | 10              |
| 1.2 | 技术   | 踏勘方案4分          | 0-4  | 4          | 4               |
| 1.3 | 技术   | 项目运维、实施方案总体评价9分 | 0-9  | 8          | 8               |
| 1.4 | 技术   | 垃圾分类服务、宣传方案15分  | 0-15 | 11         | 12              |
| 1.5 | 技术   | 应急预案4分          | 0-4  | 3          | 3               |
| 1.6 | 技术   | 迎检方案3分          | 0-3  | 3          | 3               |
| 1.7 | 技术   | 优惠条件或合理化建议2分    | 0-2  | 2          | 2               |
| 2.1 | 商务资信 | 投标人总体情况4分       | 0-4  | 4          | 3               |
| 2.2 | 商务资信 | 业绩3分            | 0-3  | 3          | 3               |
| 2.3 | 商务资信 | 项目组成员配备情况6分     | 0-6  | 6          | 6               |
| 2.4 | 商务资信 | 服务网点情况5分        | 0-5  | 5          | 5               |
| 2.5 | 商务资信 | 政策分1分           | 0-1  | 0          | 1               |
| 合计  |      |                 | 0-70 | 59         | 60              |

专家（签名）：