
                       
技术商务资信评分明细技术商务资信评分明细 （专家（专家1）） 

项目名称:  武义县公安局2022年全域智能感知体系建设（专项债券）治安前端项目项目（2022CG029）

序号
评分
类型

评分项目内容
分值
范围

中国电信
股份有限
公司武义
分公司

中国移动
通信集团
浙江有限
公司金华
分公司

武义华数
广电网络
有限公司

武义县泉
城数据资
源发展有
限公司

中国联合
网络通信
有限公司
金华市分
公司

1 商务
资信

根据参投产品中核心设备和其它设备的技术参数打
分，实质性条款不满足的按无效标处理，所有条款
完全满足招标文件要求的得14分；重要条款有部分
不满足招标文件要求的在14分的基础上每个负偏离
扣除1分，其它条款每个负偏离扣除0.5分，扣完为
止。

0-14 14 14 14 14 14

2 商务
资信

根据参投产品的技术参数打分，实质性条款不满足
的按无效标处理，所有条款完全满足招标文件要求
的得6分；重要条款有部分不满足招标文件要求的在
6分的基础上每个负偏离扣除1分，其它条款每个负
偏离扣除0.5分扣完为止。

0-6 6 6 6 6 6

3 商务
资信

投标人描述对本次建设项目的理解，各个阶段的工
作安排，项目建设的痛点难点，方案理解透彻，关
键点安排合理，经专家组综合评定，最高得4分，未
提供不得分。

0-4 3 2 2 4 2

4 商务
资信

根据投标人描述的各子项目点位建设建议情况综合
打分，各子项建议安装内容描述细致、项目分析透
彻、点位建设建议合理、接电有可行计划、接网清
楚的得2.1-5分；建议描述有所欠缺的得0-2分；其它
不得分。

0-5 3 3 3 4 3

5 商务
资信

复勘团队人员配备齐全、充足，人员实力强，具备
同类项目勘察经验的，勘察团队10人及以上，根据
所提供的团队人员组成情况综合打分，最高得1分；

0-1 1 1 1 1 0.5

6 商务
资信

复勘团队中具有二级建造师及以上（通信与广电工
程或机电工程专业）资格证书的，或具有计算机技
术与软件专业技术资格级别中级或高级（专业：系
统集成项目管理工程师或信息系统项目管理师或网
络工程师）证书的，或具有中级及以上职称（信息
技术或电子与通信或通信与信息系统）每人得0.5
分，最高得1分。（人员需提供3个月及以上社保缴
纳证明）

0-1 0 0 1 1 1

7 商务
资信

要求普通车辆不少于7辆，以及配备相应的堪点工
具，根据投标人提供的相关证明材料综合打分，最
高得1分；

0-1 0 0 0 1 0

8 商务
资信

投标人针对项目复勘进度的保障措施具体、合理、
可行的得1.5分，有欠缺或不合理的每处扣0.5分，扣
完为止。

0-1.5 0 0 0 1 1

9 商务
资信

投标人针对项目复勘质量的保障措施具体、合理、
可行的得1.5分，有欠缺或不合理的每处扣0.5分，扣
完为止。

0-1.5 1 1 1 1.5 1

10 商务
资信

实施团队人员配备齐全、充足，人员实力强，具备
同类项目实施经验的，实施团队30人及以上，根据
所提供的团队人员组成情况综合打分。

0-1 0 0 0 1 0

11 商务
资信

实施团队中具有二级建造师及以上（通信与广电工
程或机电工程专业）资格证书的，或具有计算机技
术与软件专业技术资格级别中级或高级（专业：系
统集成项目管理工程师或信息系统项目管理师或网
络工程师）证书的，或具有中级以上职称（信息技
术或电子与通信或通信与信息系统）每人得0.5分，
最高得1分。（人员需提供3个月及以上人员社保缴
纳证明）

0-1 0 0 0 1 0
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12 商务
资信

普通车辆不少于7辆，登高车不少于7辆，以及配备
相应的施工工具，根据投标人提供的相关证明材料
综合打分

0-1.5 0 0 0 1 0

13 商务
资信

投标人针对项目实施进度的保障措施具体、合理、
可行的得1.5分，有欠缺或不合理的每处扣0.5分，扣
完为止。

0-1.5 0 0 0 1.5 0

14 商务
资信

投标人针对项目实施质量的保障措施具体、合理、
可行的得1.5分，有欠缺或不合理的每处扣0.5分，扣
完为止。

0-1.5 1 1 1 1.5 1

15 商务
资信

根据投标方提供的安装调试方案的可行性、预见
性、合理性，对安装调试过程中可能遇到的重点、
难点的理解及提出的应对预案或措施等内容具体、
合理、可行的得1.5分，有欠缺或不合理的每处扣0.5
分，扣完为止。

0-1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

16 商务
资信

运维团队人员配备齐全、充足，人员实力强，具备
同类项目运维经验的，运维团队5人及以上，根据所
提供的团队人员组成情况综合打分。

0-1 1 1 1 1 1

17 商务
资信

运维团队中具有二级建造师及以上（通信与广电工
程或机电工程专业）资格证书的，或具有计算机技
术与软件专业技术资格级别中级或高级（专业：系
统集成项目管理工程师或信息系统项目管理师或网
络工程师）证书的，或具有中级及以上职称（信息
技术或电子与通信或通信与信息系统）每人得0.5
分，最高得1分；具有“电子信息精准采集分析”和“电
子信息设备运维管控”相关的软件著作权证书的，每
个得1分，最高得2分。（人员需提供3个月及以上人
员社保缴纳证明）

0-3 0 0 1 3 1

18 商务
资信

普通车辆不少于2辆，登高车不少于2辆，以及配备
相应的运维工具，根据投标人提供的相关证明材料
综合打分，最高得1分；

0-1 1 1 0 1 0

19 商务
资信

具备相关运行维护巡检制度、流程、文档及内部日
常管理、考核制度，具备完善的前端设施遭到损坏
（被车磕、撞、碰、绊等）和人为破坏（被撬、
砸、拆、偷）等情况的处理报备处理流程，相关方
案流程处理制度齐全的得1.5分，有欠缺或不合理的
每处扣0.5分，扣完为止。

0-1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

20 商务
资信

投标人针对项目运维质量的保障措施具体、合理、
可行的得1.5分，有欠缺或不合理的每处扣0.5分，扣
完为止。

0-1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

21 商务
资信

投标人拟提供的机房环境和网络满足采购要求，机
房日常管理制度、应急预案齐全完善的，专家组根
据投标人提供的相关方案和材料综合打分，最高得3
分。

0-3 3 3 3 3 3

22 商务
资信

投标人拟提供的网络链路满足采购要求；网络链路
资源丰富、覆盖面广、灵活度高，有完善的链路巡
检计划和稳定性保障计划，应急预案和处置措施合
理，专家组根据投标人提供的相关方案和材料综合
打分，最高得5分。

0-5 3 3 3 4 3
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23 商务
资信

本次项目中拟提供设备中的900万高清生态卡口（多
功能补光灯，仅开启常亮和红外爆闪）设备在夜间
21时-凌晨3时低于1000 LUX的场景下（常亮开启环
境），在高度6米以上杆件下，结构化人像和车辆实
时抓拍图片及实时视频效果展示；枪球联动人脸摄
像机在夜间21时-凌晨3时低于30LUX场景下，在高
度6米以上杆件下，结构化人像和车辆实时抓拍图片
及实时视频效果展示；800万双舱、400万全结构化
护罩一体机2款设备在夜间21时-凌晨3时低于30LUX
场景下，在高度2.75米以上杆件下，结构化人像和
车辆实时抓拍图片及实时视频效果展示；270度AR
全景摄像机在夜间21时-凌晨4时低于30LUX场景
下，实时视频效果展示。根据视频演示中，5款设备
抓拍图片、实时视频效果进行分别排名，每款设备
排名第一的得1分，排名第二的得0.75分，排名第三
的得0.5分，排名第四及以下的得0.25分。设备型号
未展示或展示模糊，不得分；拍摄时间段不符合要
求的，不得分；设备所架设高度不符合要求的，不
得分；光源高于30LUX的，不得分；视频未提供或
视频造假的，不得分。（视频时长不得久于10分
钟）

0-5 0 0 0 5 0

24 商务
资信

在符合招标要求的基础上，维护期限（“武义县校园
视频监控系统改造项目”、“管网感知设备”除外）增
加12个月及以上的得5分，不增加的或增加少于12个
月的不得分（维护期增加，相应产生的链路费、电
费、日常维护费等费用由中标方自行承担）

0-5 0 0 0 1 0

25 商务
资信

驻点人员满足招标文件要求，驻点人员需具备“信息
技术/系统集成或技术开发”专业助理工程师及以上职
称，或二级建造师及以上（通信与广电工程或机电
工程专业）资格证书的，或具有计算机技术与软件
专业技术资格级别中级或高级证书的每派1人得0.5
分，最高得1分。
（人员需提供3个月及以上社保缴纳证明）

0-1 0 1 1 1 1

合计
0-

70.0 41.5 41.5 42.5 63 43

                                                       

专家（签名）：                           
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技术商务资信评分明细技术商务资信评分明细 （专家（专家2）） 

项目名称:  武义县公安局2022年全域智能感知体系建设（专项债券）治安前端项目项目（2022CG029）

序号
评分
类型

评分项目内容
分值
范围

中国电信
股份有限
公司武义
分公司

中国移动
通信集团
浙江有限
公司金华
分公司

武义华数
广电网络
有限公司

武义县泉
城数据资
源发展有
限公司

中国联合
网络通信
有限公司
金华市分
公司

1 商务
资信

根据参投产品中核心设备和其它设备的技术参数打
分，实质性条款不满足的按无效标处理，所有条款
完全满足招标文件要求的得14分；重要条款有部分
不满足招标文件要求的在14分的基础上每个负偏离
扣除1分，其它条款每个负偏离扣除0.5分，扣完为
止。

0-14 14 14 14 14 14

2 商务
资信

根据参投产品的技术参数打分，实质性条款不满足
的按无效标处理，所有条款完全满足招标文件要求
的得6分；重要条款有部分不满足招标文件要求的在
6分的基础上每个负偏离扣除1分，其它条款每个负
偏离扣除0.5分扣完为止。

0-6 6 6 6 6 6

3 商务
资信

投标人描述对本次建设项目的理解，各个阶段的工
作安排，项目建设的痛点难点，方案理解透彻，关
键点安排合理，经专家组综合评定，最高得4分，未
提供不得分。

0-4 4 3 3 4 2

4 商务
资信

根据投标人描述的各子项目点位建设建议情况综合
打分，各子项建议安装内容描述细致、项目分析透
彻、点位建设建议合理、接电有可行计划、接网清
楚的得2.1-5分；建议描述有所欠缺的得0-2分；其它
不得分。

0-5 5 4 4 5 3

5 商务
资信

复勘团队人员配备齐全、充足，人员实力强，具备
同类项目勘察经验的，勘察团队10人及以上，根据
所提供的团队人员组成情况综合打分，最高得1分；

0-1 1 1 1 1 0.5

6 商务
资信

复勘团队中具有二级建造师及以上（通信与广电工
程或机电工程专业）资格证书的，或具有计算机技
术与软件专业技术资格级别中级或高级（专业：系
统集成项目管理工程师或信息系统项目管理师或网
络工程师）证书的，或具有中级及以上职称（信息
技术或电子与通信或通信与信息系统）每人得0.5
分，最高得1分。（人员需提供3个月及以上社保缴
纳证明）

0-1 0 0 1 1 1

7 商务
资信

要求普通车辆不少于7辆，以及配备相应的堪点工
具，根据投标人提供的相关证明材料综合打分，最
高得1分；

0-1 0 0 0 1 0

8 商务
资信

投标人针对项目复勘进度的保障措施具体、合理、
可行的得1.5分，有欠缺或不合理的每处扣0.5分，扣
完为止。

0-1.5 1 1 0.5 1.5 0.5

9 商务
资信

投标人针对项目复勘质量的保障措施具体、合理、
可行的得1.5分，有欠缺或不合理的每处扣0.5分，扣
完为止。

0-1.5 1 1 0.5 1.5 0.5

10 商务
资信

实施团队人员配备齐全、充足，人员实力强，具备
同类项目实施经验的，实施团队30人及以上，根据
所提供的团队人员组成情况综合打分。

0-1 0 0 0 1 0
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11 商务
资信

实施团队中具有二级建造师及以上（通信与广电工
程或机电工程专业）资格证书的，或具有计算机技
术与软件专业技术资格级别中级或高级（专业：系
统集成项目管理工程师或信息系统项目管理师或网
络工程师）证书的，或具有中级以上职称（信息技
术或电子与通信或通信与信息系统）每人得0.5分，
最高得1分。（人员需提供3个月及以上人员社保缴
纳证明）

0-1 0 0 0 1 0

12 商务
资信

普通车辆不少于7辆，登高车不少于7辆，以及配备
相应的施工工具，根据投标人提供的相关证明材料
综合打分

0-1.5 0 0 0 1.5 0

13 商务
资信

投标人针对项目实施进度的保障措施具体、合理、
可行的得1.5分，有欠缺或不合理的每处扣0.5分，扣
完为止。

0-1.5 1 1 1 1.5 0.5

14 商务
资信

投标人针对项目实施质量的保障措施具体、合理、
可行的得1.5分，有欠缺或不合理的每处扣0.5分，扣
完为止。

0-1.5 1 1 1 1.5 0.5

15 商务
资信

根据投标方提供的安装调试方案的可行性、预见
性、合理性，对安装调试过程中可能遇到的重点、
难点的理解及提出的应对预案或措施等内容具体、
合理、可行的得1.5分，有欠缺或不合理的每处扣0.5
分，扣完为止。

0-1.5 1 1 1 1.5 0.5

16 商务
资信

运维团队人员配备齐全、充足，人员实力强，具备
同类项目运维经验的，运维团队5人及以上，根据所
提供的团队人员组成情况综合打分。

0-1 1 1 1 0 0

17 商务
资信

运维团队中具有二级建造师及以上（通信与广电工
程或机电工程专业）资格证书的，或具有计算机技
术与软件专业技术资格级别中级或高级（专业：系
统集成项目管理工程师或信息系统项目管理师或网
络工程师）证书的，或具有中级及以上职称（信息
技术或电子与通信或通信与信息系统）每人得0.5
分，最高得1分；具有“电子信息精准采集分析”和“电
子信息设备运维管控”相关的软件著作权证书的，每
个得1分，最高得2分。（人员需提供3个月及以上人
员社保缴纳证明）

0-3 0 0 1 3 1

18 商务
资信

普通车辆不少于2辆，登高车不少于2辆，以及配备
相应的运维工具，根据投标人提供的相关证明材料
综合打分，最高得1分；

0-1 1 1 0 1 0

19 商务
资信

具备相关运行维护巡检制度、流程、文档及内部日
常管理、考核制度，具备完善的前端设施遭到损坏
（被车磕、撞、碰、绊等）和人为破坏（被撬、
砸、拆、偷）等情况的处理报备处理流程，相关方
案流程处理制度齐全的得1.5分，有欠缺或不合理的
每处扣0.5分，扣完为止。

0-1.5 1 1 0.5 1.5 0.5

20 商务
资信

投标人针对项目运维质量的保障措施具体、合理、
可行的得1.5分，有欠缺或不合理的每处扣0.5分，扣
完为止。

0-1.5 1 1 0.5 1.5 0.5

21 商务
资信

投标人拟提供的机房环境和网络满足采购要求，机
房日常管理制度、应急预案齐全完善的，专家组根
据投标人提供的相关方案和材料综合打分，最高得3
分。

0-3 2 2 2 3 2

22 商务
资信

投标人拟提供的网络链路满足采购要求；网络链路
资源丰富、覆盖面广、灵活度高，有完善的链路巡
检计划和稳定性保障计划，应急预案和处置措施合
理，专家组根据投标人提供的相关方案和材料综合
打分，最高得5分。

0-5 3 3 3 4 3
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23 商务
资信

本次项目中拟提供设备中的900万高清生态卡口（多
功能补光灯，仅开启常亮和红外爆闪）设备在夜间
21时-凌晨3时低于1000 LUX的场景下（常亮开启环
境），在高度6米以上杆件下，结构化人像和车辆实
时抓拍图片及实时视频效果展示；枪球联动人脸摄
像机在夜间21时-凌晨3时低于30LUX场景下，在高
度6米以上杆件下，结构化人像和车辆实时抓拍图片
及实时视频效果展示；800万双舱、400万全结构化
护罩一体机2款设备在夜间21时-凌晨3时低于30LUX
场景下，在高度2.75米以上杆件下，结构化人像和
车辆实时抓拍图片及实时视频效果展示；270度AR
全景摄像机在夜间21时-凌晨4时低于30LUX场景
下，实时视频效果展示。根据视频演示中，5款设备
抓拍图片、实时视频效果进行分别排名，每款设备
排名第一的得1分，排名第二的得0.75分，排名第三
的得0.5分，排名第四及以下的得0.25分。设备型号
未展示或展示模糊，不得分；拍摄时间段不符合要
求的，不得分；设备所架设高度不符合要求的，不
得分；光源高于30LUX的，不得分；视频未提供或
视频造假的，不得分。（视频时长不得久于10分
钟）

0-5 0 0 0 5 0

24 商务
资信

在符合招标要求的基础上，维护期限（“武义县校园
视频监控系统改造项目”、“管网感知设备”除外）增
加12个月及以上的得5分，不增加的或增加少于12个
月的不得分（维护期增加，相应产生的链路费、电
费、日常维护费等费用由中标方自行承担）

0-5 0 0 0 1 0

25 商务
资信

驻点人员满足招标文件要求，驻点人员需具备“信息
技术/系统集成或技术开发”专业助理工程师及以上职
称，或二级建造师及以上（通信与广电工程或机电
工程专业）资格证书的，或具有计算机技术与软件
专业技术资格级别中级或高级证书的每派1人得0.5
分，最高得1分。
（人员需提供3个月及以上社保缴纳证明）

0-1 0 1 1 1 1

合计
0-

70.0 44 43 42 64 37

                                                       

专家（签名）：                           
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技术商务资信评分明细技术商务资信评分明细 （专家（专家3）） 

项目名称:  武义县公安局2022年全域智能感知体系建设（专项债券）治安前端项目项目（2022CG029）

序号
评分
类型

评分项目内容
分值
范围

中国电信
股份有限
公司武义
分公司

中国移动
通信集团
浙江有限
公司金华
分公司

武义华数
广电网络
有限公司

武义县泉
城数据资
源发展有
限公司

中国联合
网络通信
有限公司
金华市分
公司

1 商务
资信

根据参投产品中核心设备和其它设备的技术参数打
分，实质性条款不满足的按无效标处理，所有条款
完全满足招标文件要求的得14分；重要条款有部分
不满足招标文件要求的在14分的基础上每个负偏离
扣除1分，其它条款每个负偏离扣除0.5分，扣完为
止。

0-14 14 14 14 14 14

2 商务
资信

根据参投产品的技术参数打分，实质性条款不满足
的按无效标处理，所有条款完全满足招标文件要求
的得6分；重要条款有部分不满足招标文件要求的在
6分的基础上每个负偏离扣除1分，其它条款每个负
偏离扣除0.5分扣完为止。

0-6 6 6 6 6 6

3 商务
资信

投标人描述对本次建设项目的理解，各个阶段的工
作安排，项目建设的痛点难点，方案理解透彻，关
键点安排合理，经专家组综合评定，最高得4分，未
提供不得分。

0-4 3 2 2 3 1

4 商务
资信

根据投标人描述的各子项目点位建设建议情况综合
打分，各子项建议安装内容描述细致、项目分析透
彻、点位建设建议合理、接电有可行计划、接网清
楚的得2.1-5分；建议描述有所欠缺的得0-2分；其它
不得分。

0-5 4 3 3 4 1

5 商务
资信

复勘团队人员配备齐全、充足，人员实力强，具备
同类项目勘察经验的，勘察团队10人及以上，根据
所提供的团队人员组成情况综合打分，最高得1分；

0-1 1 1 1 1 0.5

6 商务
资信

复勘团队中具有二级建造师及以上（通信与广电工
程或机电工程专业）资格证书的，或具有计算机技
术与软件专业技术资格级别中级或高级（专业：系
统集成项目管理工程师或信息系统项目管理师或网
络工程师）证书的，或具有中级及以上职称（信息
技术或电子与通信或通信与信息系统）每人得0.5
分，最高得1分。（人员需提供3个月及以上社保缴
纳证明）

0-1 0 0 1 1 1

7 商务
资信

要求普通车辆不少于7辆，以及配备相应的堪点工
具，根据投标人提供的相关证明材料综合打分，最
高得1分；

0-1 0 0 0 1 0

8 商务
资信

投标人针对项目复勘进度的保障措施具体、合理、
可行的得1.5分，有欠缺或不合理的每处扣0.5分，扣
完为止。

0-1.5 1 1.5 1 1.5 0.5

9 商务
资信

投标人针对项目复勘质量的保障措施具体、合理、
可行的得1.5分，有欠缺或不合理的每处扣0.5分，扣
完为止。

0-1.5 1 1.5 1 1.5 0.5

10 商务
资信

实施团队人员配备齐全、充足，人员实力强，具备
同类项目实施经验的，实施团队30人及以上，根据
所提供的团队人员组成情况综合打分。

0-1 0 0 0 1 0
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11 商务
资信

实施团队中具有二级建造师及以上（通信与广电工
程或机电工程专业）资格证书的，或具有计算机技
术与软件专业技术资格级别中级或高级（专业：系
统集成项目管理工程师或信息系统项目管理师或网
络工程师）证书的，或具有中级以上职称（信息技
术或电子与通信或通信与信息系统）每人得0.5分，
最高得1分。（人员需提供3个月及以上人员社保缴
纳证明）

0-1 0 0 0 1 0

12 商务
资信

普通车辆不少于7辆，登高车不少于7辆，以及配备
相应的施工工具，根据投标人提供的相关证明材料
综合打分

0-1.5 0 0 0 1.5 0

13 商务
资信

投标人针对项目实施进度的保障措施具体、合理、
可行的得1.5分，有欠缺或不合理的每处扣0.5分，扣
完为止。

0-1.5 1 1 1 1.5 1

14 商务
资信

投标人针对项目实施质量的保障措施具体、合理、
可行的得1.5分，有欠缺或不合理的每处扣0.5分，扣
完为止。

0-1.5 1 1 1 1 1

15 商务
资信

根据投标方提供的安装调试方案的可行性、预见
性、合理性，对安装调试过程中可能遇到的重点、
难点的理解及提出的应对预案或措施等内容具体、
合理、可行的得1.5分，有欠缺或不合理的每处扣0.5
分，扣完为止。

0-1.5 1 1 1 1.5 1

16 商务
资信

运维团队人员配备齐全、充足，人员实力强，具备
同类项目运维经验的，运维团队5人及以上，根据所
提供的团队人员组成情况综合打分。

0-1 1 1 1 1 0

17 商务
资信

运维团队中具有二级建造师及以上（通信与广电工
程或机电工程专业）资格证书的，或具有计算机技
术与软件专业技术资格级别中级或高级（专业：系
统集成项目管理工程师或信息系统项目管理师或网
络工程师）证书的，或具有中级及以上职称（信息
技术或电子与通信或通信与信息系统）每人得0.5
分，最高得1分；具有“电子信息精准采集分析”和“电
子信息设备运维管控”相关的软件著作权证书的，每
个得1分，最高得2分。（人员需提供3个月及以上人
员社保缴纳证明）

0-3 0 0 1 3 1

18 商务
资信

普通车辆不少于2辆，登高车不少于2辆，以及配备
相应的运维工具，根据投标人提供的相关证明材料
综合打分，最高得1分；

0-1 1 1 0 1 0

19 商务
资信

具备相关运行维护巡检制度、流程、文档及内部日
常管理、考核制度，具备完善的前端设施遭到损坏
（被车磕、撞、碰、绊等）和人为破坏（被撬、
砸、拆、偷）等情况的处理报备处理流程，相关方
案流程处理制度齐全的得1.5分，有欠缺或不合理的
每处扣0.5分，扣完为止。

0-1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

20 商务
资信

投标人针对项目运维质量的保障措施具体、合理、
可行的得1.5分，有欠缺或不合理的每处扣0.5分，扣
完为止。

0-1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1

21 商务
资信

投标人拟提供的机房环境和网络满足采购要求，机
房日常管理制度、应急预案齐全完善的，专家组根
据投标人提供的相关方案和材料综合打分，最高得3
分。

0-3 3 3 2 3 2

22 商务
资信

投标人拟提供的网络链路满足采购要求；网络链路
资源丰富、覆盖面广、灵活度高，有完善的链路巡
检计划和稳定性保障计划，应急预案和处置措施合
理，专家组根据投标人提供的相关方案和材料综合
打分，最高得5分。

0-5 4 4 4 4.5 3
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23 商务
资信

本次项目中拟提供设备中的900万高清生态卡口（多
功能补光灯，仅开启常亮和红外爆闪）设备在夜间
21时-凌晨3时低于1000 LUX的场景下（常亮开启环
境），在高度6米以上杆件下，结构化人像和车辆实
时抓拍图片及实时视频效果展示；枪球联动人脸摄
像机在夜间21时-凌晨3时低于30LUX场景下，在高
度6米以上杆件下，结构化人像和车辆实时抓拍图片
及实时视频效果展示；800万双舱、400万全结构化
护罩一体机2款设备在夜间21时-凌晨3时低于30LUX
场景下，在高度2.75米以上杆件下，结构化人像和
车辆实时抓拍图片及实时视频效果展示；270度AR
全景摄像机在夜间21时-凌晨4时低于30LUX场景
下，实时视频效果展示。根据视频演示中，5款设备
抓拍图片、实时视频效果进行分别排名，每款设备
排名第一的得1分，排名第二的得0.75分，排名第三
的得0.5分，排名第四及以下的得0.25分。设备型号
未展示或展示模糊，不得分；拍摄时间段不符合要
求的，不得分；设备所架设高度不符合要求的，不
得分；光源高于30LUX的，不得分；视频未提供或
视频造假的，不得分。（视频时长不得久于10分
钟）

0-5 0 0 0 5 5

24 商务
资信

在符合招标要求的基础上，维护期限（“武义县校园
视频监控系统改造项目”、“管网感知设备”除外）增
加12个月及以上的得5分，不增加的或增加少于12个
月的不得分（维护期增加，相应产生的链路费、电
费、日常维护费等费用由中标方自行承担）

0-5 0 0 0 1 0

25 商务
资信

驻点人员满足招标文件要求，驻点人员需具备“信息
技术/系统集成或技术开发”专业助理工程师及以上职
称，或二级建造师及以上（通信与广电工程或机电
工程专业）资格证书的，或具有计算机技术与软件
专业技术资格级别中级或高级证书的每派1人得0.5
分，最高得1分。
（人员需提供3个月及以上社保缴纳证明）

0-1 0 1 1 1 1

合计
0-

70.0 45 45 44 63 42

                                                       

专家（签名）：                           
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技术商务资信评分明细技术商务资信评分明细 （专家（专家4）） 

项目名称:  武义县公安局2022年全域智能感知体系建设（专项债券）治安前端项目项目（2022CG029）

序号
评分
类型

评分项目内容
分值
范围

中国电信
股份有限
公司武义
分公司

中国移动
通信集团
浙江有限
公司金华
分公司

武义华数
广电网络
有限公司

武义县泉
城数据资
源发展有
限公司

中国联合
网络通信
有限公司
金华市分
公司

1 商务
资信

根据参投产品中核心设备和其它设备的技术参数打
分，实质性条款不满足的按无效标处理，所有条款
完全满足招标文件要求的得14分；重要条款有部分
不满足招标文件要求的在14分的基础上每个负偏离
扣除1分，其它条款每个负偏离扣除0.5分，扣完为
止。

0-14 14 14 14 14 14

2 商务
资信

根据参投产品的技术参数打分，实质性条款不满足
的按无效标处理，所有条款完全满足招标文件要求
的得6分；重要条款有部分不满足招标文件要求的在
6分的基础上每个负偏离扣除1分，其它条款每个负
偏离扣除0.5分扣完为止。

0-6 6 6 6 6 6

3 商务
资信

投标人描述对本次建设项目的理解，各个阶段的工
作安排，项目建设的痛点难点，方案理解透彻，关
键点安排合理，经专家组综合评定，最高得4分，未
提供不得分。

0-4 4 3 3 4 1

4 商务
资信

根据投标人描述的各子项目点位建设建议情况综合
打分，各子项建议安装内容描述细致、项目分析透
彻、点位建设建议合理、接电有可行计划、接网清
楚的得2.1-5分；建议描述有所欠缺的得0-2分；其它
不得分。

0-5 4 3 3 4 2

5 商务
资信

复勘团队人员配备齐全、充足，人员实力强，具备
同类项目勘察经验的，勘察团队10人及以上，根据
所提供的团队人员组成情况综合打分，最高得1分；

0-1 1 1 1 1 0.5

6 商务
资信

复勘团队中具有二级建造师及以上（通信与广电工
程或机电工程专业）资格证书的，或具有计算机技
术与软件专业技术资格级别中级或高级（专业：系
统集成项目管理工程师或信息系统项目管理师或网
络工程师）证书的，或具有中级及以上职称（信息
技术或电子与通信或通信与信息系统）每人得0.5
分，最高得1分。（人员需提供3个月及以上社保缴
纳证明）

0-1 0 0 1 1 1

7 商务
资信

要求普通车辆不少于7辆，以及配备相应的堪点工
具，根据投标人提供的相关证明材料综合打分，最
高得1分；

0-1 0 0 0 1 0

8 商务
资信

投标人针对项目复勘进度的保障措施具体、合理、
可行的得1.5分，有欠缺或不合理的每处扣0.5分，扣
完为止。

0-1.5 1.5 1.5 1 1 1

9 商务
资信

投标人针对项目复勘质量的保障措施具体、合理、
可行的得1.5分，有欠缺或不合理的每处扣0.5分，扣
完为止。

0-1.5 1.5 1.5 1 1 1.5

10 商务
资信

实施团队人员配备齐全、充足，人员实力强，具备
同类项目实施经验的，实施团队30人及以上，根据
所提供的团队人员组成情况综合打分。

0-1 0 0 0 1 0
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11 商务
资信

实施团队中具有二级建造师及以上（通信与广电工
程或机电工程专业）资格证书的，或具有计算机技
术与软件专业技术资格级别中级或高级（专业：系
统集成项目管理工程师或信息系统项目管理师或网
络工程师）证书的，或具有中级以上职称（信息技
术或电子与通信或通信与信息系统）每人得0.5分，
最高得1分。（人员需提供3个月及以上人员社保缴
纳证明）

0-1 0 0 0 1 0

12 商务
资信

普通车辆不少于7辆，登高车不少于7辆，以及配备
相应的施工工具，根据投标人提供的相关证明材料
综合打分

0-1.5 0 0 0 1.5 0

13 商务
资信

投标人针对项目实施进度的保障措施具体、合理、
可行的得1.5分，有欠缺或不合理的每处扣0.5分，扣
完为止。

0-1.5 1.5 1.5 1.5 1 1.5

14 商务
资信

投标人针对项目实施质量的保障措施具体、合理、
可行的得1.5分，有欠缺或不合理的每处扣0.5分，扣
完为止。

0-1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

15 商务
资信

根据投标方提供的安装调试方案的可行性、预见
性、合理性，对安装调试过程中可能遇到的重点、
难点的理解及提出的应对预案或措施等内容具体、
合理、可行的得1.5分，有欠缺或不合理的每处扣0.5
分，扣完为止。

0-1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

16 商务
资信

运维团队人员配备齐全、充足，人员实力强，具备
同类项目运维经验的，运维团队5人及以上，根据所
提供的团队人员组成情况综合打分。

0-1 1 1 1 1 1

17 商务
资信

运维团队中具有二级建造师及以上（通信与广电工
程或机电工程专业）资格证书的，或具有计算机技
术与软件专业技术资格级别中级或高级（专业：系
统集成项目管理工程师或信息系统项目管理师或网
络工程师）证书的，或具有中级及以上职称（信息
技术或电子与通信或通信与信息系统）每人得0.5
分，最高得1分；具有“电子信息精准采集分析”和“电
子信息设备运维管控”相关的软件著作权证书的，每
个得1分，最高得2分。（人员需提供3个月及以上人
员社保缴纳证明）

0-3 0 0 1 3 1

18 商务
资信

普通车辆不少于2辆，登高车不少于2辆，以及配备
相应的运维工具，根据投标人提供的相关证明材料
综合打分，最高得1分；

0-1 1 1 0 1 0

19 商务
资信

具备相关运行维护巡检制度、流程、文档及内部日
常管理、考核制度，具备完善的前端设施遭到损坏
（被车磕、撞、碰、绊等）和人为破坏（被撬、
砸、拆、偷）等情况的处理报备处理流程，相关方
案流程处理制度齐全的得1.5分，有欠缺或不合理的
每处扣0.5分，扣完为止。

0-1.5 1.5 1.5 1 1 1.5

20 商务
资信

投标人针对项目运维质量的保障措施具体、合理、
可行的得1.5分，有欠缺或不合理的每处扣0.5分，扣
完为止。

0-1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

21 商务
资信

投标人拟提供的机房环境和网络满足采购要求，机
房日常管理制度、应急预案齐全完善的，专家组根
据投标人提供的相关方案和材料综合打分，最高得3
分。

0-3 3 3 2 1.5 2

22 商务
资信

投标人拟提供的网络链路满足采购要求；网络链路
资源丰富、覆盖面广、灵活度高，有完善的链路巡
检计划和稳定性保障计划，应急预案和处置措施合
理，专家组根据投标人提供的相关方案和材料综合
打分，最高得5分。

0-5 4 4 3.5 3 3.5
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23 商务
资信

本次项目中拟提供设备中的900万高清生态卡口（多
功能补光灯，仅开启常亮和红外爆闪）设备在夜间
21时-凌晨3时低于1000 LUX的场景下（常亮开启环
境），在高度6米以上杆件下，结构化人像和车辆实
时抓拍图片及实时视频效果展示；枪球联动人脸摄
像机在夜间21时-凌晨3时低于30LUX场景下，在高
度6米以上杆件下，结构化人像和车辆实时抓拍图片
及实时视频效果展示；800万双舱、400万全结构化
护罩一体机2款设备在夜间21时-凌晨3时低于30LUX
场景下，在高度2.75米以上杆件下，结构化人像和
车辆实时抓拍图片及实时视频效果展示；270度AR
全景摄像机在夜间21时-凌晨4时低于30LUX场景
下，实时视频效果展示。根据视频演示中，5款设备
抓拍图片、实时视频效果进行分别排名，每款设备
排名第一的得1分，排名第二的得0.75分，排名第三
的得0.5分，排名第四及以下的得0.25分。设备型号
未展示或展示模糊，不得分；拍摄时间段不符合要
求的，不得分；设备所架设高度不符合要求的，不
得分；光源高于30LUX的，不得分；视频未提供或
视频造假的，不得分。（视频时长不得久于10分
钟）

0-5 0 0 0 5 0

24 商务
资信

在符合招标要求的基础上，维护期限（“武义县校园
视频监控系统改造项目”、“管网感知设备”除外）增
加12个月及以上的得5分，不增加的或增加少于12个
月的不得分（维护期增加，相应产生的链路费、电
费、日常维护费等费用由中标方自行承担）

0-5 0 0 0 1 0

25 商务
资信

驻点人员满足招标文件要求，驻点人员需具备“信息
技术/系统集成或技术开发”专业助理工程师及以上职
称，或二级建造师及以上（通信与广电工程或机电
工程专业）资格证书的，或具有计算机技术与软件
专业技术资格级别中级或高级证书的每派1人得0.5
分，最高得1分。
（人员需提供3个月及以上社保缴纳证明）

0-1 0 1 1 1 1

合计
0-

70.0 48.5 47.5 45.5 59.5 43

                                                       

专家（签名）：                           
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技术商务资信评分明细技术商务资信评分明细 （专家（专家5）） 

项目名称:  武义县公安局2022年全域智能感知体系建设（专项债券）治安前端项目项目（2022CG029）

序号
评分
类型

评分项目内容
分值
范围

中国电信
股份有限
公司武义
分公司

中国移动
通信集团
浙江有限
公司金华
分公司

武义华数
广电网络
有限公司

武义县泉
城数据资
源发展有
限公司

中国联合
网络通信
有限公司
金华市分
公司

1 商务
资信

根据参投产品中核心设备和其它设备的技术参数打
分，实质性条款不满足的按无效标处理，所有条款
完全满足招标文件要求的得14分；重要条款有部分
不满足招标文件要求的在14分的基础上每个负偏离
扣除1分，其它条款每个负偏离扣除0.5分，扣完为
止。

0-14 14 14 14 14 14

2 商务
资信

根据参投产品的技术参数打分，实质性条款不满足
的按无效标处理，所有条款完全满足招标文件要求
的得6分；重要条款有部分不满足招标文件要求的在
6分的基础上每个负偏离扣除1分，其它条款每个负
偏离扣除0.5分扣完为止。

0-6 6 6 6 6 6

3 商务
资信

投标人描述对本次建设项目的理解，各个阶段的工
作安排，项目建设的痛点难点，方案理解透彻，关
键点安排合理，经专家组综合评定，最高得4分，未
提供不得分。

0-4 4 3 3 4 2

4 商务
资信

根据投标人描述的各子项目点位建设建议情况综合
打分，各子项建议安装内容描述细致、项目分析透
彻、点位建设建议合理、接电有可行计划、接网清
楚的得2.1-5分；建议描述有所欠缺的得0-2分；其它
不得分。

0-5 5 4 3 5 2

5 商务
资信

复勘团队人员配备齐全、充足，人员实力强，具备
同类项目勘察经验的，勘察团队10人及以上，根据
所提供的团队人员组成情况综合打分，最高得1分；

0-1 1 1 1 1 0.5

6 商务
资信

复勘团队中具有二级建造师及以上（通信与广电工
程或机电工程专业）资格证书的，或具有计算机技
术与软件专业技术资格级别中级或高级（专业：系
统集成项目管理工程师或信息系统项目管理师或网
络工程师）证书的，或具有中级及以上职称（信息
技术或电子与通信或通信与信息系统）每人得0.5
分，最高得1分。（人员需提供3个月及以上社保缴
纳证明）

0-1 0 0 1 1 1

7 商务
资信

要求普通车辆不少于7辆，以及配备相应的堪点工
具，根据投标人提供的相关证明材料综合打分，最
高得1分；

0-1 0 0 0 1 0

8 商务
资信

投标人针对项目复勘进度的保障措施具体、合理、
可行的得1.5分，有欠缺或不合理的每处扣0.5分，扣
完为止。

0-1.5 0.5 0.5 0.5 1 0.5

9 商务
资信

投标人针对项目复勘质量的保障措施具体、合理、
可行的得1.5分，有欠缺或不合理的每处扣0.5分，扣
完为止。

0-1.5 0.5 0.5 0.5 1 0.5

10 商务
资信

实施团队人员配备齐全、充足，人员实力强，具备
同类项目实施经验的，实施团队30人及以上，根据
所提供的团队人员组成情况综合打分。

0-1 0 0 0 1 0
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11 商务
资信

实施团队中具有二级建造师及以上（通信与广电工
程或机电工程专业）资格证书的，或具有计算机技
术与软件专业技术资格级别中级或高级（专业：系
统集成项目管理工程师或信息系统项目管理师或网
络工程师）证书的，或具有中级以上职称（信息技
术或电子与通信或通信与信息系统）每人得0.5分，
最高得1分。（人员需提供3个月及以上人员社保缴
纳证明）

0-1 0 0 0 1 0

12 商务
资信

普通车辆不少于7辆，登高车不少于7辆，以及配备
相应的施工工具，根据投标人提供的相关证明材料
综合打分

0-1.5 0 0 0 1.5 0

13 商务
资信

投标人针对项目实施进度的保障措施具体、合理、
可行的得1.5分，有欠缺或不合理的每处扣0.5分，扣
完为止。

0-1.5 1 1 1 1.5 1

14 商务
资信

投标人针对项目实施质量的保障措施具体、合理、
可行的得1.5分，有欠缺或不合理的每处扣0.5分，扣
完为止。

0-1.5 1 1 1 1.5 1

15 商务
资信

根据投标方提供的安装调试方案的可行性、预见
性、合理性，对安装调试过程中可能遇到的重点、
难点的理解及提出的应对预案或措施等内容具体、
合理、可行的得1.5分，有欠缺或不合理的每处扣0.5
分，扣完为止。

0-1.5 1 1 1 1 1

16 商务
资信

运维团队人员配备齐全、充足，人员实力强，具备
同类项目运维经验的，运维团队5人及以上，根据所
提供的团队人员组成情况综合打分。

0-1 1 1 1 1 0

17 商务
资信

运维团队中具有二级建造师及以上（通信与广电工
程或机电工程专业）资格证书的，或具有计算机技
术与软件专业技术资格级别中级或高级（专业：系
统集成项目管理工程师或信息系统项目管理师或网
络工程师）证书的，或具有中级及以上职称（信息
技术或电子与通信或通信与信息系统）每人得0.5
分，最高得1分；具有“电子信息精准采集分析”和“电
子信息设备运维管控”相关的软件著作权证书的，每
个得1分，最高得2分。（人员需提供3个月及以上人
员社保缴纳证明）

0-3 0 0 1 3 1

18 商务
资信

普通车辆不少于2辆，登高车不少于2辆，以及配备
相应的运维工具，根据投标人提供的相关证明材料
综合打分，最高得1分；

0-1 1 1 0 1 0

19 商务
资信

具备相关运行维护巡检制度、流程、文档及内部日
常管理、考核制度，具备完善的前端设施遭到损坏
（被车磕、撞、碰、绊等）和人为破坏（被撬、
砸、拆、偷）等情况的处理报备处理流程，相关方
案流程处理制度齐全的得1.5分，有欠缺或不合理的
每处扣0.5分，扣完为止。

0-1.5 1 1 1 1.5 1

20 商务
资信

投标人针对项目运维质量的保障措施具体、合理、
可行的得1.5分，有欠缺或不合理的每处扣0.5分，扣
完为止。

0-1.5 0.5 1 1 1 0.5

21 商务
资信

投标人拟提供的机房环境和网络满足采购要求，机
房日常管理制度、应急预案齐全完善的，专家组根
据投标人提供的相关方案和材料综合打分，最高得3
分。

0-3 3 3 3 3 3

22 商务
资信

投标人拟提供的网络链路满足采购要求；网络链路
资源丰富、覆盖面广、灵活度高，有完善的链路巡
检计划和稳定性保障计划，应急预案和处置措施合
理，专家组根据投标人提供的相关方案和材料综合
打分，最高得5分。

0-5 5 5 4 4 4
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23 商务
资信

本次项目中拟提供设备中的900万高清生态卡口（多
功能补光灯，仅开启常亮和红外爆闪）设备在夜间
21时-凌晨3时低于1000 LUX的场景下（常亮开启环
境），在高度6米以上杆件下，结构化人像和车辆实
时抓拍图片及实时视频效果展示；枪球联动人脸摄
像机在夜间21时-凌晨3时低于30LUX场景下，在高
度6米以上杆件下，结构化人像和车辆实时抓拍图片
及实时视频效果展示；800万双舱、400万全结构化
护罩一体机2款设备在夜间21时-凌晨3时低于30LUX
场景下，在高度2.75米以上杆件下，结构化人像和
车辆实时抓拍图片及实时视频效果展示；270度AR
全景摄像机在夜间21时-凌晨4时低于30LUX场景
下，实时视频效果展示。根据视频演示中，5款设备
抓拍图片、实时视频效果进行分别排名，每款设备
排名第一的得1分，排名第二的得0.75分，排名第三
的得0.5分，排名第四及以下的得0.25分。设备型号
未展示或展示模糊，不得分；拍摄时间段不符合要
求的，不得分；设备所架设高度不符合要求的，不
得分；光源高于30LUX的，不得分；视频未提供或
视频造假的，不得分。（视频时长不得久于10分
钟）

0-5 0 0 0 5 0

24 商务
资信

在符合招标要求的基础上，维护期限（“武义县校园
视频监控系统改造项目”、“管网感知设备”除外）增
加12个月及以上的得5分，不增加的或增加少于12个
月的不得分（维护期增加，相应产生的链路费、电
费、日常维护费等费用由中标方自行承担）

0-5 0 0 0 1 0

25 商务
资信

驻点人员满足招标文件要求，驻点人员需具备“信息
技术/系统集成或技术开发”专业助理工程师及以上职
称，或二级建造师及以上（通信与广电工程或机电
工程专业）资格证书的，或具有计算机技术与软件
专业技术资格级别中级或高级证书的每派1人得0.5
分，最高得1分。
（人员需提供3个月及以上社保缴纳证明）

0-1 0 1 1 1 1

合计
0-

70.0 45.5 45 44 63 40

                                                       

专家（签名）：                           
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技术商务资信评分明细技术商务资信评分明细 （专家（专家6）） 

项目名称:  武义县公安局2022年全域智能感知体系建设（专项债券）治安前端项目项目（2022CG029）

序号
评分
类型

评分项目内容
分值
范围

中国电信
股份有限
公司武义
分公司

中国移动
通信集团
浙江有限
公司金华
分公司

武义华数
广电网络
有限公司

武义县泉
城数据资
源发展有
限公司

中国联合
网络通信
有限公司
金华市分
公司

1 商务
资信

根据参投产品中核心设备和其它设备的技术参数打
分，实质性条款不满足的按无效标处理，所有条款
完全满足招标文件要求的得14分；重要条款有部分
不满足招标文件要求的在14分的基础上每个负偏离
扣除1分，其它条款每个负偏离扣除0.5分，扣完为
止。

0-14 14 14 14 14 14

2 商务
资信

根据参投产品的技术参数打分，实质性条款不满足
的按无效标处理，所有条款完全满足招标文件要求
的得6分；重要条款有部分不满足招标文件要求的在
6分的基础上每个负偏离扣除1分，其它条款每个负
偏离扣除0.5分扣完为止。

0-6 6 6 6 6 6

3 商务
资信

投标人描述对本次建设项目的理解，各个阶段的工
作安排，项目建设的痛点难点，方案理解透彻，关
键点安排合理，经专家组综合评定，最高得4分，未
提供不得分。

0-4 4 3 3 4 1

4 商务
资信

根据投标人描述的各子项目点位建设建议情况综合
打分，各子项建议安装内容描述细致、项目分析透
彻、点位建设建议合理、接电有可行计划、接网清
楚的得2.1-5分；建议描述有所欠缺的得0-2分；其它
不得分。

0-5 4 3 3 4 2

5 商务
资信

复勘团队人员配备齐全、充足，人员实力强，具备
同类项目勘察经验的，勘察团队10人及以上，根据
所提供的团队人员组成情况综合打分，最高得1分；

0-1 1 1 1 1 0.5

6 商务
资信

复勘团队中具有二级建造师及以上（通信与广电工
程或机电工程专业）资格证书的，或具有计算机技
术与软件专业技术资格级别中级或高级（专业：系
统集成项目管理工程师或信息系统项目管理师或网
络工程师）证书的，或具有中级及以上职称（信息
技术或电子与通信或通信与信息系统）每人得0.5
分，最高得1分。（人员需提供3个月及以上社保缴
纳证明）

0-1 0 0 1 1 1

7 商务
资信

要求普通车辆不少于7辆，以及配备相应的堪点工
具，根据投标人提供的相关证明材料综合打分，最
高得1分；

0-1 0 0 0 1 0

8 商务
资信

投标人针对项目复勘进度的保障措施具体、合理、
可行的得1.5分，有欠缺或不合理的每处扣0.5分，扣
完为止。

0-1.5 1 1 0.5 1.5 0.5

9 商务
资信

投标人针对项目复勘质量的保障措施具体、合理、
可行的得1.5分，有欠缺或不合理的每处扣0.5分，扣
完为止。

0-1.5 1 1 0.5 1.5 0.5

10 商务
资信

实施团队人员配备齐全、充足，人员实力强，具备
同类项目实施经验的，实施团队30人及以上，根据
所提供的团队人员组成情况综合打分。

0-1 0 0 0 1 0
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11 商务
资信

实施团队中具有二级建造师及以上（通信与广电工
程或机电工程专业）资格证书的，或具有计算机技
术与软件专业技术资格级别中级或高级（专业：系
统集成项目管理工程师或信息系统项目管理师或网
络工程师）证书的，或具有中级以上职称（信息技
术或电子与通信或通信与信息系统）每人得0.5分，
最高得1分。（人员需提供3个月及以上人员社保缴
纳证明）

0-1 0 0 0 1 0

12 商务
资信

普通车辆不少于7辆，登高车不少于7辆，以及配备
相应的施工工具，根据投标人提供的相关证明材料
综合打分

0-1.5 0 0 0 1.5 0

13 商务
资信

投标人针对项目实施进度的保障措施具体、合理、
可行的得1.5分，有欠缺或不合理的每处扣0.5分，扣
完为止。

0-1.5 0.5 0.5 0.5 1 0.5

14 商务
资信

投标人针对项目实施质量的保障措施具体、合理、
可行的得1.5分，有欠缺或不合理的每处扣0.5分，扣
完为止。

0-1.5 1 1 0.5 1 0.5

15 商务
资信

根据投标方提供的安装调试方案的可行性、预见
性、合理性，对安装调试过程中可能遇到的重点、
难点的理解及提出的应对预案或措施等内容具体、
合理、可行的得1.5分，有欠缺或不合理的每处扣0.5
分，扣完为止。

0-1.5 1 1 1 1.5 1

16 商务
资信

运维团队人员配备齐全、充足，人员实力强，具备
同类项目运维经验的，运维团队5人及以上，根据所
提供的团队人员组成情况综合打分。

0-1 1 1 1 1 1

17 商务
资信

运维团队中具有二级建造师及以上（通信与广电工
程或机电工程专业）资格证书的，或具有计算机技
术与软件专业技术资格级别中级或高级（专业：系
统集成项目管理工程师或信息系统项目管理师或网
络工程师）证书的，或具有中级及以上职称（信息
技术或电子与通信或通信与信息系统）每人得0.5
分，最高得1分；具有“电子信息精准采集分析”和“电
子信息设备运维管控”相关的软件著作权证书的，每
个得1分，最高得2分。（人员需提供3个月及以上人
员社保缴纳证明）

0-3 0 0 1 3 1

18 商务
资信

普通车辆不少于2辆，登高车不少于2辆，以及配备
相应的运维工具，根据投标人提供的相关证明材料
综合打分，最高得1分；

0-1 1 1 0 1 0

19 商务
资信

具备相关运行维护巡检制度、流程、文档及内部日
常管理、考核制度，具备完善的前端设施遭到损坏
（被车磕、撞、碰、绊等）和人为破坏（被撬、
砸、拆、偷）等情况的处理报备处理流程，相关方
案流程处理制度齐全的得1.5分，有欠缺或不合理的
每处扣0.5分，扣完为止。

0-1.5 0.5 0.5 0.5 1 0.5

20 商务
资信

投标人针对项目运维质量的保障措施具体、合理、
可行的得1.5分，有欠缺或不合理的每处扣0.5分，扣
完为止。

0-1.5 1 1 0.5 1 1

21 商务
资信

投标人拟提供的机房环境和网络满足采购要求，机
房日常管理制度、应急预案齐全完善的，专家组根
据投标人提供的相关方案和材料综合打分，最高得3
分。

0-3 2 2 2 2 1

22 商务
资信

投标人拟提供的网络链路满足采购要求；网络链路
资源丰富、覆盖面广、灵活度高，有完善的链路巡
检计划和稳定性保障计划，应急预案和处置措施合
理，专家组根据投标人提供的相关方案和材料综合
打分，最高得5分。

0-5 3 3 3 4 3
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23 商务
资信

本次项目中拟提供设备中的900万高清生态卡口（多
功能补光灯，仅开启常亮和红外爆闪）设备在夜间
21时-凌晨3时低于1000 LUX的场景下（常亮开启环
境），在高度6米以上杆件下，结构化人像和车辆实
时抓拍图片及实时视频效果展示；枪球联动人脸摄
像机在夜间21时-凌晨3时低于30LUX场景下，在高
度6米以上杆件下，结构化人像和车辆实时抓拍图片
及实时视频效果展示；800万双舱、400万全结构化
护罩一体机2款设备在夜间21时-凌晨3时低于30LUX
场景下，在高度2.75米以上杆件下，结构化人像和
车辆实时抓拍图片及实时视频效果展示；270度AR
全景摄像机在夜间21时-凌晨4时低于30LUX场景
下，实时视频效果展示。根据视频演示中，5款设备
抓拍图片、实时视频效果进行分别排名，每款设备
排名第一的得1分，排名第二的得0.75分，排名第三
的得0.5分，排名第四及以下的得0.25分。设备型号
未展示或展示模糊，不得分；拍摄时间段不符合要
求的，不得分；设备所架设高度不符合要求的，不
得分；光源高于30LUX的，不得分；视频未提供或
视频造假的，不得分。（视频时长不得久于10分
钟）

0-5 0 0 0 5 0

24 商务
资信

在符合招标要求的基础上，维护期限（“武义县校园
视频监控系统改造项目”、“管网感知设备”除外）增
加12个月及以上的得5分，不增加的或增加少于12个
月的不得分（维护期增加，相应产生的链路费、电
费、日常维护费等费用由中标方自行承担）

0-5 0 0 0 1 0

25 商务
资信

驻点人员满足招标文件要求，驻点人员需具备“信息
技术/系统集成或技术开发”专业助理工程师及以上职
称，或二级建造师及以上（通信与广电工程或机电
工程专业）资格证书的，或具有计算机技术与软件
专业技术资格级别中级或高级证书的每派1人得0.5
分，最高得1分。
（人员需提供3个月及以上社保缴纳证明）

0-1 0 1 1 1 1

合计
0-

70.0 42 41 40 61 36

                                                       

专家（签名）：                           
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技术商务资信评分明细技术商务资信评分明细 （专家（专家7）） 

项目名称:  武义县公安局2022年全域智能感知体系建设（专项债券）治安前端项目项目（2022CG029）

序号
评分
类型

评分项目内容
分值
范围

中国电信
股份有限
公司武义
分公司

中国移动
通信集团
浙江有限
公司金华
分公司

武义华数
广电网络
有限公司

武义县泉
城数据资
源发展有
限公司

中国联合
网络通信
有限公司
金华市分
公司

1 商务
资信

根据参投产品中核心设备和其它设备的技术参数打
分，实质性条款不满足的按无效标处理，所有条款
完全满足招标文件要求的得14分；重要条款有部分
不满足招标文件要求的在14分的基础上每个负偏离
扣除1分，其它条款每个负偏离扣除0.5分，扣完为
止。

0-14 14 14 14 14 14

2 商务
资信

根据参投产品的技术参数打分，实质性条款不满足
的按无效标处理，所有条款完全满足招标文件要求
的得6分；重要条款有部分不满足招标文件要求的在
6分的基础上每个负偏离扣除1分，其它条款每个负
偏离扣除0.5分扣完为止。

0-6 6 6 6 6 6

3 商务
资信

投标人描述对本次建设项目的理解，各个阶段的工
作安排，项目建设的痛点难点，方案理解透彻，关
键点安排合理，经专家组综合评定，最高得4分，未
提供不得分。

0-4 4 3 3 4 2

4 商务
资信

根据投标人描述的各子项目点位建设建议情况综合
打分，各子项建议安装内容描述细致、项目分析透
彻、点位建设建议合理、接电有可行计划、接网清
楚的得2.1-5分；建议描述有所欠缺的得0-2分；其它
不得分。

0-5 5 3 3 5 2

5 商务
资信

复勘团队人员配备齐全、充足，人员实力强，具备
同类项目勘察经验的，勘察团队10人及以上，根据
所提供的团队人员组成情况综合打分，最高得1分；

0-1 1 1 1 1 0.5

6 商务
资信

复勘团队中具有二级建造师及以上（通信与广电工
程或机电工程专业）资格证书的，或具有计算机技
术与软件专业技术资格级别中级或高级（专业：系
统集成项目管理工程师或信息系统项目管理师或网
络工程师）证书的，或具有中级及以上职称（信息
技术或电子与通信或通信与信息系统）每人得0.5
分，最高得1分。（人员需提供3个月及以上社保缴
纳证明）

0-1 0 0 1 1 1

7 商务
资信

要求普通车辆不少于7辆，以及配备相应的堪点工
具，根据投标人提供的相关证明材料综合打分，最
高得1分；

0-1 0 0 0 1 0

8 商务
资信

投标人针对项目复勘进度的保障措施具体、合理、
可行的得1.5分，有欠缺或不合理的每处扣0.5分，扣
完为止。

0-1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

9 商务
资信

投标人针对项目复勘质量的保障措施具体、合理、
可行的得1.5分，有欠缺或不合理的每处扣0.5分，扣
完为止。

0-1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

10 商务
资信

实施团队人员配备齐全、充足，人员实力强，具备
同类项目实施经验的，实施团队30人及以上，根据
所提供的团队人员组成情况综合打分。

0-1 0 0 0 1 0
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11 商务
资信

实施团队中具有二级建造师及以上（通信与广电工
程或机电工程专业）资格证书的，或具有计算机技
术与软件专业技术资格级别中级或高级（专业：系
统集成项目管理工程师或信息系统项目管理师或网
络工程师）证书的，或具有中级以上职称（信息技
术或电子与通信或通信与信息系统）每人得0.5分，
最高得1分。（人员需提供3个月及以上人员社保缴
纳证明）

0-1 0 0 0 1 0

12 商务
资信

普通车辆不少于7辆，登高车不少于7辆，以及配备
相应的施工工具，根据投标人提供的相关证明材料
综合打分

0-1.5 0 0 0 1.5 0

13 商务
资信

投标人针对项目实施进度的保障措施具体、合理、
可行的得1.5分，有欠缺或不合理的每处扣0.5分，扣
完为止。

0-1.5 1.5 1 1 1.5 1

14 商务
资信

投标人针对项目实施质量的保障措施具体、合理、
可行的得1.5分，有欠缺或不合理的每处扣0.5分，扣
完为止。

0-1.5 1 1 1.5 1.5 1

15 商务
资信

根据投标方提供的安装调试方案的可行性、预见
性、合理性，对安装调试过程中可能遇到的重点、
难点的理解及提出的应对预案或措施等内容具体、
合理、可行的得1.5分，有欠缺或不合理的每处扣0.5
分，扣完为止。

0-1.5 1.5 1.5 1 1.5 1

16 商务
资信

运维团队人员配备齐全、充足，人员实力强，具备
同类项目运维经验的，运维团队5人及以上，根据所
提供的团队人员组成情况综合打分。

0-1 1 1 1 1 1

17 商务
资信

运维团队中具有二级建造师及以上（通信与广电工
程或机电工程专业）资格证书的，或具有计算机技
术与软件专业技术资格级别中级或高级（专业：系
统集成项目管理工程师或信息系统项目管理师或网
络工程师）证书的，或具有中级及以上职称（信息
技术或电子与通信或通信与信息系统）每人得0.5
分，最高得1分；具有“电子信息精准采集分析”和“电
子信息设备运维管控”相关的软件著作权证书的，每
个得1分，最高得2分。（人员需提供3个月及以上人
员社保缴纳证明）

0-3 0 0 1 3 1

18 商务
资信

普通车辆不少于2辆，登高车不少于2辆，以及配备
相应的运维工具，根据投标人提供的相关证明材料
综合打分，最高得1分；

0-1 1 1 0 1 0

19 商务
资信

具备相关运行维护巡检制度、流程、文档及内部日
常管理、考核制度，具备完善的前端设施遭到损坏
（被车磕、撞、碰、绊等）和人为破坏（被撬、
砸、拆、偷）等情况的处理报备处理流程，相关方
案流程处理制度齐全的得1.5分，有欠缺或不合理的
每处扣0.5分，扣完为止。

0-1.5 1 1 1 1 1

20 商务
资信

投标人针对项目运维质量的保障措施具体、合理、
可行的得1.5分，有欠缺或不合理的每处扣0.5分，扣
完为止。

0-1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

21 商务
资信

投标人拟提供的机房环境和网络满足采购要求，机
房日常管理制度、应急预案齐全完善的，专家组根
据投标人提供的相关方案和材料综合打分，最高得3
分。

0-3 2 2 2 2 1.5

22 商务
资信

投标人拟提供的网络链路满足采购要求；网络链路
资源丰富、覆盖面广、灵活度高，有完善的链路巡
检计划和稳定性保障计划，应急预案和处置措施合
理，专家组根据投标人提供的相关方案和材料综合
打分，最高得5分。

0-5 3 3 3 4 3
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23 商务
资信

本次项目中拟提供设备中的900万高清生态卡口（多
功能补光灯，仅开启常亮和红外爆闪）设备在夜间
21时-凌晨3时低于1000 LUX的场景下（常亮开启环
境），在高度6米以上杆件下，结构化人像和车辆实
时抓拍图片及实时视频效果展示；枪球联动人脸摄
像机在夜间21时-凌晨3时低于30LUX场景下，在高
度6米以上杆件下，结构化人像和车辆实时抓拍图片
及实时视频效果展示；800万双舱、400万全结构化
护罩一体机2款设备在夜间21时-凌晨3时低于30LUX
场景下，在高度2.75米以上杆件下，结构化人像和
车辆实时抓拍图片及实时视频效果展示；270度AR
全景摄像机在夜间21时-凌晨4时低于30LUX场景
下，实时视频效果展示。根据视频演示中，5款设备
抓拍图片、实时视频效果进行分别排名，每款设备
排名第一的得1分，排名第二的得0.75分，排名第三
的得0.5分，排名第四及以下的得0.25分。设备型号
未展示或展示模糊，不得分；拍摄时间段不符合要
求的，不得分；设备所架设高度不符合要求的，不
得分；光源高于30LUX的，不得分；视频未提供或
视频造假的，不得分。（视频时长不得久于10分
钟）

0-5 0 0 0 5 0

24 商务
资信

在符合招标要求的基础上，维护期限（“武义县校园
视频监控系统改造项目”、“管网感知设备”除外）增
加12个月及以上的得5分，不增加的或增加少于12个
月的不得分（维护期增加，相应产生的链路费、电
费、日常维护费等费用由中标方自行承担）

0-5 0 0 0 1 0

25 商务
资信

驻点人员满足招标文件要求，驻点人员需具备“信息
技术/系统集成或技术开发”专业助理工程师及以上职
称，或二级建造师及以上（通信与广电工程或机电
工程专业）资格证书的，或具有计算机技术与软件
专业技术资格级别中级或高级证书的每派1人得0.5
分，最高得1分。
（人员需提供3个月及以上社保缴纳证明）

0-1 0 1 1 1 1

合计
0-

70.0 46.5 44 45 63.5 41.5

                                                       

专家（签名）：                           
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