
项目名称：铁路杭州站地铁免安检改造工程项目（ZJXR-HZCZ2025-01）

序号 评分
类型

评分项目内容 分值范围 杭州时
代建设
有限公
司

杭州圆源
建设有限
公司

浙江永安建设
工程有限公司

杭州浙百建设
有限公司

国邦建设有限
公司

杭州鼎信建筑
工程有限公司

1 商务 认证情况：具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书和职业健康体系认证证
书，且在有效期内的，每项认证得1分，满分3分。证明材料：提供有效期内认证证书扫
描件，并加盖公章。

0-3 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 0.0

2 商务 供应商业绩：自2022年1月1日以来完成过改造类项目每个得0.25分；最高得0.5分。证明
材料：提供完整合同关键页和竣工验收报告复印件加盖公章，时间以竣工验收报告的时
间为准。

0-0.5 0.5 0.5 0.5 0.25 0.5 0.0

3 商务 针对本项目拟派人员配置：
1、拟派的项目经理年龄在50周岁及以下的得0.5分。
2、拟派技术负责人具有工程师技术职称证书的，得1分，具有高级工程师技术职称的得2
分，最高得2分。
3、拟派项目班子成员中（不含项目负责人和技术负责人）配备造价师、施工员、安全员
、质量员、资料员重要岗位的，每个岗位工种得0.5分，以上人员同时具有工程师及以上
职称的，每个得0.5分，本项最高得5分。
证明材料：提供拟派项目班子成员表、相关人员的证书及身份证扫描件加盖公章、相关
人员近三个月来任意时间的社保证明扫描件加盖公章，无则不得分；拟派岗位人员不可
兼任。

0-7.5 7.5 7.5 3.5 7.5 7.5 3.0

4 技术 项目熟悉程度：对施工范围区内项目实施情况的了解程度，合理打分。
①了解全面且详细，与实际情况完全相适应的得6分；
②了解基本全面，与实际情况较适应的得5分；
③基本基本了解但不全面，与实际情况较不适应的得3分；
④基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得3分；
⑤基本未了解，与实际情况不适应的得2分；
⑥未了解，与实际情况完全不适应的得1分；
⑦未提供的得0分。

0-6 5.0 4.0 3.5 4.0 3.5 3.0

5 技术 施工方案：主要分部施工方法是否符合本项目实际需求，工艺的可行性及合理性等情况
，合理打分。
①方案全面合理且可操作性强，与采购需求完全相适应的得6分；
②方案全面合理且可操作性较强，与采购需求较相适应的得5分；
③方案详细且与采购需求相适应，但存在不足的得4分；
④方案基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得3分；
⑤方案存在缺项的得2分；
⑥方案与采购需求不适应的得1分；
⑦未提供的得0分。

0-6 5.0 4.0 3.5 4.0 4.0 3.0

6 技术 工程关键部位：工程关键部位的施工方案及保证措施是否具有针对性、科学合理。
①方案全面合理且可操作性强，与采购需求完全相适应的得6分；
②方案详细且与采购需求相适应，内容较完善的得5分；
③方案基本详细且与采购需求较适应，但存在不足的得4分；
④方案基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得3分；
⑤方案存在缺项的得2分；
⑥方案与采购需求不适应的得1分；
⑦未提供的得0分。

0-6 5.0 4.0 3.5 4.0 3.5 3.0

技术商务评分明细（专家1）
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7 技术 重点难点分析：针对本项目整体要求进行分析，提出项目实施过程中可能出现的重难点
情况并提出完善的解决方案，进行评分。
①重点难点分析准确且解决措施完全严密合理可行的得6分；
②重点难点分析准确且解决措施较为严密合理可行的得5分；
③重点难点分析到位且解决措施一般合理可行的得4分；
④重点难点分析一般但解决措施较为合理可行的得3分；
⑤重点难点分析一般且解决措施一般合理可行的得2分；
⑥不合理或不可行的得1分；
⑦未提供的得0分。

0-6 5.5 4.0 3.0 4.0 3.5 2.0

8 技术 企业财务管理制度：针对企业财务管理制度、规范的企业财务账册进行评分。
①制度全面合理且可操作性强，与采购需求完全相适应的得5分；
②制度基本全面合理且可操作性较强，与采购需求较适应的得4分；
③制度详细且与采购需求相适应，但存在不足的得3分；
④制度基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得2分；
⑤制度存在缺项的得1分；
⑥未提供的得0分。

0-5 4.5 4.0 3.5 4.0 4.0 2.0

9 技术 主要材料：投标响应单位施工主要材料的选用的品牌型号的档次优劣情况，符合性情况
合理打分。
①选用材料优且可行，与采购需求完全相适应的得5分；
②选用材料良好且较可行，与采购需求较适应的得4分；
③选用材料一般且与采购需求相适应的得3分；
④选用材料较差与采购需求基本相适应的得2分；
⑤选用材料差与采购需求较适应的得1分；
⑥未提供的得0分。

0-5 4.5 4.0 3.5 4.0 4.0 2.0

10 技术 质量措施方案：是否为确保项目质量具有针对性强的质量保证措施方案，合理打分。
①方案全面合理且可操作性强，与采购需求完全相适应的得5分；
②方案基本全面合理且可操作性较强，与采购需求较适应的得4分；
③方案详细且与采购需求相适应，但存在不足的得3分；
④方案基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得2分；
⑤方案存在缺项的得1分；
⑥未提供的得0分。

0-5 4.5 3.5 3.0 3.0 3.0 2.0

11 技术 安全措施方案：关键工序、复杂环节的相应技术措施，措施周全，有针对性，可实施性;
科学、可靠、可行情况，合理打分。
①方案科学、可靠且可操作性强，与采购需求完全相适应的得5分；
②方案基本全面合理且可操作性较强，与采购需求较适应的得4分；
③方案详细且与采购需求相适应，但存在不足的得3分；
④方案基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得2分；
⑤方案存在缺项的得1分；
⑥未提供的得0分。

0-5 4.5 3.5 3.0 3.5 3.5 2.0

12 技术 施工进度计划：施工总进度计划及分次施工计划安排完善合理，各主要施工工序应有详
细周密的劳动力安排计划和材料进场计划，制定施工进度计划网络图;确保工程工期技术
组织措施、科学合理情况，合理打分。
①计划科学、合理且可操作性强，与采购需求完全相适应的得5分；
②计划基本科学、合理且可操作性较强，与采购需求较适应的得4分；
③计划详细且与采购需求相适应，但存在不足的得3分；
④计划基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得2分；
⑤计划存在缺项的得1分；
⑥未提供的得0分。

0-5 4.5 3.5 3.0 3.0 3.0 2.0

13 技术 确保总工期及单项施工整治工期的措施和方案：根据项目实际情况，并提供具有科学性
、完整性、针对性的、工期保证措施和方案，合理打分。
①方案科学、可靠且可操作性强，与采购需求完全相适应的得5分；
②方案基本全面合理且可操作性较强，与采购需求较适应的得4分；
③方案详细且与采购需求相适应，但存在不足的得3分；
④方案基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得2分；
⑤方案存在缺项的得1分；
⑥未提供的得0分。

0-5 4.0 3.5 3.0 3.5 3.5 2.0

技术商务资信评分明细表

2/9



14 技术 验收方案：根据投标人提供的验收方案和相应措施的合理性、针对性等情况，合理打分
。
①方案科学、可靠且可操作性强，与采购需求完全相适应的得5分；
②方案基本全面合理且可操作性较强，与采购需求较适应的得4分；
③方案详细且与采购需求相适应，但存在不足的得3分；
④方案基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得2分；
⑤方案存在缺项的得1分；
⑥未提供的得0分。

0-5 4.5 3.5 3.0 3.0 3.5 2.5

15 技术 施工机械设备：根据所提供的主要施工机械设备能否满足施工需要等情况，合理打分。
①方案科学、可靠且可操作性强，与采购需求完全相适应的得5分；
②方案基本全面合理且可操作性较强，与采购需求较适应的得4分；
③方案详细且与采购需求相适应，但存在不足的得3分；
④方案基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得2分；
⑤方案存在缺项的得1分；
⑥未提供的得0分。

0-5 4.5 4.0 3.0 3.5 3.5 2.5

16 技术 服务承诺及响应措施：
1.根据供应商针对本项目的服务承诺内容(整改措施、质量保证、服从管理、优惠等方面
）。每提供一项得1分，最高得4分，不提供承诺内容的不得分。
2．供应商提供的响应措施、服务能力及服务便捷性等安排合理、操作性强进行打分。
①方案科学、可靠且可操作性强，与采购需求完全相适应的得5分；
②方案基本全面合理且可操作性较强，与采购需求较适应的得4分；
③方案详细且与采购需求相适应，但存在不足的得3分；
④方案基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得2分；
⑤方案存在缺项的得1分；
⑥未提供的得0分。

0-9 8.0 7.0 6.0 7.0 6.0 4.0

17 技术 应急预案：针对突发事故、自然灾害处理及配合重大活动的应急预案，合理打分。
①方案科学、可靠且可操作性强，与采购需求完全相适应的得6分；
②方案科学、可靠且可操作性强，与采购需求大部分相适应的得5分；
③方案基本全面合理且可操作性较强，与采购需求较适应的得4分；
④方案详细且与采购需求相适应，但存在不足的得3分；
⑤方案基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得2分；
⑥方案存在缺项的得1分；
⑦未提供的得0分。

0-6 5.0 4.5 4.0 4.0 4.0 3.0

合计 0-90 80.0 68.0 55.5 65.25 63.5 38.0

专家（签名）：
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项目名称：铁路杭州站地铁免安检改造工程项目（ZJXR-HZCZ2025-01）

序号 评分
类型

评分项目内容 分值范围 杭州时
代建设
有限公
司

杭州圆源
建设有限
公司

浙江永安建设
工程有限公司

杭州浙百建设
有限公司

国邦建设有限
公司

杭州鼎信建筑
工程有限公司

1 商务 认证情况：具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书和职业健康体系认证证
书，且在有效期内的，每项认证得1分，满分3分。证明材料：提供有效期内认证证书扫
描件，并加盖公章。

0-3 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 0.0

2 商务 供应商业绩：自2022年1月1日以来完成过改造类项目每个得0.25分；最高得0.5分。证明
材料：提供完整合同关键页和竣工验收报告复印件加盖公章，时间以竣工验收报告的时
间为准。

0-0.5 0.5 0.5 0.5 0.25 0.5 0.0

3 商务 针对本项目拟派人员配置：
1、拟派的项目经理年龄在50周岁及以下的得0.5分。
2、拟派技术负责人具有工程师技术职称证书的，得1分，具有高级工程师技术职称的得2
分，最高得2分。
3、拟派项目班子成员中（不含项目负责人和技术负责人）配备造价师、施工员、安全员
、质量员、资料员重要岗位的，每个岗位工种得0.5分，以上人员同时具有工程师及以上
职称的，每个得0.5分，本项最高得5分。
证明材料：提供拟派项目班子成员表、相关人员的证书及身份证扫描件加盖公章、相关
人员近三个月来任意时间的社保证明扫描件加盖公章，无则不得分；拟派岗位人员不可
兼任。

0-7.5 7.5 7.5 3.5 7.5 7.5 3.0

4 技术 项目熟悉程度：对施工范围区内项目实施情况的了解程度，合理打分。
①了解全面且详细，与实际情况完全相适应的得6分；
②了解基本全面，与实际情况较适应的得5分；
③基本基本了解但不全面，与实际情况较不适应的得3分；
④基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得3分；
⑤基本未了解，与实际情况不适应的得2分；
⑥未了解，与实际情况完全不适应的得1分；
⑦未提供的得0分。

0-6 6.0 3.0 4.0 2.0 4.0 2.0

5 技术 施工方案：主要分部施工方法是否符合本项目实际需求，工艺的可行性及合理性等情况
，合理打分。
①方案全面合理且可操作性强，与采购需求完全相适应的得6分；
②方案全面合理且可操作性较强，与采购需求较相适应的得5分；
③方案详细且与采购需求相适应，但存在不足的得4分；
④方案基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得3分；
⑤方案存在缺项的得2分；
⑥方案与采购需求不适应的得1分；
⑦未提供的得0分。

0-6 5.0 4.0 3.0 4.0 4.0 2.0

6 技术 工程关键部位：工程关键部位的施工方案及保证措施是否具有针对性、科学合理。
①方案全面合理且可操作性强，与采购需求完全相适应的得6分；
②方案详细且与采购需求相适应，内容较完善的得5分；
③方案基本详细且与采购需求较适应，但存在不足的得4分；
④方案基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得3分；
⑤方案存在缺项的得2分；
⑥方案与采购需求不适应的得1分；
⑦未提供的得0分。

0-6 5.0 4.0 4.0 2.0 3.0 2.0

技术商务评分明细（专家2）
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7 技术 重点难点分析：针对本项目整体要求进行分析，提出项目实施过程中可能出现的重难点
情况并提出完善的解决方案，进行评分。
①重点难点分析准确且解决措施完全严密合理可行的得6分；
②重点难点分析准确且解决措施较为严密合理可行的得5分；
③重点难点分析到位且解决措施一般合理可行的得4分；
④重点难点分析一般但解决措施较为合理可行的得3分；
⑤重点难点分析一般且解决措施一般合理可行的得2分；
⑥不合理或不可行的得1分；
⑦未提供的得0分。

0-6 5.0 4.0 3.0 5.0 4.0 4.0

8 技术 企业财务管理制度：针对企业财务管理制度、规范的企业财务账册进行评分。
①制度全面合理且可操作性强，与采购需求完全相适应的得5分；
②制度基本全面合理且可操作性较强，与采购需求较适应的得4分；
③制度详细且与采购需求相适应，但存在不足的得3分；
④制度基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得2分；
⑤制度存在缺项的得1分；
⑥未提供的得0分。

0-5 4.0 4.0 1.0 4.0 4.0 1.0

9 技术 主要材料：投标响应单位施工主要材料的选用的品牌型号的档次优劣情况，符合性情况
合理打分。
①选用材料优且可行，与采购需求完全相适应的得5分；
②选用材料良好且较可行，与采购需求较适应的得4分；
③选用材料一般且与采购需求相适应的得3分；
④选用材料较差与采购需求基本相适应的得2分；
⑤选用材料差与采购需求较适应的得1分；
⑥未提供的得0分。

0-5 5.0 5.0 3.0 4.0 3.0 2.0

10 技术 质量措施方案：是否为确保项目质量具有针对性强的质量保证措施方案，合理打分。
①方案全面合理且可操作性强，与采购需求完全相适应的得5分；
②方案基本全面合理且可操作性较强，与采购需求较适应的得4分；
③方案详细且与采购需求相适应，但存在不足的得3分；
④方案基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得2分；
⑤方案存在缺项的得1分；
⑥未提供的得0分。

0-5 5.0 3.0 2.0 4.0 5.0 3.0

11 技术 安全措施方案：关键工序、复杂环节的相应技术措施，措施周全，有针对性，可实施性;
科学、可靠、可行情况，合理打分。
①方案科学、可靠且可操作性强，与采购需求完全相适应的得5分；
②方案基本全面合理且可操作性较强，与采购需求较适应的得4分；
③方案详细且与采购需求相适应，但存在不足的得3分；
④方案基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得2分；
⑤方案存在缺项的得1分；
⑥未提供的得0分。

0-5 4.0 4.0 3.0 4.0 4.0 3.0

12 技术 施工进度计划：施工总进度计划及分次施工计划安排完善合理，各主要施工工序应有详
细周密的劳动力安排计划和材料进场计划，制定施工进度计划网络图;确保工程工期技术
组织措施、科学合理情况，合理打分。
①计划科学、合理且可操作性强，与采购需求完全相适应的得5分；
②计划基本科学、合理且可操作性较强，与采购需求较适应的得4分；
③计划详细且与采购需求相适应，但存在不足的得3分；
④计划基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得2分；
⑤计划存在缺项的得1分；
⑥未提供的得0分。

0-5 5.0 3.0 3.0 4.0 5.0 3.0

13 技术 确保总工期及单项施工整治工期的措施和方案：根据项目实际情况，并提供具有科学性
、完整性、针对性的、工期保证措施和方案，合理打分。
①方案科学、可靠且可操作性强，与采购需求完全相适应的得5分；
②方案基本全面合理且可操作性较强，与采购需求较适应的得4分；
③方案详细且与采购需求相适应，但存在不足的得3分；
④方案基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得2分；
⑤方案存在缺项的得1分；
⑥未提供的得0分。

0-5 5.0 3.0 3.0 4.0 4.0 2.0

技术商务资信评分明细表
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14 技术 验收方案：根据投标人提供的验收方案和相应措施的合理性、针对性等情况，合理打分
。
①方案科学、可靠且可操作性强，与采购需求完全相适应的得5分；
②方案基本全面合理且可操作性较强，与采购需求较适应的得4分；
③方案详细且与采购需求相适应，但存在不足的得3分；
④方案基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得2分；
⑤方案存在缺项的得1分；
⑥未提供的得0分。

0-5 4.0 4.0 3.0 4.0 4.0 4.0

15 技术 施工机械设备：根据所提供的主要施工机械设备能否满足施工需要等情况，合理打分。
①方案科学、可靠且可操作性强，与采购需求完全相适应的得5分；
②方案基本全面合理且可操作性较强，与采购需求较适应的得4分；
③方案详细且与采购需求相适应，但存在不足的得3分；
④方案基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得2分；
⑤方案存在缺项的得1分；
⑥未提供的得0分。

0-5 4.0 3.0 4.0 4.0 5.0 4.0

16 技术 服务承诺及响应措施：
1.根据供应商针对本项目的服务承诺内容(整改措施、质量保证、服从管理、优惠等方面
）。每提供一项得1分，最高得4分，不提供承诺内容的不得分。
2．供应商提供的响应措施、服务能力及服务便捷性等安排合理、操作性强进行打分。
①方案科学、可靠且可操作性强，与采购需求完全相适应的得5分；
②方案基本全面合理且可操作性较强，与采购需求较适应的得4分；
③方案详细且与采购需求相适应，但存在不足的得3分；
④方案基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得2分；
⑤方案存在缺项的得1分；
⑥未提供的得0分。

0-9 7.0 7.0 5.0 7.0 7.0 3.0

17 技术 应急预案：针对突发事故、自然灾害处理及配合重大活动的应急预案，合理打分。
①方案科学、可靠且可操作性强，与采购需求完全相适应的得6分；
②方案科学、可靠且可操作性强，与采购需求大部分相适应的得5分；
③方案基本全面合理且可操作性较强，与采购需求较适应的得4分；
④方案详细且与采购需求相适应，但存在不足的得3分；
⑤方案基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得2分；
⑥方案存在缺项的得1分；
⑦未提供的得0分。

0-6 5.0 4.0 5.0 5.0 4.0 3.0

合计 0-90 80.0 66.0 53.0 67.75 71.0 41.0

专家（签名）：

技术商务资信评分明细表
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项目名称：铁路杭州站地铁免安检改造工程项目（ZJXR-HZCZ2025-01）

序号 评分
类型

评分项目内容 分值范围 杭州时
代建设
有限公
司

杭州圆源
建设有限
公司

浙江永安建设
工程有限公司

杭州浙百建设
有限公司

国邦建设有限
公司

杭州鼎信建筑
工程有限公司

1 商务 认证情况：具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书和职业健康体系认证证
书，且在有效期内的，每项认证得1分，满分3分。证明材料：提供有效期内认证证书扫
描件，并加盖公章。

0-3 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 0.0

2 商务 供应商业绩：自2022年1月1日以来完成过改造类项目每个得0.25分；最高得0.5分。证明
材料：提供完整合同关键页和竣工验收报告复印件加盖公章，时间以竣工验收报告的时
间为准。

0-0.5 0.5 0.5 0.5 0.25 0.5 0.0

3 商务 针对本项目拟派人员配置：
1、拟派的项目经理年龄在50周岁及以下的得0.5分。
2、拟派技术负责人具有工程师技术职称证书的，得1分，具有高级工程师技术职称的得2
分，最高得2分。
3、拟派项目班子成员中（不含项目负责人和技术负责人）配备造价师、施工员、安全员
、质量员、资料员重要岗位的，每个岗位工种得0.5分，以上人员同时具有工程师及以上
职称的，每个得0.5分，本项最高得5分。
证明材料：提供拟派项目班子成员表、相关人员的证书及身份证扫描件加盖公章、相关
人员近三个月来任意时间的社保证明扫描件加盖公章，无则不得分；拟派岗位人员不可
兼任。

0-7.5 7.5 7.5 3.5 7.5 7.5 3.0

4 技术 项目熟悉程度：对施工范围区内项目实施情况的了解程度，合理打分。
①了解全面且详细，与实际情况完全相适应的得6分；
②了解基本全面，与实际情况较适应的得5分；
③基本基本了解但不全面，与实际情况较不适应的得3分；
④基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得3分；
⑤基本未了解，与实际情况不适应的得2分；
⑥未了解，与实际情况完全不适应的得1分；
⑦未提供的得0分。

0-6 5.0 4.0 3.0 3.0 4.0 2.0

5 技术 施工方案：主要分部施工方法是否符合本项目实际需求，工艺的可行性及合理性等情况
，合理打分。
①方案全面合理且可操作性强，与采购需求完全相适应的得6分；
②方案全面合理且可操作性较强，与采购需求较相适应的得5分；
③方案详细且与采购需求相适应，但存在不足的得4分；
④方案基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得3分；
⑤方案存在缺项的得2分；
⑥方案与采购需求不适应的得1分；
⑦未提供的得0分。

0-6 4.0 4.0 3.0 5.0 5.0 3.0

6 技术 工程关键部位：工程关键部位的施工方案及保证措施是否具有针对性、科学合理。
①方案全面合理且可操作性强，与采购需求完全相适应的得6分；
②方案详细且与采购需求相适应，内容较完善的得5分；
③方案基本详细且与采购需求较适应，但存在不足的得4分；
④方案基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得3分；
⑤方案存在缺项的得2分；
⑥方案与采购需求不适应的得1分；
⑦未提供的得0分。

0-6 4.0 5.0 3.0 5.0 5.0 3.0

技术商务评分明细（专家3）
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7 技术 重点难点分析：针对本项目整体要求进行分析，提出项目实施过程中可能出现的重难点
情况并提出完善的解决方案，进行评分。
①重点难点分析准确且解决措施完全严密合理可行的得6分；
②重点难点分析准确且解决措施较为严密合理可行的得5分；
③重点难点分析到位且解决措施一般合理可行的得4分；
④重点难点分析一般但解决措施较为合理可行的得3分；
⑤重点难点分析一般且解决措施一般合理可行的得2分；
⑥不合理或不可行的得1分；
⑦未提供的得0分。

0-6 5.0 6.0 3.0 6.0 6.0 3.0

8 技术 企业财务管理制度：针对企业财务管理制度、规范的企业财务账册进行评分。
①制度全面合理且可操作性强，与采购需求完全相适应的得5分；
②制度基本全面合理且可操作性较强，与采购需求较适应的得4分；
③制度详细且与采购需求相适应，但存在不足的得3分；
④制度基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得2分；
⑤制度存在缺项的得1分；
⑥未提供的得0分。

0-5 4.0 5.0 3.0 4.0 4.0 3.0

9 技术 主要材料：投标响应单位施工主要材料的选用的品牌型号的档次优劣情况，符合性情况
合理打分。
①选用材料优且可行，与采购需求完全相适应的得5分；
②选用材料良好且较可行，与采购需求较适应的得4分；
③选用材料一般且与采购需求相适应的得3分；
④选用材料较差与采购需求基本相适应的得2分；
⑤选用材料差与采购需求较适应的得1分；
⑥未提供的得0分。

0-5 5.0 5.0 3.0 5.0 4.0 3.0

10 技术 质量措施方案：是否为确保项目质量具有针对性强的质量保证措施方案，合理打分。
①方案全面合理且可操作性强，与采购需求完全相适应的得5分；
②方案基本全面合理且可操作性较强，与采购需求较适应的得4分；
③方案详细且与采购需求相适应，但存在不足的得3分；
④方案基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得2分；
⑤方案存在缺项的得1分；
⑥未提供的得0分。

0-5 5.0 5.0 4.0 5.0 5.0 3.0

11 技术 安全措施方案：关键工序、复杂环节的相应技术措施，措施周全，有针对性，可实施性;
科学、可靠、可行情况，合理打分。
①方案科学、可靠且可操作性强，与采购需求完全相适应的得5分；
②方案基本全面合理且可操作性较强，与采购需求较适应的得4分；
③方案详细且与采购需求相适应，但存在不足的得3分；
④方案基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得2分；
⑤方案存在缺项的得1分；
⑥未提供的得0分。

0-5 5.0 5.0 4.0 5.0 5.0 3.0

12 技术 施工进度计划：施工总进度计划及分次施工计划安排完善合理，各主要施工工序应有详
细周密的劳动力安排计划和材料进场计划，制定施工进度计划网络图;确保工程工期技术
组织措施、科学合理情况，合理打分。
①计划科学、合理且可操作性强，与采购需求完全相适应的得5分；
②计划基本科学、合理且可操作性较强，与采购需求较适应的得4分；
③计划详细且与采购需求相适应，但存在不足的得3分；
④计划基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得2分；
⑤计划存在缺项的得1分；
⑥未提供的得0分。

0-5 5.0 4.0 3.0 4.0 4.0 3.0

13 技术 确保总工期及单项施工整治工期的措施和方案：根据项目实际情况，并提供具有科学性
、完整性、针对性的、工期保证措施和方案，合理打分。
①方案科学、可靠且可操作性强，与采购需求完全相适应的得5分；
②方案基本全面合理且可操作性较强，与采购需求较适应的得4分；
③方案详细且与采购需求相适应，但存在不足的得3分；
④方案基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得2分；
⑤方案存在缺项的得1分；
⑥未提供的得0分。

0-5 4.0 4.0 3.0 4.0 4.0 3.0

技术商务资信评分明细表
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14 技术 验收方案：根据投标人提供的验收方案和相应措施的合理性、针对性等情况，合理打分
。
①方案科学、可靠且可操作性强，与采购需求完全相适应的得5分；
②方案基本全面合理且可操作性较强，与采购需求较适应的得4分；
③方案详细且与采购需求相适应，但存在不足的得3分；
④方案基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得2分；
⑤方案存在缺项的得1分；
⑥未提供的得0分。

0-5 4.0 4.0 3.0 4.0 4.0 3.0

15 技术 施工机械设备：根据所提供的主要施工机械设备能否满足施工需要等情况，合理打分。
①方案科学、可靠且可操作性强，与采购需求完全相适应的得5分；
②方案基本全面合理且可操作性较强，与采购需求较适应的得4分；
③方案详细且与采购需求相适应，但存在不足的得3分；
④方案基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得2分；
⑤方案存在缺项的得1分；
⑥未提供的得0分。

0-5 5.0 4.0 3.0 4.0 5.0 3.0

16 技术 服务承诺及响应措施：
1.根据供应商针对本项目的服务承诺内容(整改措施、质量保证、服从管理、优惠等方面
）。每提供一项得1分，最高得4分，不提供承诺内容的不得分。
2．供应商提供的响应措施、服务能力及服务便捷性等安排合理、操作性强进行打分。
①方案科学、可靠且可操作性强，与采购需求完全相适应的得5分；
②方案基本全面合理且可操作性较强，与采购需求较适应的得4分；
③方案详细且与采购需求相适应，但存在不足的得3分；
④方案基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得2分；
⑤方案存在缺项的得1分；
⑥未提供的得0分。

0-9 8.0 8.0 5.0 8.0 8.0 5.0

17 技术 应急预案：针对突发事故、自然灾害处理及配合重大活动的应急预案，合理打分。
①方案科学、可靠且可操作性强，与采购需求完全相适应的得6分；
②方案科学、可靠且可操作性强，与采购需求大部分相适应的得5分；
③方案基本全面合理且可操作性较强，与采购需求较适应的得4分；
④方案详细且与采购需求相适应，但存在不足的得3分；
⑤方案基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得2分；
⑥方案存在缺项的得1分；
⑦未提供的得0分。

0-6 5.0 5.0 4.0 5.0 5.0 3.0

合计 0-90 79.0 79.0 54.0 77.75 79.0 46.0

专家（签名）：
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