

## 技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：浙江体育职业技术学院结算审核服务（0625-22215540）- 标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江同方工程管理有限公司	浙江华讯工程造价咨询有限公司	浙江金诚工程造价事务所有限公司	浙江豪圣项目管理公司
1	技术	拟派项目负责人：具有高级技术职称的得2分，否则不得分。（提供证书扫描件） 拟派复核人：具有高级技术职称的得2分，否则不得分。（提供证书扫描件）	0-4	4	4	4	4
2	技术	供应商自2019年1月1日（以合同签订日为准）以来具有建筑物提升改造类项目工程结算审核服务业绩的：每提供1个业绩得1分，最高得3分。（提供合同扫描件）（适于标项1）。 注：大项目中的子项有类似的内容，并提供相应的证明文件，评标委员会可予以认可。	0-3	3	3	3	3
3	技术	供应商具有ISO90001质量认证证书，且在有效期内的，得2分。（提供证书扫描件）。	0-2	2	2	2	2
4	技术	拟派项目班子中除项目负责人和复核人外，具有一级造价工程师注册执业证书，1位得4分，具有二级造价工程师执业证书，1位得2分，本项最高得15分。相关人员必须为供应商正式员工，提供供应商为其近期至少一个月的缴纳社保的证明。	0-15	15	15	15	15
5	技术	对工程结算审核服务方案的总体评价，包括结算审核服务的工作内容、各阶段工作方法和实施程序，结算审核服务控制工作方案等。 1) 工程结算审核服务方案的内容科学合理、覆盖全面：5分 2) 工程结算审核服务方案的内容基本科学合理、覆盖基本全面：3分 3) 工程结算审核服务方案的内容合理性差、不全面：1分 4) 未提供此项内容不得分。	0-5	5	5	3	5
6	技术	对如何确保工程结算审核服务工作质量的措施。 1) 质量控制的保证措施和手段科学、可靠：5分 2) 质量控制的保证措施和手段基本科学、可靠：3分 3) 质量控制的保证措施和手段可靠性一般：1分 4) 未提供此项内容不得分。	0-5	3	5	3	3
7	技术	针对审核服务项目的进度要求建立进度控制机制，及针对影响结算审核服务进度问题的主要因素提供相应解决措施与方案。 1) 措施与方案科学、可靠：5分 2) 措施与方案基本科学、可靠：3分 3) 措施与方案措施和手段可靠性一般：1分 4) 未提供此项内容不得分。	0-5	5	5	3	5
8	商务资信	对于工程结算审核服务工作中资料收集、整理、汇编、归档等的工作流程以及确保资料完整的保证措施。 1) 保证措施和手段科学、可靠：5分 2) 保证措施和手段基本科学、可靠：3分 3) 质量控制的保证措施和手段可靠性一般：1分 4) 未提供此项内容不得分。	0-5	5	5	3	5
9	商务资信	对于工程廉政方面的保障措施。 1) 廉政保障措施全面、有效：5分 2) 廉政保障措施基本全面有效：3分 3) 廉政保障措施全面性不够、有效性差：1分 4) 未提供此项内容不得分。	0-5	5	5	5	5

10	商务 资信	审核过程的响应时间、完成时间的承诺及保证。。 1) 响应时间、完成时间完全满足工作要求：5分 2) 响应时间、完成时间基本满足工作要求：3分 3) 响应时间、完成时间对满足工作要求一般：1分 4) 未提供此项内容不得分。	0-5	5	5	5	5
11	商务 资信	对本项目实施意见及重点、难点分析的广度及深度。	0-4	3.5	3.8	3.4	3.7
12	商务 资信	对本项目实施意见及重点、难点控制解决方案。	0-4	3.3	3.8	3	3.5
13	商务 资信	现场踏勘方案评价。	0-4	3	3.2	2.8	3.5
14	商务 资信	工程量计量复核方案的评价。	0-4	3	3.5	2.5	3
合计			0-70	64.8	68.3	57.7	65.7

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：浙江体育职业技术学院结算审核服务（0625-22215540）- 标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江同方工程管理有限公司	浙江华讯工程造价咨询有限公司	浙江金诚工程造价事务所有限公司	浙江豪圣项目管理有限公司
1	技术	拟派项目负责人：具有高级技术职称的得2分，否则不得分。（提供证书扫描件） 拟派复核人：具有高级技术职称的得2分，否则不得分。（提供证书扫描件）	0-4	4	4	4	4
2	技术	供应商自2019年1月1日（以合同签订日为准）以来具有建筑物提升改造类项目工程结算审核服务业绩的：每提供1个业绩得1分，最高得3分。（提供合同扫描件）（适于标项1）。 注：大项目中的子项有类似的内容，并提供相应的证明文件，评标委员会可予以认可。	0-3	3	3	3	3
3	技术	供应商具有ISO9001质量认证证书，且在有效期内的，得2分。（提供证书扫描件）。	0-2	2	2	2	2
4	技术	拟派项目班子中除项目负责人和复核人外，具有一级造价工程师注册执业证书，1位得4分，具有二级造价工程师执业证书，1位得2分，本项最高得15分。相关人员必须为供应商正式员工，提供供应商为其近期至少一个月的缴纳社保的证明。	0-15	15	15	15	15
5	技术	对工程结算审核服务方案的总体评价，包括结算审核服务的工作内容、各阶段工作方法和实施程序，结算审核服务控制工作方案等。 1) 工程结算审核服务方案的内容科学合理、覆盖全面：5分 2) 工程结算审核服务方案的内容基本科学合理、覆盖基本全面：3分 3) 工程结算审核服务方案的内容合理性差、不全面：1分 4) 未提供此项内容不得分。	0-5	3	5	3	5
6	技术	对如何确保工程结算审核服务工作质量的措施。 1) 质量控制的保证措施和手段科学、可靠：5分 2) 质量控制的保证措施和手段基本科学、可靠：3分 3) 质量控制的保证措施和手段可靠性一般：1分 4) 未提供此项内容不得分。	0-5	3	5	3	5
7	技术	针对审核服务项目的进度要求建立进度控制机制，及针对影响结算审核服务进度问题的主要因素提供相应解决措施与方案。 1) 措施与方案科学、可靠：5分 2) 措施与方案基本科学、可靠：3分 3) 措施与方案措施和手段可靠性一般：1分 4) 未提供此项内容不得分。	0-5	5	5	3	3
8	商务资信	对于工程结算审核服务工作中资料收集、整理、汇编、归档等的工作流程以及确保资料完整的保证措施。 1) 保证措施和手段科学、可靠：5分 2) 保证措施和手段基本科学、可靠：3分 3) 质量控制的保证措施和手段可靠性一般：1分 4) 未提供此项内容不得分。	0-5	5	3	3	3
9	商务资信	对于工程廉政方面的保障措施。 1) 廉政保障措施全面、有效：5分 2) 廉政保障措施基本全面有效：3分 3) 廉政保障措施全面性不够、有效性差：1分 4) 未提供此项内容不得分。	0-5	5	3	3	3

10	商务 资信	审核过程的响应时间、完成时间的承诺及保证。 1) 响应时间、完成时间完全满足工作要求: 5分 2) 响应时间、完成时间基本满足工作要求: 3分 3) 响应时间、完成时间对满足工作要求一般: 1分 4) 未提供此项内容不得分。	0-5	5	5	5	5
11	商务 资信	对本项目实施意见及重点、难点分析的广度及深度。	0-4	2	3	2	3
12	商务 资信	对本项目实施意见及重点、难点控制解决方案。	0-4	2	3	2	3
13	商务 资信	现场踏勘方案评价。	0-4	2	2	2	3
14	商务 资信	工程量计量复核方案的评价。	0-4	2	3	2	2
合计			0-70	58	61	52	59

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：浙江体育职业技术学院结算审核服务（0625-22215540）- 标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江同方工程管理有限公司	浙江华讯工程造价咨询有限公司	浙江金诚工程造价事务所有限公司	浙江豪圣项目管理有限公司
1	技术	拟派项目负责人：具有高级技术职称的得2分，否则不得分。（提供证书扫描件） 拟派复核人：具有高级技术职称的得2分，否则不得分。（提供证书扫描件）	0-4	4	4	4	4
2	技术	供应商自2019年1月1日（以合同签订日为准）以来具有建筑物提升改造类项目工程结算审核服务业绩的：每提供1个业绩得1分，最高得3分。（提供合同扫描件）（适于标项1）。 注：大项目中的子项有类似的内容，并提供相应的证明文件，评标委员会可予以认可。	0-3	3	3	3	3
3	技术	供应商具有ISO9001质量认证证书，且在有效期内的，得2分。（提供证书扫描件）。	0-2	2	2	2	2
4	技术	拟派项目班子中除项目负责人和复核人外，具有一级造价工程师注册执业证书，1位得4分，具有二级造价工程师执业证书，1位得2分，本项最高得15分。相关人员必须为供应商正式员工，提供供应商为其近期至少一个月的缴纳社保的证明。	0-15	15	15	15	15
5	技术	对工程结算审核服务方案的总体评价，包括结算审核服务的工作内容、各阶段工作方法和实施程序，结算审核服务控制工作方案等。 1) 工程结算审核服务方案的内容科学合理、覆盖全面：5分 2) 工程结算审核服务方案的内容基本科学合理、覆盖基本全面：3分 3) 工程结算审核服务方案的内容合理性差、不全面：1分 4) 未提供此项内容不得分。	0-5	5	5	3	5
6	技术	对如何确保工程结算审核服务工作质量的措施。 1) 质量控制的保证措施和手段科学、可靠：5分 2) 质量控制的保证措施和手段基本科学、可靠：3分 3) 质量控制的保证措施和手段可靠性一般：1分 4) 未提供此项内容不得分。	0-5	5	5	3	3
7	技术	针对审核服务项目的进度要求建立进度控制机制，及针对影响结算审核服务进度问题的主要因素提供相应解决措施与方案。 1) 措施与方案科学、可靠：5分 2) 措施与方案基本科学、可靠：3分 3) 措施与方案措施和手段可靠性一般：1分 4) 未提供此项内容不得分。	0-5	5	5	3	3
8	商务资信	对于工程结算审核服务工作中资料收集、整理、汇编、归档等的工作流程以及确保资料完整的保证措施。 1) 保证措施和手段科学、可靠：5分 2) 保证措施和手段基本科学、可靠：3分 3) 质量控制的保证措施和手段可靠性一般：1分 4) 未提供此项内容不得分。	0-5	5	3	3	3
9	商务资信	对于工程廉政方面的保障措施。 1) 廉政保障措施全面、有效：5分 2) 廉政保障措施基本全面有效：3分 3) 廉政保障措施全面性不够、有效性差：1分 4) 未提供此项内容不得分。	0-5	5	5	3	3

10	商务 资信	审核过程的响应时间、完成时间的承诺及保证。。 1) 响应时间、完成时间完全满足工作要求：5分 2) 响应时间、完成时间基本满足工作要求：3分 3) 响应时间、完成时间对满足工作要求一般：1分 4) 未提供此项内容不得分。	0-5	5	5	5	5
11	商务 资信	对本项目实施意见及重点、难点分析的广度及深度。	0-4	3	4	3	4
12	商务 资信	对本项目实施意见及重点、难点控制解决方案。	0-4	4	4	3	4
13	商务 资信	现场踏勘方案评价。	0-4	4	3	3	4
14	商务 资信	工程量计量复核方案的评价。	0-4	3	4	3	2
合计			0-70	68	67	56	60

专家（签名）：