

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：瑞安市塘下镇塘松路（规划三路至塘梅路段）道路工程监理（RXCG2024027）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	瑞安市慧丰工程监理有限公司	浙江中鼎工程监理有限公司	浙江华夏建设项目管理有限公司	温州中杰工程项目管理有限公司	中晋工程项目管理有限公司	浙江中奇工程项目管理有限公司
1	商务	磋商供应商2019年1月1日以来（以竣工资料上时间为准）的类似项目业绩：每提供1个类似工程监理业绩得1分，最高得1分。 注：业绩有效性认定：①监理合同和中标（成交）通知书；②工程竣工验收记录表或竣工验收备案表或竣工验收意见表或建设行政主管部门出具的竣工验收证明或质量监督部门出具的竣工验收证明；①、②证明材料缺一不可，均需提供证明材料的扫描件（或复印件）并加盖CA电子签章（或公章）。	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0
2	商务	拟投入本项目的总监理工程师： 针对本项目拟投入总监理工程师具有市政公用工程相关专业中级职称的得1分，具有市政公用工程相关专业高级职称得2分。 注：需提供相关证书等证明材料的扫描件（或复印件）并加盖CA电子签章（或公章）。	0-2	2.0	0.0	1.0	2.0	1.0	2.0
3	商务	拟投入本项目的专业监理工程师： 针对本项目拟投入专业监理工程师具有市政公用工程相关专业初级职称的得0.5分，具有市政公用工程相关专业中级（含）以上职称得1分，最高得2分。 注：需提供相关证书等证明材料的扫描件（或复印件）并加盖CA电子签章（或公章）。	0-2	0.0	0.0	0.0	2.0	1.0	2.0
4	技术	针对本工程现场的了解情况： 1. 阐述全面，针对项目需求及项目实际特点了解深入的得8分， 2. 阐述相对全面，但针对项目需求及项目实际特点了解不够深入的得6分， 3. 阐述不清晰，针对项目需求及项目实际特点了解不充足的得4分， 4. 未提供相关内容得0分。	0-8	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0

技术商务资信评分明细表

5	技术	<p>进度目标控制及手段：施工阶段，定期对影响因素的分析处理、动态控制措施、协调配合及确保工期的有效办法等，全面、专业、针对本项目采购需求；</p> <p>1. 进度目标控制及手段描述全面、专业、针对项目实际特点、有利于采购标的实现及合同履行得12分；</p> <p>2. 质量目标控制及手段描述相对全面但针对性不足、不影响采购标的实现及合同履行得8分；</p> <p>3. 质量目标控制及手段描述有明显不足或落地执行性差或阐述不清晰得4分；</p> <p>4. 未提供相关内容得0分。</p>	0-12	12.0	12.0	12.0	12.0	8.0	12.0
6	技术	<p>质量目标控制及手段：包括检验批、分部、分项工程的实体质量控制、隐蔽验收、专项验收、轴线，功能检测，原材料构配件、节能、质量的把关及方案审核，旁站和质量事故处理手段等：</p> <p>1. 质量目标控制及手段描述全面、专业、针对项目实际特点、有利于采购标的实现及合同履行得12分；</p> <p>2. 质量目标控制及手段描述相对全面但针对性不足、不影响采购标的实现及合同履行得8分；</p> <p>3. 质量目标控制及手段描述有明显不足或落地执行性差或阐述不清晰得4分；</p> <p>4. 未提供相关内容得0分。</p>	0-12	12.0	12.0	12.0	12.0	8.0	12.0
7	技术	<p>投资目标控制及手段：包括施工阶段设计变更、索赔、工程计量、现场签证、支付审核、结算审核等有效办法和措施：</p> <p>1. 投资目标控制及手段描述全面、专业、针对项目实际特点、有利于采购标的实现及合同履行得12分；</p> <p>2. 投资目标控制及手段描述相对全面但针对性不足、不影响采购标的实现及合同履行得8分；</p> <p>3. 投资目标控制及手段描述有明显不足或落地执行性差或阐述不清晰得4分；</p> <p>4. 未提供相关内容得0分。</p>	0-12	12.0	12.0	12.0	12.0	8.0	12.0
8	技术	<p>针对本项目施工阶段（含材料、设备采购）全过程监理的重点难点，编制监理措施和安全管理、文明施工管理措施：</p> <p>1. 措施实用可行、可操作性强，符合项目需求的得12分；</p> <p>2. 措施一般可行、可操作性较强的得8分；</p> <p>3. 有阐述但不明确或可行性不高的得4分；</p> <p>4. 未提供相关内容得0分。</p>	0-12	4.0	8.0	8.0	12.0	4.0	12.0

技术商务资信评分明细表

9	技术	对各专业工程配合协调管理的措施（包括对各专业、工种协调配合等采取的措施）： 1. 措施实用可行、可操作性强，符合项目需求的得11分； 2. 措施一般可行、可操作性较强的得7分； 3. 有阐述但不明确或可行性不高的得3分； 4. 未提供相关内容得0分。	0-11	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
10	技术	投入的仪器设备： 1. 设备先进、针对项目需求及实际特点、配置完整、符合项目需求得6分， 2. 设备配置相对完整、针对项目需求及实际特点针对性不足基本符合项目需求的得4分， 3. 设备配置相对一般、有所欠缺的得2分， 4. 未提供相关内容得0分。	0-6	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
11	技术	针对本项目的服务质量保证措施及承诺： 1. 全面、专业、针对采购需求及实际特点、有利于采购标的实现及合同履行得12分； 2. 相对全面但采购需求及实际特点针对性不足、不影响采购标的实现及合同履行得8分， 3. 与采购标的实现及合同履行有明显不足或落地执行性差或阐述不清晰得4分； 4. 未提供相关内容得0分。	0-12	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
合计			0-90	69.0	72.0	73.0	80.0	57.0	80.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：瑞安市塘下镇塘松路（规划三路至塘梅路段）道路工程监理（RXCG2024027）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	瑞安市慧丰工程监理有限公司	浙江中鼎工程监理有限公司	浙江华夏建设管理有限公司	温州中杰工程项目管理有限公司	中晋工程项目管理有限公司	浙江中奇工程项目管理有限公司
1	商务	磋商供应商2019年1月1日以来（以竣工资料上时间为准）的类似项目业绩：每提供1个类似工程监理业绩得1分，最高得1分。 注：业绩有效性认定：①监理合同和中标（成交）通知书；②工程竣工验收记录表或竣工验收备案表或竣工验收意见表或建设行政主管部门出具的竣工验收证明或质量监督部门出具的竣工验收证明；①、②证明材料缺一不可，均需提供证明材料的扫描件（或复印件）并加盖CA电子签章（或公章）。	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0 业绩专业不符合	1.0
2	商务	拟投入本项目的总监理工程师： 针对本项目拟投入总监理工程师具有市政公用工程相关专业中级职称的得1分，具有市政公用工程相关专业高级职称得2分。 注：需提供相关证书等证明材料的扫描件（或复印件）并加盖CA电子签章（或公章）。	0-2	2.0	0.0 职称证书专业不符合	1.0	2.0	1.0	2.0
3	商务	拟投入本项目的专业监理工程师： 针对本项目拟投入专业监理工程师具有市政公用工程相关专业初级职称的得0.5分，具有市政公用工程相关专业中级（含）以上职称得1分，最高得2分。 注：需提供相关证书等证明材料的扫描件（或复印件）并加盖CA电子签章（或公章）。	0-2	0.0	0.0 职称证书专业不符合	0.0	2.0	1.0	2.0
4	技术	针对本工程现场的了解情况： 1. 阐述全面，针对项目需求及项目实际特点了解深入的得8分， 2. 阐述相对全面，但针对项目需求及项目实际特点了解不够深入的得6分， 3. 阐述不清晰，针对项目需求及项目实际特点了解不充足的得4分， 4. 未提供相关内容得0分。	0-8	4.0	8.0	6.0	8.0	4.0	8.0

技术商务资信评分明细表

5	技术	<p>进度目标控制及手段：施工阶段，定期对影响因素的分析处理、动态控制措施、协调配合及确保工期的有效办法等，全面、专业、针对本项目采购需求；</p> <p>1. 进度目标控制及手段描述全面、专业、针对项目实际特点、有利于采购标的实现及合同履行得12分；</p> <p>2. 质量目标控制及手段描述相对全面但针对性不足、不影响采购标的实现及合同履行得8分；</p> <p>3. 质量目标控制及手段描述有明显不足或落地执行性差或阐述不清晰得4分；</p> <p>4. 未提供相关内容得0分。</p>	0-12	8.0	8.0	8.0	8.0	4.0	8.0
6	技术	<p>质量目标控制及手段：包括检验批、分部、分项工程的实体质量控制、隐蔽验收、专项验收、轴线，功能检测，原材料构配件、节能、质量的把关及方案审核，旁站和质量事故处理手段等；</p> <p>1. 质量目标控制及手段描述全面、专业、针对项目实际特点、有利于采购标的实现及合同履行得12分；</p> <p>2. 质量目标控制及手段描述相对全面但针对性不足、不影响采购标的实现及合同履行得8分；</p> <p>3. 质量目标控制及手段描述有明显不足或落地执行性差或阐述不清晰得4分；</p> <p>4. 未提供相关内容得0分。</p>	0-12	8.0	8.0	8.0	12.0	4.0	8.0
7	技术	<p>投资目标控制及手段：包括施工阶段设计变更、索赔、工程计量、现场签证、支付审核、结算审核等有效办法和措施；</p> <p>1. 投资目标控制及手段描述全面、专业、针对项目实际特点、有利于采购标的实现及合同履行得12分；</p> <p>2. 投资目标控制及手段描述相对全面但针对性不足、不影响采购标的实现及合同履行得8分；</p> <p>3. 投资目标控制及手段描述有明显不足或落地执行性差或阐述不清晰得4分；</p> <p>4. 未提供相关内容得0分。</p>	0-12	8.0	8.0	4.0	8.0	8.0	8.0
8	技术	<p>针对本项目施工阶段（含材料、设备采购）全过程监理的重点难点，编制监理措施和安全管理、文明施工管理措施；</p> <p>1. 措施实用可行、可操作性强，符合项目需求的得12分；</p> <p>2. 措施一般可行、可操作性较强的得8分；</p> <p>3. 有阐述但不明确或可行性不高的得4分；</p> <p>4. 未提供相关内容得0分。</p>	0-12	8.0	12.0	4.0	8.0	4.0	8.0

技术商务资信评分明细表

9	技术	对各专业工程配合协调管理的措施（包括对各专业、工种协调配合等采取的措施）： 1. 措施实用可行、可操作性强，符合项目需求的得11分； 2. 措施一般可行、可操作性较强的得7分； 3. 有阐述但不明确或可行性不高的得3分； 4. 未提供相关内容得0分。	0-11	7.0	7.0	7.0	7.0	3.0	11.0
10	技术	投入的仪器设备： 1. 设备先进、针对项目需求及实际特点、配置完整、符合项目需求得6分， 2. 设备配置相对完整、针对项目需求及实际特点针对性不足基本符合项目需求的得4分， 3. 设备配置相对一般、有所欠缺的得2分， 4. 未提供相关内容得0分。	0-6	6.0	6.0	6.0	4.0	4.0	4.0
11	技术	针对本项目的服务质量保证措施及承诺： 1. 全面、专业、针对采购需求及实际特点、有利于采购标的实现及合同履行得12分； 2. 相对全面但采购需求及实际特点针对性不足、不影响采购标的实现及合同履行得8分， 3. 与采购标的实现及合同履行有明显不足或落地执行性差或阐述不清晰得4分； 4. 未提供相关内容得0分。	0-12	8.0	8.0	12.0	4.0	8.0	8.0
合计			0-90	59.0	66.0	57.0	64.0	41.0	68.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：瑞安市塘下镇塘松路（规划三路至塘梅路段）道路工程监理（RXCG2024027）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	瑞安市慧丰工程监理有限公司	浙江中鼎工程监理有限公司	浙江华夏建设管理有限公司	温州中杰工程项目管理有限公司	中晋工程项目管理有限公司	浙江中奇工程项目管理有限公司
1	商务	磋商供应商2019年1月1日以来（以竣工资料上时间为准）的类似项目业绩：每提供1个类似工程监理业绩得1分，最高得1分。 注：业绩有效性认定：①监理合同和中标（成交）通知书；②工程竣工验收记录表或竣工验收备案表或竣工验收意见表或建设行政主管部门出具的竣工验收证明或质量监督部门出具的竣工验收证明；①、②证明材料缺一不可，均需提供证明材料的扫描件（或复印件）并加盖CA电子签章（或公章）。	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0
2	商务	拟投入本项目的总监理工程师： 针对本项目拟投入总监理工程师具有市政公用工程相关专业中级职称的得1分，具有市政公用工程相关专业高级职称得2分。 注：需提供相关证书等证明材料的扫描件（或复印件）并加盖CA电子签章（或公章）。	0-2	2.0	0.0	1.0	2.0	1.0	2.0
3	商务	拟投入本项目的专业监理工程师： 针对本项目拟投入专业监理工程师具有市政公用工程相关专业初级职称的得0.5分，具有市政公用工程相关专业中级（含）以上职称得1分，最高得2分。 注：需提供相关证书等证明材料的扫描件（或复印件）并加盖CA电子签章（或公章）。	0-2	0.0	0.0	0.0	2.0	1.0	2.0
4	技术	针对本工程现场的了解情况： 1. 阐述全面，针对项目需求及项目实际特点了解深入的得8分， 2. 阐述相对全面，但针对项目需求及项目实际特点了解不够深入的得6分， 3. 阐述不清晰，针对项目需求及项目实际特点了解不充足的得4分， 4. 未提供相关内容得0分。	0-8	6.0	6.0	6.0	8.0	8.0	8.0

技术商务资信评分明细表

5	技术	<p>进度目标控制及手段：施工阶段，定期对影响因素的分析处理、动态控制措施、协调配合及确保工期的有效办法等，全面、专业、针对本项目采购需求；</p> <p>1. 进度目标控制及手段描述全面、专业、针对项目实际特点、有利于采购标的实现及合同履行得12分；</p> <p>2. 质量目标控制及手段描述相对全面但针对性不足、不影响采购标的实现及合同履行得8分；</p> <p>3. 质量目标控制及手段描述有明显不足或落地执行性差或阐述不清晰得4分；</p> <p>4. 未提供相关内容得0分。</p>	0-12	8.0	8.0	8.0	12.0	4.0	8.0
6	技术	<p>质量目标控制及手段：包括检验批、分部、分项工程的实体质量控制、隐蔽验收、专项验收、轴线，功能检测，原材料构配件、节能、质量的把关及方案审核，旁站和质量事故处理手段等：</p> <p>1. 质量目标控制及手段描述全面、专业、针对项目实际特点、有利于采购标的实现及合同履行得12分；</p> <p>2. 质量目标控制及手段描述相对全面但针对性不足、不影响采购标的实现及合同履行得8分；</p> <p>3. 质量目标控制及手段描述有明显不足或落地执行性差或阐述不清晰得4分；</p> <p>4. 未提供相关内容得0分。</p>	0-12	8.0	12.0	8.0	8.0	4.0	12.0
7	技术	<p>投资目标控制及手段：包括施工阶段设计变更、索赔、工程计量、现场签证、支付审核、结算审核等有效办法和措施：</p> <p>1. 投资目标控制及手段描述全面、专业、针对项目实际特点、有利于采购标的实现及合同履行得12分；</p> <p>2. 投资目标控制及手段描述相对全面但针对性不足、不影响采购标的实现及合同履行得8分；</p> <p>3. 投资目标控制及手段描述有明显不足或落地执行性差或阐述不清晰得4分；</p> <p>4. 未提供相关内容得0分。</p>	0-12	4.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
8	技术	<p>针对本项目施工阶段（含材料、设备采购）全过程监理的重点难点，编制监理措施和安全管理、文明施工管理措施：</p> <p>1. 措施实用可行、可操作性强，符合项目需求的得12分；</p> <p>2. 措施一般可行、可操作性较强的得8分；</p> <p>3. 有阐述但不明确或可行性不高的得4分；</p> <p>4. 未提供相关内容得0分。</p>	0-12	8.0	8.0	8.0	12.0	4.0	8.0

技术商务资信评分明细表

9	技术	对各专业工程配合协调管理的措施（包括对各专业、工种协调配合等采取的措施）： 1. 措施实用可行、可操作性强，符合项目需求的得11分； 2. 措施一般可行、可操作性较强的得7分； 3. 有阐述但不明确或可行性不高的得3分； 4. 未提供相关内容得0分。	0-11	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	11.0
10	技术	投入的仪器设备： 1. 设备先进、针对项目需求及实际特点、配置完整、符合项目需求得6分， 2. 设备配置相对完整、针对项目需求及实际特点针对性不足基本符合项目需求的得4分， 3. 设备配置相对一般、有所欠缺的得2分， 4. 未提供相关内容得0分。	0-6	4.0	6.0	4.0	6.0	4.0	4.0
11	技术	针对本项目的服务质量保证措施及承诺： 1. 全面、专业、针对采购需求及实际特点、有利于采购标的实现及合同履行得12分； 2. 相对全面但采购需求及实际特点针对性不足、不影响采购标的实现及合同履行得8分， 3. 与采购标的实现及合同履行有明显不足或落地执行性差或阐述不清晰得4分； 4. 未提供相关内容得0分。	0-12	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
合计			0-90	55.0	64.0	59.0	74.0	49.0	72.0

专家（签名）：