

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：2022年“花好月圆”立体花坛绿化养护服务项目（ZJJW2022-FJ-025）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州海涛环境工程有限公司	杭州庆捷泰物业服务公司	杭州和达市政园林有限公司
1	商务资信	投标人业绩： 供应商2020年1月1日（按合同签订时间为准）以来的类似采购项目业绩，每个得0.5分，最高累计得1.5分。（注：须提供合同复印件加盖公章，否则不得分。）	0-1.5	1.5	0.5	1.5
2	商务资信	投标人具有有效的质量管理体系认证（1.5分）； 投标人具有有效的环境管理体系认证（1.5分）； 投标人具有有效的职业健康安全管理体系认证（1.5分）。	0-4.5	4.5	0	4.5
3	技术	财务管理制度：制度包括工作规定、开支标准、资产管理、现金管理、存款管理、账款管理内容，内容健全完善的得5分，制度偏离的每项扣0.5分，不提供不得分。	0-5	4.5	4.5	4.5
4	技术	绿地养护质量管理保障体系（人员、制度）建设及落实情况合理的得6分，存在偏离的每项扣0.5分，不提供不得分。	0-6	5	4.5	5.5
5	技术	养护质量控制措施、手段、方法情况有效的得6分，存在偏离的每项扣0.5分，不提供不得分。	0-6	5	4.5	5
6	技术	绿地养护安全文明作业和环境保护管理措施完善的得5分，部分偏离的每项扣0.5分，不提供不得分。	0-5	4.5	4	4.5
7	技术	全年作业养护措施工作计划和方案合理的得6分，存在偏离的每项扣0.5分，不提供不得分。	0-6	5	4.5	5.5
8	技术	绿地养管具体措施和设想完善得5分，存在偏离的每项扣0.5分，不提供不得分。	0-5	4.5	4	4.5
9	技术	合同开始执行和合同到期后移交平稳过渡计划实施方案：企业进出场交接计划措施、平稳过渡实施方案等相关措施全面合理的得4分，存在偏离的每项扣0.5分，不提供不得分。	0-4	3.5	3	3.5
10	技术	突破传统运作模式，养护管理；作业措施、设施设备创新，实行智慧养护的得4分，存在偏离的每项扣0.5分，不提供不得分。	0-4	3	0	3.5
11.1	技术	1、具有城市应急突发事件（气象灾害、防汛抗台、抗雪防冻、建筑垃圾及渣土、突发事件应急处理及重大活动保障等）处理预案，具有可操作性且有实战经验，每项得2分，偏离的每项扣1分，没有的不得分（10分）证明材料：照片、资料或业主证明等。	0-10	10	2	8
11.2	技术	2、对养护项目日常作业过程中如何有效实行“新冠”疫情防控工作制定方案，评委根据投标文件响应情况及对有利于本项目实施的角度进行打分，最高得5分。	0-5	4	0	4
12.1	技术	1、拟担任养护项目负责人：具有园林绿化相关专业中级职称、高级绿化工、高级花卉工或技师得1分；具有园林绿化高级职称或高级技师得2分；最高得分2分；持有市绿化行业组织颁发的绿化养护项目负责人证书得1分。（3分）	0-3	3	0	3
12.2	技术	2、根据养护难易程度安排养护人员合理，重点突出，做到定人、定岗、定责任、定时间的，得6分；偏离的每项扣1分，没有的不得分（6分）	0-6	5	0	5
12.3	技术	3、项目人员项目班子的成员专业素质和专业结构及养护劳动人员力量的投入情况进行评审。（0-6分）	0-6	5	2	4
13	技术	投标人提供有效的合理化建议和改进措施的得4分，每偏离一项扣0.5分，不提供不得分。	0-4	3	2	3

14	技术	投标人对采购人的优惠条件和承诺实质性方面进行评审,不提供不得分。 (0-4)	0-4	3	0	3
合计			0-85.0	74	35.5	72.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：2022年“花好月圆”立体花坛绿化养护服务项目（ZJJW2022-FJ-025）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州海涛环境工程有限公司	杭州庆捷泰物业服务公司	杭州和达市政园林建设有限公司
1	商务资信	投标人业绩： 供应商2020年1月1日（按合同签订时间为准）以来的类似采购项目业绩，每个得0.5分，最高累计得1.5分。（注：须提供合同复印件加盖公章，否则不得分。）	0-1.5	1.5	0.5	1.5
2	商务资信	投标人具有有效的质量管理体系认证（1.5分）； 投标人具有有效的环境管理体系认证（1.5分）； 投标人具有有效的职业健康安全管理体系认证（1.5分）。	0-4.5	4.5	0	4.5
3	技术	财务管理制度：制度包括工作规定、开支标准、资产管理、现金管理、存款管理、账款管理内容，内容健全完善的得5分，制度偏离的每项扣0.5分，不提供不得分。	0-5	5	5	5
4	技术	绿地养护质量管理保障体系（人员、制度）建设及落实情况合理的得6分，存在偏离的每项扣0.5分，不提供不得分。	0-6	6	6	6
5	技术	养护质量控制措施、手段、方法情况有效的得6分，存在偏离的每项扣0.5分，不提供不得分。	0-6	6	6	5.5
6	技术	绿地养护安全文明作业和环境保护管理措施完善的得5分，部分偏离的每项扣0.5分，不提供不得分。	0-5	4	3	4
7	技术	全年作业养护措施工作计划和方案合理的得6分，存在偏离的每项扣0.5分，不提供不得分。	0-6	6	6	6
8	技术	绿地养管具体措施和设想完善得5分，存在偏离的每项扣0.5分，不提供不得分。	0-5	2.5	2	2.5
9	技术	合同开始执行和合同到期后移交平稳过渡计划实施方案：企业进出场交接计划措施、平稳过渡实施方案等相关措施全面合理的得4分，存在偏离的每项扣0.5分，不提供不得分。	0-4	3	2	3
10	技术	突破传统运作模式，养护管理；作业措施、设施设备创新，实行智慧养护的得4分，存在偏离的每项扣0.5分，不提供不得分。	0-4	4	0	4
11.1	技术	1、具有城市应急突发事件（气象灾害、防汛抗台、抗雪防冻、建筑垃圾及渣土、突发事件应急处理及重大活动保障等）处理预案，具有可操作性且有实战经验，每项得2分，偏离的每项扣1分，没有的不得分（10分）证明材料：照片、资料或业主证明等。	0-10	10	3	6
11.2	技术	2、对养护项目日常作业过程中如何有效实行“新冠”疫情防控工作制定方案，评委根据投标文件响应情况及对有利于本项目实施的角度进行打分，最高得5分。	0-5	3	0	2.5
12.1	技术	1、拟担任养护项目负责人：具有园林绿化相关专业中级职称、高级绿化工、高级花卉工或技师得1分；具有园林绿化高级职称或高级技师得2分；最高得分2分；持有市绿化行业组织颁发的绿化养护项目负责人证书得1分。（3分）	0-3	3	0	3
12.2	技术	2、根据养护难易程度安排养护人员合理，重点突出，做到定人、定岗、定责任、定时间的，得6分；偏离的每项扣1分，没有的不得分（6分）	0-6	6	0	4
12.3	技术	3、项目人员项目班子的成员专业素质和专业结构及养护劳动人员力量的投入情况进行评审。（0-6分）	0-6	3	2	3

13	技术	投标人提供有效的合理化建议和改进措施的得4分，每偏离一项扣0.5分，不提供不得分。	0-4	4	4	4
14	技术	投标人对采购人的优惠条件和承诺实质性方面进行评审,不提供不得分。(0-4)	0-4	2	0	2
合计			0-85.0	73.5	39.5	66.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：2022年“花好月圆”立体花坛绿化养护服务项目（ZJJW2022-FJ-025）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州海涛环境工程有限公司	杭州庆捷泰物业服务公司	杭州和达市政园林建设有限公司
1	商务资信	投标人业绩： 供应商2020年1月1日（按合同签订时间为准）以来的类似采购项目业绩，每个得0.5分，最高累计得1.5分。（注：须提供合同复印件加盖公章，否则不得分。）	0-1.5	1.5	0.5	1.5
2	商务资信	投标人具有有效的质量管理体系认证（1.5分）； 投标人具有有效的环境管理体系认证（1.5分）； 投标人具有有效的职业健康安全管理体系认证（1.5分）。	0-4.5	4.5	0	4.5
3	技术	财务管理制度：制度包括工作规定、开支标准、资产管理、现金管理、存款管理、账款管理内容，内容健全完善的得5分，制度偏离的每项扣0.5分，不提供不得分。	0-5	4.5	3	4
4	技术	绿地养护质量管理保障体系（人员、制度）建设及落实情况合理的得6分，存在偏离的每项扣0.5分，不提供不得分。	0-6	5.5	3	5
5	技术	养护质量控制措施、手段、方法情况有效的得6分，存在偏离的每项扣0.5分，不提供不得分。	0-6	5	4	5
6	技术	绿地养护安全文明作业和环境保护管理措施完善的得5分，部分偏离的每项扣0.5分，不提供不得分。	0-5	4	3	3.5
7	技术	全年作业养护措施工作计划和方案合理的得6分，存在偏离的每项扣0.5分，不提供不得分。	0-6	5.5	3	5
8	技术	绿地养管具体措施和设想完善得5分，存在偏离的每项扣0.5分，不提供不得分。	0-5	4	3	4
9	技术	合同开始执行和合同到期后移交平稳过渡计划实施方案：企业进出场交接计划措施、平稳过渡实施方案等相关措施全面合理的得4分，存在偏离的每项扣0.5分，不提供不得分。	0-4	3.5	2.5	3.5
10	技术	突破传统运作模式，养护管理；作业措施、设施设备创新，实行智慧养护的得4分，存在偏离的每项扣0.5分，不提供不得分。	0-4	3	0	3
11.1	技术	1、具有城市应急突发事件（气象灾害、防汛抗台、抗雪防冻、建筑垃圾及渣土、突发事件应急处理及重大活动保障等）处理预案，具有可操作性且有实战经验，每项得2分，偏离的每项扣1分，没有的不得分（10分）证明材料：照片、资料或业主证明等。	0-10	10	2	8
11.2	技术	2、对养护项目日常作业过程中如何有效实行“新冠”疫情防控工作制定方案，评委根据投标文件响应情况及对有利于本项目实施的角度进行打分，最高得5分。	0-5	4	3	4
12.1	技术	1、拟担任养护项目负责人：具有园林绿化相关专业中级职称、高级绿化工、高级花卉工或技师得1分；具有园林绿化高级职称或高级技师得2分；最高得分2分；持有市绿化行业组织颁发的绿化养护项目负责人证书得1分。（3分）	0-3	3	0	3
12.2	技术	2、根据养护难易程度安排养护人员合理，重点突出，做到定人、定岗、定责任、定时间的，得6分；偏离的每项扣1分，没有的不得分（6分）	0-6	5	0	4
12.3	技术	3、项目人员项目班子的成员专业素质和专业结构及养护劳动人员力量的投入情况进行评审。（0-6分）	0-6	5	3	4

13	技术	投标人提供有效的合理化建议和改进措施的得4分，每偏离一项扣0.5分，不提供不得分。	0-4	4	4	4
14	技术	投标人对采购人的优惠条件和承诺实质性方面进行评审,不提供不得分。(0-4)	0-4	3	0	3
合计			0-85.0	75	34	69

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：2022年“花好月圆”立体花坛绿化养护服务项目（ZJJW2022-FJ-025）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州海涛环境工程有限公司	杭州庆捷泰物业服务有限公司	杭州和达市政园林建设有限公司
1	商务资信	投标人业绩： 供应商2020年1月1日（按合同签订时间为准）以来的类似采购项目业绩，每个得0.5分，最高累计得1.5分。（注：须提供合同复印件加盖公章，否则不得分。）	0-1.5	1.5	0.5	1.5
2	商务资信	投标人具有有效的质量管理体系认证（1.5分）； 投标人具有有效的环境管理体系认证（1.5分）； 投标人具有有效的职业健康安全管理体系认证（1.5分）。	0-4.5	4.5	0	4.5
3	技术	财务管理制度：制度包括工作规定、开支标准、资产管理、现金管理、存款管理、账款管理内容，内容健全完善的得5分，制度偏离的每项扣0.5分，不提供不得分。	0-5	5	3	5
4	技术	绿地养护质量管理保障体系（人员、制度）建设及落实情况合理的得6分，存在偏离的每项扣0.5分，不提供不得分。	0-6	5.5	3	5
5	技术	养护质量控制措施、手段、方法情况有效的得6分，存在偏离的每项扣0.5分，不提供不得分。	0-6	5.5	4	5.5
6	技术	绿地养护安全文明作业和环境保护管理措施完善的得5分，部分偏离的每项扣0.5分，不提供不得分。	0-5	5	3	5
7	技术	全年作业养护措施工作计划和方案合理的得6分，存在偏离的每项扣0.5分，不提供不得分。	0-6	6	4	6
8	技术	绿地养管具体措施和设想完善得5分，存在偏离的每项扣0.5分，不提供不得分。	0-5	5	4	5
9	技术	合同开始执行和合同到期后移交平稳过渡计划实施方案：企业进出场交接计划措施、平稳过渡实施方案等相关措施全面合理的得4分，存在偏离的每项扣0.5分，不提供不得分。	0-4	4	3	4
10	技术	突破传统运作模式，养护管理；作业措施、设施设备创新，实行智慧养护的得4分，存在偏离的每项扣0.5分，不提供不得分。	0-4	3.5	0	4
11.1	技术	1、具有城市应急突发事件（气象灾害、防汛抗台、抗雪防冻、建筑垃圾及渣土、突发事件应急处理及重大活动保障等）处理预案，具有可操作性且有实战经验，每项得2分，偏离的每项扣1分，没有的不得分（10分）证明材料：照片、资料或业主证明等。	0-10	10	2	9
11.2	技术	2、对养护项目日常作业过程中如何有效实行“新冠”疫情防控工作制定方案，评委根据投标文件响应情况及对有利于本项目实施的角度进行打分，最高得5分。	0-5	4	0	4
12.1	技术	1、拟担任养护项目负责人：具有园林绿化相关专业中级职称、高级绿化工、高级花卉工或技师得1分；具有园林绿化高级职称或高级技师得2分；最高得分2分；持有市绿化行业组织颁发的绿化养护项目负责人证书得1分。（3分）	0-3	3	0	3
12.2	技术	2、根据养护难易程度安排养护人员合理，重点突出，做到定人、定岗、定责任、定时间的，得6分；偏离的每项扣1分，没有的不得分（6分）	0-6	5	0	4
12.3	技术	3、项目人员项目班子的成员专业素质和专业结构及养护劳动人员力量的投入情况进行评审。（0-6分）	0-6	5	3	4

13	技术	投标人提供有效的合理化建议和改进措施的得4分，每偏离一项扣0.5分，不提供不得分。	0-4	4	4	4
14	技术	投标人对采购人的优惠条件和承诺实质性方面进行评审,不提供不得分。(0-4)	0-4	3	0	3
合计			0-85.0	79.5	33.5	76.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：2022年“花好月圆”立体花坛绿化养护服务项目（ZJJW2022-FJ-025）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州海涛环境工程有限公司	杭州庆捷泰物业服务公司	杭州和达市政园林建设有限公司
1	商务资信	投标人业绩： 供应商2020年1月1日（按合同签订时间为准）以来的类似采购项目业绩，每个得0.5分，最高累计得1.5分。（注：须提供合同复印件加盖公章，否则不得分。）	0-1.5	1.5	0.5	1.5
2	商务资信	投标人具有有效的质量管理体系认证（1.5分）； 投标人具有有效的环境管理体系认证（1.5分）； 投标人具有有效的职业健康安全管理体系认证（1.5分）。	0-4.5	4.5	0	4.5
3	技术	财务管理制度：制度包括工作规定、开支标准、资产管理、现金管理、存款管理、账款管理内容，内容健全完善的得5分，制度偏离的每项扣0.5分，不提供不得分。	0-5	5	3	5
4	技术	绿地养护质量管理保障体系（人员、制度）建设及落实情况合理的得6分，存在偏离的每项扣0.5分，不提供不得分。	0-6	6	5	6
5	技术	养护质量控制措施、手段、方法情况有效的得6分，存在偏离的每项扣0.5分，不提供不得分。	0-6	5	3	5
6	技术	绿地养护安全文明作业和环境保护管理措施完善的得5分，部分偏离的每项扣0.5分，不提供不得分。	0-5	5	4	5
7	技术	全年作业养护措施工作计划和方案合理的得6分，存在偏离的每项扣0.5分，不提供不得分。	0-6	5	4	5
8	技术	绿地养管具体措施和设想完善得5分，存在偏离的每项扣0.5分，不提供不得分。	0-5	5	3	5
9	技术	合同开始执行和合同到期后移交平稳过渡计划实施方案：企业进出场交接计划措施、平稳过渡实施方案等相关措施全面合理的得4分，存在偏离的每项扣0.5分，不提供不得分。	0-4	4	2	4
10	技术	突破传统运作模式，养护管理；作业措施、设施设备创新，实行智慧养护的得4分，存在偏离的每项扣0.5分，不提供不得分。	0-4	3	2	3
11.1	技术	1、具有城市应急突发事件（气象灾害、防汛抗台、抗雪防冻、建筑垃圾及渣土、突发事件应急处理及重大活动保障等）处理预案，具有可操作性且有实战经验，每项得2分，偏离的每项扣1分，没有的不得分（10分）证明材料：照片、资料或业主证明等。	0-10	8	5	9
11.2	技术	2、对养护项目日常作业过程中如何有效实行“新冠”疫情防控工作制定方案，评委根据投标文件响应情况及对有利于本项目实施的角度进行打分，最高得5分。	0-5	4	2	4
12.1	技术	1、拟担任养护项目负责人：具有园林绿化相关专业中级职称、高级绿化工、高级花卉工或技师得1分；具有园林绿化高级职称或高级技师得2分；最高得分2分；持有市绿化行业组织颁发的绿化养护项目负责人证书得1分。（3分）	0-3	3	0	3
12.2	技术	2、根据养护难易程度安排养护人员合理，重点突出，做到定人、定岗、定责任、定时间的，得6分；偏离的每项扣1分，没有的不得分（6分）	0-6	5	2	4
12.3	技术	3、项目人员项目班子的成员专业素质和专业结构及养护劳动人员力量的投入情况进行评审。（0-6分）	0-6	6	4	6

13	技术	投标人提供有效的合理化建议和改进措施的得4分，每偏离一项扣0.5分，不提供不得分。	0-4	3	0	3
14	技术	投标人对采购人的优惠条件和承诺实质性方面进行评审,不提供不得分。(0-4)	0-4	2	0	3
合计			0-85.0	75	39.5	76

专家（签名）：