

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：2023年度绍兴文理学院暑期学生公寓粉刷项目（[2023]7126号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江弘建工程有限公司	金伦建设（浙江）有限公司	杭州城美建筑工程有限公司	绍兴明科建设工程有限公司	绍兴上大装饰有限公司	浙江今创建设工程有限公司
1	技术	根据供应商施工方案的完整性、科学性、严谨性进行综合评审，施工实施方案严谨、合理、科学、结合本地情况，对工程施工管理、文件管理的完整性、对项目的施工难点的预见及处理办法提供了详细实用的解决方案，且具备本地施工力量快速组织能力、与施工相关的社会资源协调能力强，得7-4.1分； 施工实施方案较为严谨、合理、科学，对工程施工管理、文件管理的完整性、确保工程进度的措施、对项目的施工难点的预见及处理办法提供了较为详细实用的解决方案，得4-2.1分； 施工实施方案的严谨、合理、科学性一般，对工程施工管理、文件管理的完整性、确保工程进度的措施、对项目的施工难点的预见及处理办法提供的解决方案实用性一般，得2-0分。	0-7	4.5	5.0	5.0	2.5	3.5	4.2
2	技术	根据供应商施工质量方案和安全保障措施的完整性、科学性、严谨性进行综合评审，施工质量方案科学、完整、详细，具有针对本项目的有效安全保障措施得7-4.1分； 施工质量方案内容完整，具有一定有效的安全保障措施得4-2.1分； 施工质量方案缺少实质内容，与项目有偏差，安全保障措施效果一般得2-0分。	0-7	4.5	5.2	5.0	2.2	3.2	4.3
3	技术	根据供应商施工进度方案的完整性、科学性、严谨性进行综合评审，施工进度方案科学、完整、详细，具有针对本项目的有效的进度控制措施得7-4.1分； 施工进度方案内容完整，具有一定有效的进度控制保障措施得4-2.1分； 施工进度方案缺少实质内容，与项目有偏差，措施效果一般得2-0分。	0-7	4.2	5.1	4.5	2.3	3.5	4.2
4	技术	根据各供应商所提供的项目技术规范和要求响应与磋商文件第三部分磋商项目范围及要求内容的符合性。完全满足得6分，一般技术负偏离每项扣1分，扣完为止。	0-6	6.0	0.0	0.0	6.0	0.0	6.0
5	技术	自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准），供应商承担过类似项目的，每个业绩得1分，本项最高3分。 （须提供合同复印件并加盖供应商公章，如合同中未体现类似案例的，须提供加盖业主单位公章的证明材料复印件并加盖供应商公章。）	0-3	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0
合计			0-30	22.2	18.3	17.5	13.0	13.2	21.7

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：2023年度绍兴文理学院暑期学生公寓粉刷项目（[2023]7126号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江畅建工程有限公司	杭州奋建有限公司	杭州天柏工程技术有限公司	沃腾建设有限公司	浙江中图建设有限公司	瑶辰（浙江）科技有限公司
1	技术	根据供应商施工方案的完整性、科学性、严谨性进行综合评审，施工实施方案严谨、合理、科学、结合本地情况，对工程施工管理、文件管理的完整性、对项目的施工难点的预见及处理办法提供了详细实用的解决方案，且具备本地施工力量快速组织能力、与施工相关的社会资源协调能力强，得7-4.1分； 施工实施方案较为严谨、合理、科学，对工程施工管理、文件管理的完整性、确保工程进度的措施、对项目的施工难点的预见及处理办法提供了较为详细实用的解决方案，得4-2.1分； 施工实施方案的严谨、合理、科学性一般，对工程施工管理、文件管理的完整性、确保工程进度的措施、对项目的施工难点的预见及处理办法提供的解决方案实用性一般，得2-0分。	0-7	3.5	4.5	3.8	4.5	2.2	4.1
2	技术	根据供应商施工质量方案和安全保障措施的完整性、科学性、严谨性进行综合评审， 施工质量方案科学、完整、详细，具有针对本项目的有效安全保障措施得7-4.1分； 施工质量方案内容完整，具有一定有效的安全保障措施得4-2.1分； 施工质量方案缺少实质内容，与项目有偏差，安全保障措施效果一般得2-0分。	0-7	3.2	4.5	4.1	4.8	2.5	4.5
3	技术	根据供应商施工进度方案的完整性、科学性、严谨性进行综合评审， 施工进度方案科学、完整、详细，具有针对本项目的有效的进度控制措施得7-4.1分； 施工进度方案内容完整，具有一定有效的进度控制保障措施得4-2.1分； 施工进度方案缺少实质内容，与项目有偏差，措施效果一般得2-0分。	0-7	3.5	4.1	3.2	5.0	2.0	3.8
4	技术	根据各供应商所提供的项目技术规范和要求响应与磋商文件第三部分磋商项目范围及要求内容的符合性。完全满足得6分，一般技术负偏离每项扣1分，扣完为止。	0-6	6.0	6.0	0.0	6.0	6.0	0.0
5	技术	自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准），供应商承担过类似项目的，每个业绩得1分，本项最高3分。 （须提供合同复印件并加盖供应商公章，如合同中未体现类似案例的，须提供加盖业主单位公章的证明材料复印件并加盖供应商公章。）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
合计			0-30	19.2	22.1	14.1	23.3	15.7	15.4

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：2023年度绍兴文理学院暑期学生公寓粉刷项目（[2023]7126号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江普厦建筑科技有限公司	绍兴强建设有限公司	硕谷昊天建设（杭州）有限公司	中顺鼎泰建设（杭州）有限公司	浙江新中建设集团有限公司	浙江致恒建设有限公司
1	技术	根据供应商施工方案的完整性、科学性、严谨性进行综合评审，施工实施方案严谨、合理、科学、结合本地情况，对工程施工管理、文件管理的完整性、对项目的施工难点的预见及处理办法提供了详细实用的解决方案，且具备本地施工力量快速组织能力和与施工相关的社会资源协调能力强，得7-4.1分； 施工实施方案较为严谨、合理、科学，对工程施工管理、文件管理的完整性、确保工程进度的措施、对项目的施工难点的预见及处理办法提供了较为详细实用的解决方案，得4-2.1分； 施工实施方案的严谨、合理、科学性一般，对工程施工管理、文件管理的完整性、确保工程进度的措施、对项目的施工难点的预见及处理办法提供的解决方案实用性一般，得2-0分。	0-7	4.5	3.0	4.0	4.1	4.5	2.0
2	技术	根据供应商施工质量方案和安全保障措施的完整性、科学性、严谨性进行综合评审， 施工质量方案科学、完整、详细，具有针对本项目的有效安全保障措施得7-4.1分； 施工质量方案内容完整，具有一定有效的安全保障措施得4-2.1分； 施工质量方案缺少实质内容，与项目有偏差，安全保障措施效果一般得2-0分。	0-7	4.8	3.1	4.5	5.1	4.8	2.1
3	技术	根据供应商施工进度方案的完整性、科学性、严谨性进行综合评审， 施工进度方案科学、完整、详细，具有针对本项目的有效的进度控制措施得7-4.1分； 施工进度方案内容完整，具有一定有效的进度控制保障措施得4-2.1分； 施工进度方案缺少实质内容，与项目有偏差，措施效果一般得2-0分。	0-7	4.5	3.0	4.2	5.0	4.5	2.0
4	技术	根据各供应商所提供的项目技术规范和要求响应与磋商文件第三部分磋商项目范围及要求内容的符合性。完全满足得6分，一般技术负偏离每项扣1分，扣完为止。	0-6	6.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0
5	技术	自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准），供应商承担过类似项目的，每个业绩得1分，本项最高3分。 （须提供合同复印件并加盖供应商公章，如合同中未体现类似案例的，须提供加盖业主单位公章的证明材料复印件并加盖供应商公章。）	0-3	2.0	1.0	3.0	3.0	3.0	1.0
合计			0-30	21.8	10.1	15.7	17.2	22.8	7.1

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：2023年度绍兴文理学院暑期学生公寓粉刷项目（[2023]7126号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江鲲鹏和环境建设有限公司	浙江舜业建设有限公司	浙江声学建设有限公司
1	技术	根据供应商施工方案的完整性、科学性、严谨性进行综合评审，施工实施方案严谨、合理、科学、结合本地情况，对工程施工管理、文件管理的完整性、对项目的施工难点的预见及处理办法提供了详细实用的解决方案，且具备本地施工力量快速组织能力、与施工相关的社会资源协调能力强，得7-4.1分； 施工实施方案较为严谨、合理、科学，对工程施工管理、文件管理的完整性、确保工程进度的措施、对项目的施工难点的预见及处理办法提供了较为详细实用的解决方案，得4-2.1分； 施工实施方案的严谨、合理、科学性一般，对工程施工管理、文件管理的完整性、确保工程进度的措施、对项目的施工难点的预见及处理办法提供的解决方案实用性一般，得2-0分。	0-7	3.1	3.8	4.0
2	技术	根据供应商施工质量方案和安全保障措施的完整性、科学性、严谨性进行综合评审， 施工质量方案科学、完整、详细，具有针对本项目的有效安全保障措施得7-4.1分； 施工质量方案内容完整，具有一定有效的安全保障措施得4-2.1分； 施工质量方案缺少实质内容，与项目有偏差，安全保障措施效果一般2-0分。	0-7	3.5	3.5	4.2
3	技术	根据供应商施工进度方案的完整性、科学性、严谨性进行综合评审，施工进度方案科学、完整、详细，具有针对本项目的有效的进度控制措施得7-4.1分； 施工进度方案内容完整，具有一定有效的进度控制保障措施得4-2.1分； 施工进度方案缺少实质内容，与项目有偏差，措施效果一般得2-0分。	0-7	3.0	3.1	4.0
4	技术	根据各供应商所提供的项目技术规范和要求响应与磋商文件第三部分磋商项目范围及要求内容的符合性。完全满足得6分，一般技术负偏离每项扣1分，扣完为止。	0-6	6.0	6.0	6.0
5	技术	自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准），供应商承担过类似项目的，每个业绩得1分，本项最高3分。 （须提供合同复印件并加盖供应商公章，如合同中未体现类似案例的，须提供加盖业主单位公章的证明材料复印件并加盖供应商公章。）	0-3	1.0	3.0	3.0
合计			0-30	16.6	19.4	21.2

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：2023年度绍兴文理学院暑期学生公寓粉刷项目（[2023]7126号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江弘厦建设工程有限公司	金伦建设（浙江）有限公司	杭州城美建筑工程有限公司	绍兴明科建设工程有限公司	绍兴上大装饰有限公司	浙江今创建设工程有限公司
1	技术	根据供应商施工方案的完整性、科学性、严谨性进行综合评审，施工实施方案严谨、合理、科学、结合本地情况，对工程施工管理、文件管理的完整性、对项目的施工难点的预见及处理办法提供了详细实用的解决方案，且具备本地施工力量快速组织能力、与施工相关的社会资源协调能力强，得7-4.1分； 施工实施方案较为严谨、合理、科学，对工程施工管理、文件管理的完整性、确保工程进度的措施、对项目的施工难点的预见及处理办法提供了较为详细实用的解决方案，得4-2.1分； 施工实施方案的严谨、合理、科学性一般，对工程施工管理、文件管理的完整性、确保工程进度的措施、对项目的施工难点的预见及处理办法提供的解决方案实用性一般，得2-0分。	0-7	4.5	4.8	5.0	1.5	2.0	4.3
2	技术	根据供应商施工质量方案和安全保障措施的完整性、科学性、严谨性进行综合评审， 施工质量方案科学、完整、详细，具有针对本项目的有效安全保障措施得7-4.1分； 施工质量方案内容完整，具有一定有效的安全保障措施得4-2.1分； 施工质量方案缺少实质内容，与项目有偏差，安全保障措施效果一般得2-0分。	0-7	4.8	4.8	4.7	2.0	2.2	4.1
3	技术	根据供应商施工进度方案的完整性、科学性、严谨性进行综合评审， 施工进度方案科学、完整、详细，具有针对本项目的有效的进度控制措施得7-4.1分； 施工进度方案内容完整，具有一定有效的进度控制保障措施得4-2.1分； 施工进度方案缺少实质内容，与项目有偏差，措施效果一般得2-0分。	0-7	4.8	4.7	5.0	1.5	2.0	4.4
4	技术	根据各供应商所提供的项目技术规范和要求响应与磋商文件第三部分磋商项目范围及要求内容的符合性。完全满足得6分，一般技术负偏离每项扣1分，扣完为止。	0-6	6.0	0.0	0.0	6.0	0.0	6.0
5	技术	自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准），供应商承担过类似项目的，每个业绩得1分，本项最高3分。 （须提供合同复印件并加盖供应商公章，如合同中未体现类似案例的，须提供加盖业主单位公章的证明材料复印件并加盖供应商公章。）	0-3	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0
合计			0-30	23.1	17.3	17.7	11.0	9.2	21.8

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：2023年度绍兴文理学院暑期学生公寓粉刷项目（[2023]7126号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江畅建设工程有限公司	杭州博建设有限公司	杭州天柏工程技术有限公司	沃腾建设有限公司	浙江中图建设有限公司	瑶辰（浙江）科技有限公司
1	技术	根据供应商施工方案的完整性、科学性、严谨性进行综合评审，施工实施方案严谨、合理、科学、结合本地情况，对工程施工管理、文件管理的完整性、对项目的施工难点的预见及处理办法提供了详细实用的解决方案，且具备本地施工力量快速组织能力、与施工相关的社会资源协调能力强，得7-4.1分； 施工实施方案较为严谨、合理、科学，对工程施工管理、文件管理的完整性、确保工程进度的措施、对项目的施工难点的预见及处理办法提供了较为详细实用的解决方案，得4-2.1分； 施工实施方案的严谨、合理、科学性一般，对工程施工管理、文件管理的完整性、确保工程进度的措施、对项目的施工难点的预见及处理办法提供的解决方案实用性一般，得2-0分。	0-7	3.8	4.4	3.5	4.7	2.2	4.7
2	技术	根据供应商施工质量方案和安全保障措施的完整性、科学性、严谨性进行综合评审， 施工质量方案科学、完整、详细，具有针对本项目的有效安全保障措施得7-4.1分； 施工质量方案内容完整，具有一定有效的安全保障措施得4-2.1分； 施工质量方案缺少实质内容，与项目有偏差，安全保障措施效果一般得2-0分。	0-7	4.2	4.7	4.0	5.1	2.5	4.4
3	技术	根据供应商施工进度方案的完整性、科学性、严谨性进行综合评审， 施工进度方案科学、完整、详细，具有针对本项目的有效的进度控制措施得7-4.1分； 施工进度方案内容完整，具有一定有效的进度控制保障措施得4-2.1分； 施工进度方案缺少实质内容，与项目有偏差，措施效果一般得2-0分。	0-7	4.0	4.9	3.8	4.4	2.0	4.6
4	技术	根据各供应商所提供的项目技术规范和要求响应与磋商文件第三部分磋商项目范围及要求内容的符合性。完全满足得6分，一般技术负偏离每项扣1分，扣完为止。	0-6	6.0	6.0	0.0	6.0	6.0	0.0
5	技术	自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准），供应商承担过类似项目的，每个业绩得1分，本项最高3分。 （须提供合同复印件并加盖供应商公章，如合同中未体现类似案例的，须提供加盖业主单位公章的证明材料复印件并加盖供应商公章。）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
合计			0-30	21.0	23.0	14.3	23.2	15.7	16.7

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：2023年度绍兴文理学院暑期学生公寓粉刷项目（[2023]7126号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江普厦建筑科技有限公司	绍兴强建设有限公司	硕谷昊天建设（杭州）有限公司	中顺鼎泰建设（杭州）有限公司	浙江新中建设集团有限公司	浙江致恒建设有限公司
1	技术	根据供应商施工方案的完整性、科学性、严谨性进行综合评审，施工实施方案严谨、合理、科学、结合本地情况，对工程施工管理、文件管理的完整性、对项目的施工难点的预见及处理办法提供了详细实用的解决方案，且具备本地施工力量快速组织能力和与施工相关的社会资源协调能力强，得7-4.1分； 施工实施方案较为严谨、合理、科学，对工程施工管理、文件管理的完整性、确保工程进度的措施、对项目的施工难点的预见及处理办法提供了较为详细实用的解决方案，得4-2.1分； 施工实施方案的严谨、合理、科学性一般，对工程施工管理、文件管理的完整性、确保工程进度的措施、对项目的施工难点的预见及处理办法提供的解决方案实用性一般，得2-0分。	0-7	5.2	2.6	5.1	5.4	5.2	1.5
2	技术	根据供应商施工质量方案和安全保障措施的完整性、科学性、严谨性进行综合评审， 施工质量方案科学、完整、详细，具有针对本项目的有效安全保障措施得7-4.1分； 施工质量方案内容完整，具有一定有效的安全保障措施得4-2.1分； 施工质量方案缺少实质内容，与项目有偏差，安全保障措施效果一般得2-0分。	0-7	5.0	2.8	5.3	5.4	5.6	1.7
3	技术	根据供应商施工进度方案的完整性、科学性、严谨性进行综合评审， 施工进度方案科学、完整、详细，具有针对本项目的有效的进度控制措施得7-4.1分； 施工进度方案内容完整，具有一定有效的进度控制保障措施得4-2.1分； 施工进度方案缺少实质内容，与项目有偏差，措施效果一般得2-0分。	0-7	5.3	3.0	5.0	5.5	5.5	2.2
4	技术	根据各供应商所提供的项目技术规范和要求响应与磋商文件第三部分磋商项目范围及要求内容的符合性。完全满足得6分，一般技术负偏离每项扣1分，扣完为止。	0-6	6.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0
5	技术	自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准），供应商承担过类似项目的，每个业绩得1分，本项最高3分。 （须提供合同复印件并加盖供应商公章，如合同中未体现类似案例的，须提供加盖业主单位公章的证明材料复印件并加盖供应商公章。）	0-3	2.0	1.0	3.0	3.0	3.0	1.0
合计			0-30	23.5	9.4	18.4	19.3	25.3	6.4

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：2023年度绍兴文理学院暑期学生公寓粉刷项目（[2023]7126号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江鲲鹏和环境建设有限公司	浙江舜业建设有限公司	浙江声学建设有限公司
1	技术	根据供应商施工方案的完整性、科学性、严谨性进行综合评审，施工实施方案严谨、合理、科学、结合本地情况，对工程施工管理、文件管理的完整性、对项目的施工难点的预见及处理办法提供了详细实用的解决方案，且具备本地施工力量快速组织能力、与施工相关的社会资源协调能力强，得7-4.1分； 施工实施方案较为严谨、合理、科学，对工程施工管理、文件管理的完整性、确保工程进度的措施、对项目的施工难点的预见及处理办法提供了较为详细实用的解决方案，得4-2.1分； 施工实施方案的严谨、合理、科学性一般，对工程施工管理、文件管理的完整性、确保工程进度的措施、对项目的施工难点的预见及处理办法提供的解决方案实用性一般，得2-0分。	0-7	2.2	2.2	3.9
2	技术	根据供应商施工质量方案和安全保障措施的完整性、科学性、严谨性进行综合评审， 施工质量方案科学、完整、详细，具有针对本项目的有效安全保障措施得7-4.1分； 施工质量方案内容完整，具有一定有效的安全保障措施得4-2.1分； 施工质量方案缺少实质内容，与项目有偏差，安全保障措施效果一般2-0分。	0-7	2.5	2.2	4.5
3	技术	根据供应商施工进度方案的完整性、科学性、严谨性进行综合评审， 施工进度方案科学、完整、详细，具有针对本项目的有效的进度控制措施得7-4.1分； 施工进度方案内容完整，具有一定有效的进度控制保障措施得4-2.1分； 施工进度方案缺少实质内容，与项目有偏差，措施效果一般得2-0分。	0-7	2.2	2.5	4.2
4	技术	根据各供应商所提供的项目技术规范和要求响应与磋商文件第三部分磋商项目范围及要求内容的符合性。完全满足得6分，一般技术负偏离每项扣1分，扣完为止。	0-6	6.0	6.0	6.0
5	技术	自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准），供应商承担过类似项目的，每个业绩得1分，本项最高3分。 （须提供合同复印件并加盖供应商公章，如合同中未体现类似案例的，须提供加盖业主单位公章的证明材料复印件并加盖供应商公章。）	0-3	1.0	3.0	3.0
合计			0-30	13.9	15.9	21.6

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：2023年度绍兴文理学院暑期学生公寓粉刷项目（[2023]7126号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江弘厦建设工程有限公司	金伦建设（浙江）有限公司	杭州城美建筑工程有限公司	绍兴明科建设工程有限公司	绍兴上大装饰有限公司	浙江今创建设工程有限公司
1	技术	根据供应商施工方案的完整性、科学性、严谨性进行综合评审，施工实施方案严谨、合理、科学、结合本地情况，对工程施工管理、文件管理的完整性、对项目的施工难点的预见及处理办法提供了详细实用的解决方案，且具备本地施工力量快速组织能力、与施工相关的社会资源协调能力强，得7-4.1分； 施工实施方案较为严谨、合理、科学，对工程施工管理、文件管理的完整性、确保工程进度的措施、对项目的施工难点的预见及处理办法提供了较为详细实用的解决方案，得4-2.1分； 施工实施方案的严谨、合理、科学性一般，对工程施工管理、文件管理的完整性、确保工程进度的措施、对项目的施工难点的预见及处理办法提供的解决方案实用性一般，得2-0分。	0-7	6.0	4.5	5.5	3.5	4.0	5.5
2	技术	根据供应商施工质量方案和安全保障措施的完整性、科学性、严谨性进行综合评审， 施工质量方案科学、完整、详细，具有针对本项目的有效安全保障措施得7-4.1分； 施工质量方案内容完整，具有一定有效的安全保障措施得4-2.1分； 施工质量方案缺少实质内容，与项目有偏差，安全保障措施效果一般2-0分。	0-7	6.0	5.5	6.5	3.5	4.0	6.0
3	技术	根据供应商施工进度方案的完整性、科学性、严谨性进行综合评审， 施工进度方案科学、完整、详细，具有针对本项目的有效的进度控制措施得7-4.1分； 施工进度方案内容完整，具有一定有效的进度控制保障措施得4-2.1分； 施工进度方案缺少实质内容，与项目有偏差，措施效果一般得2-0分。	0-7	6.0	5.0	4.0	3.0	3.0	5.5
4	技术	根据各供应商所提供的项目技术规范和要求响应与磋商文件第三部分磋商项目范围及要求内容的符合性。完全满足得6分，一般技术负偏离每项扣1分，扣完为止。	0-6	6.0	0.0	0.0	6.0	0.0	6.0
5	技术	自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准），供应商承担过类似项目的，每个业绩得1分，本项最高3分。 （须提供合同复印件并加盖供应商公章，如合同中未体现类似案例的，须提供加盖业主单位公章的证明材料复印件并加盖供应商公章。）	0-3	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0
合计			0-30	27.0	18.0	19.0	16.0	14.0	26.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：2023年度绍兴文理学院暑期学生公寓粉刷项目（[2023]7126号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江畅建工程有限公司	杭州奋建设有限公司	杭州天柏工程技术有限公司	沃腾建设有限公司	浙江中图建设有限公司	瑶辰（浙江）科技有限公司
1	技术	根据供应商施工方案的完整性、科学性、严谨性进行综合评审，施工实施方案严谨、合理、科学、结合本地情况，对工程施工管理、文件管理的完整性、对项目的施工难点的预见及处理办法提供了详细实用的解决方案，且具备本地施工力量快速组织能力和与施工相关的社会资源协调能力强，得7-4.1分； 施工实施方案较为严谨、合理、科学，对工程施工管理、文件管理的完整性、确保工程进度的措施、对项目的施工难点的预见及处理办法提供了较为详细实用的解决方案，得4-2.1分； 施工实施方案的严谨、合理、科学性一般，对工程施工管理、文件管理的完整性、确保工程进度的措施、对项目的施工难点的预见及处理办法提供的解决方案实用性一般，得2-0分。	0-7	5.0	5.0	5.0	5.0	4.5	5.0
2	技术	根据供应商施工质量方案和安全保障措施的完整性、科学性、严谨性进行综合评审， 施工质量方案科学、完整、详细，具有针对本项目的有效安全保障措施得7-4.1分； 施工质量方案内容完整，具有一定有效的安全保障措施得4-2.1分； 施工质量方案缺少实质内容，与项目有偏差，安全保障措施效果一般得2-0分。	0-7	4.0	6.0	5.0	5.0	4.5	5.0
3	技术	根据供应商施工进度方案的完整性、科学性、严谨性进行综合评审， 施工进度方案科学、完整、详细，具有针对本项目的有效的进度控制措施得7-4.1分； 施工进度方案内容完整，具有一定有效的进度控制保障措施得4-2.1分； 施工进度方案缺少实质内容，与项目有偏差，措施效果一般得2-0分。	0-7	4.5	6.0	5.5	4.5	5.0	5.0
4	技术	根据各供应商所提供的项目技术规范和要求响应与磋商文件第三部分磋商项目范围及要求内容的符合性。完全满足得6分，一般技术负偏离每项扣1分，扣完为止。	0-6	6.0	6.0	0.0	6.0	6.0	0.0
5	技术	自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准），供应商承担过类似项目的，每个业绩得1分，本项最高3分。 （须提供合同复印件并加盖供应商公章，如合同中未体现类似案例的，须提供加盖业主单位公章的证明材料复印件并加盖供应商公章。）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
合计			0-30	22.5	26.0	18.5	23.5	23.0	18.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：2023年度绍兴文理学院暑期学生公寓粉刷项目（[2023]7126号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江普厦建筑科技有限公司	绍兴强建设有限公司	硕谷昊天建设（杭州）有限公司	中顺鼎泰建设（杭州）有限公司	浙江新中建设集团有限公司	浙江致恒建设有限公司
1	技术	根据供应商施工方案的完整性、科学性、严谨性进行综合评审，施工实施方案严谨、合理、科学、结合本地情况，对工程施工管理、文件管理的完整性、对项目的施工难点的预见及处理办法提供了详细实用的解决方案，且具备本地施工力量快速组织能力和与施工相关的社会资源协调能力强，得7-4.1分； 施工实施方案较为严谨、合理、科学，对工程施工管理、文件管理的完整性、确保工程进度的措施、对项目的施工难点的预见及处理办法提供了较为详细实用的解决方案，得4-2.1分； 施工实施方案的严谨、合理、科学性一般，对工程施工管理、文件管理的完整性、确保工程进度的措施、对项目的施工难点的预见及处理办法提供的解决方案实用性一般，得2-0分。	0-7	5.5	4.2	5.0	5.5	5.5	3.0
2	技术	根据供应商施工质量方案和安全保障措施的完整性、科学性、严谨性进行综合评审， 施工质量方案科学、完整、详细，具有针对本项目的有效安全保障措施得7-4.1分； 施工质量方案内容完整，具有一定有效的安全保障措施得4-2.1分； 施工质量方案缺少实质内容，与项目有偏差，安全保障措施效果一般得2-0分。	0-7	6.0	4.0	5.0	6.0	6.0	3.0
3	技术	根据供应商施工进度方案的完整性、科学性、严谨性进行综合评审， 施工进度方案科学、完整、详细，具有针对本项目的有效的进度控制措施得7-4.1分； 施工进度方案内容完整，具有一定有效的进度控制保障措施得4-2.1分； 施工进度方案缺少实质内容，与项目有偏差，措施效果一般得2-0分。	0-7	5.5	4.0	4.5	5.5	6.0	3.0
4	技术	根据各供应商所提供的项目技术规范和要求响应与磋商文件第三部分磋商项目范围及要求内容的符合性。完全满足得6分，一般技术负偏离每项扣1分，扣完为止。	0-6	6.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0
5	技术	自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准），供应商承担过类似项目的，每个业绩得1分，本项最高3分。 （须提供合同复印件并加盖供应商公章，如合同中未体现类似案例的，须提供加盖业主单位公章的证明材料复印件并加盖供应商公章。）	0-3	2.0	1.0	3.0	3.0	3.0	1.0
合计			0-30	25.0	13.2	17.5	20.0	26.5	10.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：2023年度绍兴文理学院暑期学生公寓粉刷项目（[2023]7126号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江鲲鹏和环境建设有限公司	浙江舜业建设有限公司	浙江声学建设有限公司
1	技术	根据供应商施工方案的完整性、科学性、严谨性进行综合评审，施工实施方案严谨、合理、科学、结合本地情况，对工程施工管理、文件管理的完整性、对项目的施工难点的预见及处理办法提供了详细实用的解决方案，且具备本地施工力量快速组织能力、与施工相关的社会资源协调能力强，得7-4.1分； 施工实施方案较为严谨、合理、科学，对工程施工管理、文件管理的完整性、确保工程进度的措施、对项目的施工难点的预见及处理办法提供了较为详细实用的解决方案，得4-2.1分； 施工实施方案的严谨、合理、科学性一般，对工程施工管理、文件管理的完整性、确保工程进度的措施、对项目的施工难点的预见及处理办法提供的解决方案实用性一般，得2-0分。	0-7	4.0	4.5	5.5
2	技术	根据供应商施工质量方案和安全保障措施的完整性、科学性、严谨性进行综合评审， 施工质量方案科学、完整、详细，具有针对本项目的有效安全保障措施得7-4.1分； 施工质量方案内容完整，具有一定有效的安全保障措施得4-2.1分； 施工质量方案缺少实质内容，与项目有偏差，安全保障措施效果一般2-0分。	0-7	4.0	4.0	5.0
3	技术	根据供应商施工进度方案的完整性、科学性、严谨性进行综合评审，施工进度方案科学、完整、详细，具有针对本项目的有效的进度控制措施得7-4.1分； 施工进度方案内容完整，具有一定有效的进度控制保障措施得4-2.1分； 施工进度方案缺少实质内容，与项目有偏差，措施效果一般得2-0分。	0-7	4.0	4.5	5.5
4	技术	根据各供应商所提供的项目技术规范和要求响应与磋商文件第三部分磋商项目范围及要求内容的符合性。完全满足得6分，一般技术负偏离每项扣1分，扣完为止。	0-6	6.0	6.0	6.0
5	技术	自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准），供应商承担过类似项目的，每个业绩得1分，本项最高3分。 （须提供合同复印件并加盖供应商公章，如合同中未体现类似案例的，须提供加盖业主单位公章的证明材料复印件并加盖供应商公章。）	0-3	1.0	3.0	3.0
合计			0-30	19.0	22.0	25.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：2023年度绍兴文理学院暑期学生公寓粉刷项目（[2023]7126号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江弘厦建设工程有限公司	金伦建设（浙江）有限公司	杭州城美建筑工程有限公司	绍兴明科建设工程有限公司	绍兴上大装饰有限公司	浙江今创建设工程有限公司
1	技术	根据供应商施工方案的完整性、科学性、严谨性进行综合评审，施工实施方案严谨、合理、科学、结合本地情况，对工程施工管理、文件管理的完整性、对项目的施工难点的预见及处理办法提供了详细实用的解决方案，且具备本地施工力量快速组织能力、与施工相关的社会资源协调能力强，得7-4.1分； 施工实施方案较为严谨、合理、科学，对工程施工管理、文件管理的完整性、确保工程进度的措施、对项目的施工难点的预见及处理办法提供了较为详细实用的解决方案，得4-2.1分； 施工实施方案的严谨、合理、科学性一般，对工程施工管理、文件管理的完整性、确保工程进度的措施、对项目的施工难点的预见及处理办法提供的解决方案实用性一般，得2-0分。	0-7	4.0	5.0	5.0	2.0	3.0	4.0
2	技术	根据供应商施工质量方案和安全保障措施的完整性、科学性、严谨性进行综合评审， 施工质量方案科学、完整、详细，具有针对本项目的有效安全保障措施得7-4.1分； 施工质量方案内容完整，具有一定有效的安全保障措施得4-2.1分； 施工质量方案缺少实质内容，与项目有偏差，安全保障措施效果一般2-0分。	0-7	4.0	5.0	5.0	2.0	3.0	4.0
3	技术	根据供应商施工进度方案的完整性、科学性、严谨性进行综合评审， 施工进度方案科学、完整、详细，具有针对本项目的有效的进度控制措施得7-4.1分； 施工进度方案内容完整，具有一定有效的进度控制保障措施得4-2.1分； 施工进度方案缺少实质内容，与项目有偏差，措施效果一般得2-0分。	0-7	4.0	5.0	5.0	2.0	3.0	4.0
4	技术	根据各供应商所提供的项目技术规范和要求响应与磋商文件第三部分磋商项目范围及要求内容的符合性。完全满足得6分，一般技术负偏离每项扣1分，扣完为止。	0-6	6.0	0.0	0.0	6.0	0.0	6.0
5	技术	自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准），供应商承担过类似项目的，每个业绩得1分，本项最高3分。 （须提供合同复印件并加盖供应商公章，如合同中未体现类似案例的，须提供加盖业主单位公章的证明材料复印件并加盖供应商公章。）	0-3	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0
合计			0-30	21.0	18.0	18.0	12.0	12.0	21.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：2023年度绍兴文理学院暑期学生公寓粉刷项目（[2023]7126号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江畅建工程有限公司	杭州奋建有限公司	杭州天柏工程技术有限公司	沃腾建设有限公司	浙江中图建设有限公司	瑶辰（浙江）科技有限公司
1	技术	根据供应商施工方案的完整性、科学性、严谨性进行综合评审，施工实施方案严谨、合理、科学、结合本地情况，对工程施工管理、文件管理的完整性、对项目的施工难点的预见及处理办法提供了详细实用的解决方案，且具备本地施工力量快速组织能力和与施工相关的社会资源协调能力强，得7-4.1分； 施工实施方案较为严谨、合理、科学，对工程施工管理、文件管理的完整性、确保工程进度的措施、对项目的施工难点的预见及处理办法提供了较为详细实用的解决方案，得4-2.1分； 施工实施方案的严谨、合理、科学性一般，对工程施工管理、文件管理的完整性、确保工程进度的措施、对项目的施工难点的预见及处理办法提供的解决方案实用性一般，得2-0分。	0-7	3.0	4.0	3.0	5.0	3.0	3.0
2	技术	根据供应商施工质量方案和安全保障措施的完整性、科学性、严谨性进行综合评审， 施工质量方案科学、完整、详细，具有针对本项目的有效安全保障措施得7-4.1分； 施工质量方案内容完整，具有一定有效的安全保障措施得4-2.1分； 施工质量方案缺少实质内容，与项目有偏差，安全保障措施效果一般得2-0分。	0-7	3.0	4.0	3.0	5.0	3.0	3.0
3	技术	根据供应商施工进度方案的完整性、科学性、严谨性进行综合评审， 施工进度方案科学、完整、详细，具有针对本项目的有效的进度控制措施得7-4.1分； 施工进度方案内容完整，具有一定有效的进度控制保障措施得4-2.1分； 施工进度方案缺少实质内容，与项目有偏差，措施效果一般得2-0分。	0-7	3.0	4.0	3.0	5.0	3.0	3.0
4	技术	根据各供应商所提供的项目技术规范和要求响应与磋商文件第三部分磋商项目范围及要求内容的符合性。完全满足得6分，一般技术负偏离每项扣1分，扣完为止。	0-6	6.0	6.0	0.0	6.0	6.0	0.0
5	技术	自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准），供应商承担过类似项目的，每个业绩得1分，本项最高3分。 （须提供合同复印件并加盖供应商公章，如合同中未体现类似案例的，须提供加盖业主单位公章的证明材料复印件并加盖供应商公章。）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
合计			0-30	18.0	21.0	12.0	24.0	18.0	12.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：2023年度绍兴文理学院暑期学生公寓粉刷项目（[2023]7126号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江普厦建筑科技有限公司	绍兴强建设有限公司	硕谷昊天建设（杭州）有限公司	中顺鼎泰建设（杭州）有限公司	浙江新中建设集团有限公司	浙江致恒建设有限公司
1	技术	根据供应商施工方案的完整性、科学性、严谨性进行综合评审，施工实施方案严谨、合理、科学、结合本地情况，对工程施工管理、文件管理的完整性、对项目的施工难点的预见及处理办法提供了详细实用的解决方案，且具备本地施工力量快速组织能力和与施工相关的社会资源协调能力强，得7-4.1分； 施工实施方案较为严谨、合理、科学，对工程施工管理、文件管理的完整性、确保工程进度的措施、对项目的施工难点的预见及处理办法提供了较为详细实用的解决方案，得4-2.1分； 施工实施方案的严谨、合理、科学性一般，对工程施工管理、文件管理的完整性、确保工程进度的措施、对项目的施工难点的预见及处理办法提供的解决方案实用性一般，得2-0分。	0-7	4.0	3.0	5.0	5.0	5.0	3.0
2	技术	根据供应商施工质量方案和安全保障措施的完整性、科学性、严谨性进行综合评审， 施工质量方案科学、完整、详细，具有针对本项目的有效安全保障措施得7-4.1分； 施工质量方案内容完整，具有一定有效的安全保障措施得4-2.1分； 施工质量方案缺少实质内容，与项目有偏差，安全保障措施效果一般得2-0分。	0-7	4.0	3.0	5.0	5.0	5.0	3.0
3	技术	根据供应商施工进度方案的完整性、科学性、严谨性进行综合评审， 施工进度方案科学、完整、详细，具有针对本项目的有效的进度控制措施得7-4.1分； 施工进度方案内容完整，具有一定有效的进度控制保障措施得4-2.1分； 施工进度方案缺少实质内容，与项目有偏差，措施效果一般得2-0分。	0-7	4.0	3.0	5.0	5.0	5.0	3.0
4	技术	根据各供应商所提供的项目技术规范和要求响应与磋商文件第三部分磋商项目范围及要求内容的符合性。完全满足得6分，一般技术负偏离每项扣1分，扣完为止。	0-6	6.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0
5	技术	自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准），供应商承担过类似项目的，每个业绩得1分，本项最高3分。 （须提供合同复印件并加盖供应商公章，如合同中未体现类似案例的，须提供加盖业主单位公章的证明材料复印件并加盖供应商公章。）	0-3	2.0	1.0	3.0	3.0	3.0	1.0
合计			0-30	20.0	10.0	18.0	18.0	24.0	10.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：2023年度绍兴文理学院暑期学生公寓粉刷项目（[2023]7126号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江鲲鹏和环境建设有限公司	浙江舜业建设有限公司	浙江声学建设有限公司
1	技术	根据供应商施工方案的完整性、科学性、严谨性进行综合评审，施工实施方案严谨、合理、科学、结合本地情况，对工程施工管理、文件管理的完整性、对项目的施工难点的预见及处理办法提供了详细实用的解决方案，且具备本地施工力量快速组织能力、与施工相关的社会资源协调能力强，得7-4.1分； 施工实施方案较为严谨、合理、科学，对工程施工管理、文件管理的完整性、确保工程进度的措施、对项目的施工难点的预见及处理办法提供了较为详细实用的解决方案，得4-2.1分； 施工实施方案的严谨、合理、科学性一般，对工程施工管理、文件管理的完整性、确保工程进度的措施、对项目的施工难点的预见及处理办法提供的解决方案实用性一般，得2-0分。	0-7	3.0	3.0	4.0
2	技术	根据供应商施工质量方案和安全保障措施的完整性、科学性、严谨性进行综合评审， 施工质量方案科学、完整、详细，具有针对本项目的有效安全保障措施得7-4.1分； 施工质量方案内容完整，具有一定有效的安全保障措施得4-2.1分； 施工质量方案缺少实质内容，与项目有偏差，安全保障措施效果一般2-0分。	0-7	3.0	3.0	4.0
3	技术	根据供应商施工进度方案的完整性、科学性、严谨性进行综合评审，施工进度方案科学、完整、详细，具有针对本项目的有效的进度控制措施得7-4.1分； 施工进度方案内容完整，具有一定有效的进度控制保障措施得4-2.1分； 施工进度方案缺少实质内容，与项目有偏差，措施效果一般得2-0分。	0-7	3.0	3.0	4.0
4	技术	根据各供应商所提供的项目技术规范和要求响应与磋商文件第三部分磋商项目范围及要求内容的符合性。完全满足得6分，一般技术负偏离每项扣1分，扣完为止。	0-6	6.0	6.0	6.0
5	技术	自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准），供应商承担过类似项目的，每个业绩得1分，本项最高3分。 （须提供合同复印件并加盖供应商公章，如合同中未体现类似案例的，须提供加盖业主单位公章的证明材料复印件并加盖供应商公章。）	0-3	1.0	3.0	3.0
合计			0-30	16.0	18.0	21.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：2023年度绍兴文理学院暑期学生公寓粉刷项目（[2023]7126号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江弘厦建设工程有限公司	金伦建设（浙江）有限公司	杭州城美建筑工程有限公司	绍兴明科建设工程有限公司	绍兴上大装饰有限公司	浙江今创建设工程有限公司
1	技术	根据供应商施工方案的完整性、科学性、严谨性进行综合评审，施工实施方案严谨、合理、科学、结合本地情况，对工程施工管理、文件管理的完整性、对项目的施工难点的预见及处理办法提供了详细实用的解决方案，且具备本地施工力量快速组织能力、与施工相关的社会资源协调能力强，得7-4.1分； 施工实施方案较为严谨、合理、科学，对工程施工管理、文件管理的完整性、确保工程进度的措施、对项目的施工难点的预见及处理办法提供了较为详细实用的解决方案，得4-2.1分； 施工实施方案的严谨、合理、科学性一般，对工程施工管理、文件管理的完整性、确保工程进度的措施、对项目的施工难点的预见及处理办法提供的解决方案实用性一般，得2-0分。	0-7	4.0	3.0	3.5	3.4	3.0	4.5
2	技术	根据供应商施工质量方案和安全保障措施的完整性、科学性、严谨性进行综合评审， 施工质量方案科学、完整、详细，具有针对本项目的有效安全保障措施得7-4.1分； 施工质量方案内容完整，具有一定有效的安全保障措施得4-2.1分； 施工质量方案缺少实质内容，与项目有偏差，安全保障措施效果一般2-0分。	0-7	4.1	3.1	3.6	3.2	2.9	4.3
3	技术	根据供应商施工进度方案的完整性、科学性、严谨性进行综合评审， 施工进度方案科学、完整、详细，具有针对本项目的有效的进度控制措施得7-4.1分； 施工进度方案内容完整，具有一定有效的进度控制保障措施得4-2.1分； 施工进度方案缺少实质内容，与项目有偏差，措施效果一般得2-0分。	0-7	3.9	2.6	3.4	3.0	2.8	4.3
4	技术	根据各供应商所提供的项目技术规范和要求响应与磋商文件第三部分磋商项目范围及要求内容的符合性。完全满足得6分，一般技术负偏离每项扣1分，扣完为止。	0-6	6.0	0.0	0.0	6.0	0.0	6.0
5	技术	自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准），供应商承担过类似项目的，每个业绩得1分，本项最高3分。 （须提供合同复印件并加盖供应商公章，如合同中未体现类似案例的，须提供加盖业主单位公章的证明材料复印件并加盖供应商公章。）	0-3	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0
合计			0-30	21.0	11.7	13.5	15.6	11.7	22.1

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：2023年度绍兴文理学院暑期学生公寓粉刷项目（[2023]7126号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江畅建设工程有限公司	杭州奋建设有限公司	杭州天柏工程技术有限公司	沃腾建设有限公司	浙江中图建设有限公司	瑶辰（浙江）科技有限公司
1	技术	根据供应商施工方案的完整性、科学性、严谨性进行综合评审，施工实施方案严谨、合理、科学、结合本地情况，对工程施工管理、文件管理的完整性、对项目的施工难点的预见及处理办法提供了详细实用的解决方案，且具备本地施工力量快速组织能力和与施工相关的社会资源协调能力强，得7-4.1分； 施工实施方案较为严谨、合理、科学，对工程施工管理、文件管理的完整性、确保工程进度的措施、对项目的施工难点的预见及处理办法提供了较为详细实用的解决方案，得4-2.1分； 施工实施方案的严谨、合理、科学性一般，对工程施工管理、文件管理的完整性、确保工程进度的措施、对项目的施工难点的预见及处理办法提供的解决方案实用性一般，得2-0分。	0-7	4.6	4.9	3.2	5.1	4.8	3.4
2	技术	根据供应商施工质量方案和安全保障措施的完整性、科学性、严谨性进行综合评审， 施工质量方案科学、完整、详细，具有针对本项目的有效安全保障措施得7-4.1分； 施工质量方案内容完整，具有一定有效的安全保障措施得4-2.1分； 施工质量方案缺少实质内容，与项目有偏差，安全保障措施效果一般得2-0分。	0-7	4.2	4.6	3.4	4.9	4.6	3.1
3	技术	根据供应商施工进度方案的完整性、科学性、严谨性进行综合评审， 施工进度方案科学、完整、详细，具有针对本项目的有效的进度控制措施得7-4.1分； 施工进度方案内容完整，具有一定有效的进度控制保障措施得4-2.1分； 施工进度方案缺少实质内容，与项目有偏差，措施效果一般得2-0分。	0-7	4.3	4.7	3.0	5.1	4.5	3.3
4	技术	根据各供应商所提供的项目技术规范和要求响应与磋商文件第三部分磋商项目范围及要求内容的符合性。完全满足得6分，一般技术负偏离每项扣1分，扣完为止。	0-6	6.0	6.0	0.0	6.0	6.0	0.0
5	技术	自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准），供应商承担过类似项目的，每个业绩得1分，本项最高3分。 （须提供合同复印件并加盖供应商公章，如合同中未体现类似案例的，须提供加盖业主单位公章的证明材料复印件并加盖供应商公章。）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
合计			0-30	22.1	23.2	12.6	24.1	22.9	12.8

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：2023年度绍兴文理学院暑期学生公寓粉刷项目（[2023]7126号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江普厦建筑科技有限公司	绍兴强建设有限公司	硕谷昊天建设（杭州）有限公司	中顺鼎泰建设（杭州）有限公司	浙江新中建设集团有限公司	浙江致恒建设有限公司
1	技术	根据供应商施工方案的完整性、科学性、严谨性进行综合评审，施工实施方案严谨、合理、科学、结合本地情况，对工程施工管理、文件管理的完整性、对项目的施工难点的预见及处理办法提供了详细实用的解决方案，且具备本地施工力量快速组织能力和与施工相关的社会资源协调能力强，得7-4.1分； 施工实施方案较为严谨、合理、科学，对工程施工管理、文件管理的完整性、确保工程进度的措施、对项目的施工难点的预见及处理办法提供了较为详细实用的解决方案，得4-2.1分； 施工实施方案的严谨、合理、科学性一般，对工程施工管理、文件管理的完整性、确保工程进度的措施、对项目的施工难点的预见及处理办法提供的解决方案实用性一般，得2-0分。	0-7	5.1	2.6	3.8	3.8	5.2	2.3
2	技术	根据供应商施工质量方案和安全保障措施的完整性、科学性、严谨性进行综合评审， 施工质量方案科学、完整、详细，具有针对本项目的有效安全保障措施得7-4.1分； 施工质量方案内容完整，具有一定有效的安全保障措施得4-2.1分； 施工质量方案缺少实质内容，与项目有偏差，安全保障措施效果一般得2-0分。	0-7	4.9	2.7	3.5	3.7	5.3	2.4
3	技术	根据供应商施工进度方案的完整性、科学性、严谨性进行综合评审， 施工进度方案科学、完整、详细，具有针对本项目的有效的进度控制措施得7-4.1分； 施工进度方案内容完整，具有一定有效的进度控制保障措施得4-2.1分； 施工进度方案缺少实质内容，与项目有偏差，措施效果一般得2-0分。	0-7	4.8	3.0	3.6	3.9	5.2	2.3
4	技术	根据各供应商所提供的项目技术规范和要求响应与磋商文件第三部分磋商项目范围及要求内容的符合性。完全满足得6分，一般技术负偏离每项扣1分，扣完为止。	0-6	6.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0
5	技术	自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准），供应商承担过类似项目的，每个业绩得1分，本项最高3分。 （须提供合同复印件并加盖供应商公章，如合同中未体现类似案例的，须提供加盖业主单位公章的证明材料复印件并加盖供应商公章。）	0-3	2.0	1.0	3.0	3.0	3.0	1.0
合计			0-30	22.8	9.3	13.9	14.4	24.7	8.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：2023年度绍兴文理学院暑期学生公寓粉刷项目（[2023]7126号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江鲲鹏和环境建设有限公司	浙江舜业建设有限公司	浙江声学建设有限公司
1	技术	根据供应商施工方案的完整性、科学性、严谨性进行综合评审，施工实施方案严谨、合理、科学、结合本地情况，对工程施工管理、文件管理的完整性、对项目的施工难点的预见及处理办法提供了详细实用的解决方案，且具备本地施工力量快速组织能力、与施工相关的社会资源协调能力强，得7-4.1分； 施工实施方案较为严谨、合理、科学，对工程施工管理、文件管理的完整性、确保工程进度的措施、对项目的施工难点的预见及处理办法提供了较为详细实用的解决方案，得4-2.1分； 施工实施方案的严谨、合理、科学性一般，对工程施工管理、文件管理的完整性、确保工程进度的措施、对项目的施工难点的预见及处理办法提供的解决方案实用性一般，得2-0分。	0-7	4.5	4.9	4.9
2	技术	根据供应商施工质量方案和安全保障措施的完整性、科学性、严谨性进行综合评审， 施工质量方案科学、完整、详细，具有针对本项目的有效安全保障措施得7-4.1分； 施工质量方案内容完整，具有一定有效的安全保障措施得4-2.1分； 施工质量方案缺少实质内容，与项目有偏差，安全保障措施效果一般2-0分。	0-7	4.4	4.7	4.8
3	技术	根据供应商施工进度方案的完整性、科学性、严谨性进行综合评审， 施工进度方案科学、完整、详细，具有针对本项目的有效的进度控制措施得7-4.1分； 施工进度方案内容完整，具有一定有效的进度控制保障措施得4-2.1分； 施工进度方案缺少实质内容，与项目有偏差，措施效果一般得2-0分。	0-7	4.8	4.8	4.8
4	技术	根据各供应商所提供的项目技术规范和要求响应与磋商文件第三部分磋商项目范围及要求内容的符合性。完全满足得6分，一般技术负偏离每项扣1分，扣完为止。	0-6	6.0	6.0	6.0
5	技术	自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准），供应商承担过类似项目的，每个业绩得1分，本项最高3分。 （须提供合同复印件并加盖供应商公章，如合同中未体现类似案例的，须提供加盖业主单位公章的证明材料复印件并加盖供应商公章。）	0-3	1.0	3.0	3.0
合计			0-30	20.7	23.4	23.5

专家（签名）：

