
                       
技术商务资信评分明细 （专家1） 

项目名称:  滨江校区建筑物内外墙面提升改造（ZJWSBJ-JD-202206C）

序号
评分
类型

评分项目内容
分值
范围

浙江
煌亮
装饰
工程
有限
公司

浙江
邦竣
建设
有限
公司

杭州兆丰
建设有限
公司

浙江凡诚
建设有限
公司

浙江世贸
装饰股份
有限公司

硕谷昊天
建设（杭
州）有限
公司

沃腾建设
股份有限
公司

1 商务
资信

2019年1月1日以来供应商类似业绩，每
个得1分，最高得2分。（以合同签订时间
为准，业绩证明材料为合同及验收报告复
印件）

0-2 2 2 2 2 2 2 2

2 商务
资信

供应商具有质量管理体系认证证书、环境
管理体系认证证书、职业健康安全管理体
系认证证书且在有效期内的，每个得1
分，最高得3分。提供证书复印件及全国
认证认可信息公共服务平台的网页查询截
图。

0-3 3 3 3 3 0 3 3

3 技术 项目经理或项目现场负责人的到位率承诺 0-2 2 1 2 2 2 2 2

4 技术
工程管理人员岗位配置、专业配置的满足
性及管理人员的专业能力（从管理人员的
经验、职称、所学专业进行评估）。

0-5 3 2 4.5 3 3 3 3

5 技术 施工组织管理结构、现场布置的合理性。 0-2 1 0.5 1.8 1.5 1.5 1.5 1.5

6 技术
施工机具和检验仪器的投入满足工程质量
和进度要求的程度。

0-5 2.8 2.5 4.5 3 3 3 3

7 技术
各专业工种的配置和劳动力的投入满足工
程需要的程度。

0-4 2.5 2 3.5 3 2.5 2.5 3

8 技术
施工进度网络计划、关键节点和线路的保
证措施具有针对性和可行性的程度。

0-5 3 2.5 4.5 3 3.5 4 4

9 技术
施工质量的控制和检验手段的科学、可靠
程度。

0-5 3 2.5 4.5 3 3.5 3.5 4

10 技术
设备及原材料、半成品、外购件的质量保
证措施是否可靠。

0-4 2.5 2 3.5 3 3 3 4

11.1 技术 工程关键部位的确定符合工程实际情况。 0-3 1.5 1 2.5 2 2 2 2

11.2 技术
工程关键部位的施工方案具有针对性、科
学性、符合工程施工实际情况。

0-4 2 1 3.5 3 3 3 3

11.3 技术
工程关键部位施工质量的保证措施具有针
对性、科学性。

0-4 2 1 3.5 3 3 3 3

11.4 技术 工程完成的合理化建议 0-3 1 1 2.5 2.5 2 2 2

12 技术
安全、文明施工及市政、市容、环保、消
防等的保证措施科学、合理、到位。

0-4 2 2 3.5 3 2.5 2.5 2.5

13 技术
本项目验收合格移交后的保修服务的承诺
和保证措施。

0-3 2 1 2.5 2.5 2.5 2.5 1
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14 技术

所投材料列入政府采购节能产品、环境标
志产品品目清单范围的，节能产品得1
分，环境标志产品得1分。（根据最新政
府采购节能产品、环境标志产品品目清
单，信息查看中国政府采购网
http：//www.ccgp.gov.cn进行评分，供应
商应在响应文件中提供相关依据国家确定
的认证机构出具的、处于有效期之内的节
能产品、环境标志产品认证证书证明材
料，否则不得分）

0-2 1 0 1 1 1 2 1

合计 0-60 36.3 27 52.8 43.5 40 44.5 44

                                                       

专家（签名）：                           
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技术商务资信评分明细 （专家2） 

项目名称:  滨江校区建筑物内外墙面提升改造（ZJWSBJ-JD-202206C）

序号
评分
类型

评分项目内容
分值
范围

浙江
煌亮
装饰
工程
有限
公司

浙江
邦竣
建设
有限
公司

杭州兆丰
建设有限
公司

浙江凡诚
建设有限
公司

浙江世贸
装饰股份
有限公司

硕谷昊天
建设（杭
州）有限
公司

沃腾建设
股份有限
公司

1 商务
资信

2019年1月1日以来供应商类似业绩，每
个得1分，最高得2分。（以合同签订时间
为准，业绩证明材料为合同及验收报告复
印件）

0-2 2 2 2 2 2 2 2

2 商务
资信

供应商具有质量管理体系认证证书、环境
管理体系认证证书、职业健康安全管理体
系认证证书且在有效期内的，每个得1
分，最高得3分。提供证书复印件及全国
认证认可信息公共服务平台的网页查询截
图。

0-3 3 3 3 3 0 3 3

3 技术 项目经理或项目现场负责人的到位率承诺 0-2 2 1 2 2 2 2 2

4 技术
工程管理人员岗位配置、专业配置的满足
性及管理人员的专业能力（从管理人员的
经验、职称、所学专业进行评估）。

0-5 3.5 1 4.6 4.3 4.4 4.5 4.6

5 技术 施工组织管理结构、现场布置的合理性。 0-2 1.4 0.5 1.8 1.6 1.5 1.6 1.7

6 技术
施工机具和检验仪器的投入满足工程质量
和进度要求的程度。

0-5 2.5 1.5 4.2 3.5 3 3.4 4.5

7 技术
各专业工种的配置和劳动力的投入满足工
程需要的程度。

0-4 2.5 1.5 3.8 3.6 3.7 3.8 3.9

8 技术
施工进度网络计划、关键节点和线路的保
证措施具有针对性和可行性的程度。

0-5 2 2 4.3 4 4.1 4.3 4.6

9 技术
施工质量的控制和检验手段的科学、可靠
程度。

0-5 2 3 4.1 4 3.9 4 4.8

10 技术
设备及原材料、半成品、外购件的质量保
证措施是否可靠。

0-4 3.5 2 3.6 3.6 3.5 3.6 3.7

11.1 技术 工程关键部位的确定符合工程实际情况。 0-3 2.5 1 2.8 2.5 2.5 2.4 2.9

11.2 技术
工程关键部位的施工方案具有针对性、科
学性、符合工程施工实际情况。

0-4 2.5 1 3.5 3.2 3.3 3.2 3.3

11.3 技术
工程关键部位施工质量的保证措施具有针
对性、科学性。

0-4 2.5 1 3.6 3.3 3.3 3.2 3.5

11.4 技术 工程完成的合理化建议 0-3 1 1 2.8 2.9 2.5 2.5 2.7

12 技术
安全、文明施工及市政、市容、环保、消
防等的保证措施科学、合理、到位。

0-4 1 1 3.6 3.5 3.6 3.5 3.6
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13 技术
本项目验收合格移交后的保修服务的承诺
和保证措施。

0-3 1.5 1 2.7 1 2.6 2.6 1.8

14 技术

所投材料列入政府采购节能产品、环境标
志产品品目清单范围的，节能产品得1
分，环境标志产品得1分。（根据最新政
府采购节能产品、环境标志产品品目清
单，信息查看中国政府采购网
http：//www.ccgp.gov.cn进行评分，供应
商应在响应文件中提供相关依据国家确定
的认证机构出具的、处于有效期之内的节
能产品、环境标志产品认证证书证明材
料，否则不得分）

0-2 1 0 1 1 1 2 1

合计 0-60 36.4 23.5 53.4 49 46.9 51.6 53.6

                                                       

专家（签名）：                           

4/6



                   

                       
技术商务资信评分明细 （专家3） 

项目名称:  滨江校区建筑物内外墙面提升改造（ZJWSBJ-JD-202206C）

序号
评分
类型

评分项目内容
分值
范围

浙江
煌亮
装饰
工程
有限
公司

浙江
邦竣
建设
有限
公司

杭州兆丰
建设有限
公司

浙江凡诚
建设有限
公司

浙江世贸
装饰股份
有限公司

硕谷昊天
建设（杭
州）有限
公司

沃腾建设
股份有限
公司

1 商务
资信

2019年1月1日以来供应商类似业绩，每
个得1分，最高得2分。（以合同签订时间
为准，业绩证明材料为合同及验收报告复
印件）

0-2 2 2 2 2 2 2 2

2 商务
资信

供应商具有质量管理体系认证证书、环境
管理体系认证证书、职业健康安全管理体
系认证证书且在有效期内的，每个得1
分，最高得3分。提供证书复印件及全国
认证认可信息公共服务平台的网页查询截
图。

0-3 3 3 3 3 0 3 3

3 技术 项目经理或项目现场负责人的到位率承诺 0-2 2 1 2 2 2 2 2

4 技术
工程管理人员岗位配置、专业配置的满足
性及管理人员的专业能力（从管理人员的
经验、职称、所学专业进行评估）。

0-5 3.5 3 4.5 4 4 4 4.5

5 技术 施工组织管理结构、现场布置的合理性。 0-2 1.5 1 2 1.5 1.5 1.5 2

6 技术
施工机具和检验仪器的投入满足工程质量
和进度要求的程度。

0-5 3 2.5 4 4 3 3 4

7 技术
各专业工种的配置和劳动力的投入满足工
程需要的程度。

0-4 2 2 3.5 3 3 3.5 3.5

8 技术
施工进度网络计划、关键节点和线路的保
证措施具有针对性和可行性的程度。

0-5 3 2.5 4 3 3 4 4.5

9 技术
施工质量的控制和检验手段的科学、可靠
程度。

0-5 3 2.5 3.5 3 3 3.5 4

10 技术
设备及原材料、半成品、外购件的质量保
证措施是否可靠。

0-4 3.5 3 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5

11.1 技术 工程关键部位的确定符合工程实际情况。 0-3 2 1.5 2.5 2 2 2 2.5

11.2 技术
工程关键部位的施工方案具有针对性、科
学性、符合工程施工实际情况。

0-4 2.5 2 3.5 3 3 3 3

11.3 技术
工程关键部位施工质量的保证措施具有针
对性、科学性。

0-4 3 2 3.5 3 3 3 3

11.4 技术 工程完成的合理化建议 0-3 1 1 2.5 2.5 2 2 2

12 技术
安全、文明施工及市政、市容、环保、消
防等的保证措施科学、合理、到位。

0-4 2 2 3.5 3 3 3 3
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13 技术
本项目验收合格移交后的保修服务的承诺
和保证措施。

0-3 2 1.5 2.5 1.5 2.5 2.5 2

14 技术

所投材料列入政府采购节能产品、环境标
志产品品目清单范围的，节能产品得1
分，环境标志产品得1分。（根据最新政
府采购节能产品、环境标志产品品目清
单，信息查看中国政府采购网
http：//www.ccgp.gov.cn进行评分，供应
商应在响应文件中提供相关依据国家确定
的认证机构出具的、处于有效期之内的节
能产品、环境标志产品认证证书证明材
料，否则不得分）

0-2 1 0 1 1 1 2 1

合计 0-60 40 32.5 51 45 41.5 47.5 49.5

                                                       

专家（签名）：                           
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