技术商务评分明细(专家1)

项目名称: 缙云县文化和广电旅游体育局青春分享会活动(服务)项目(ZJJHJY2024-28)

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江尤 玺文化 科技有限公司	杭州来 往文 创 間 公 司 司 司	杭州星化创意公司
1	商务	类似业绩:供应商提供的2021年1月1日(含)以来(以合同签订时间为准) 具有类似项目业绩的,每个业绩得0.5分,最高得1分。 开标时在磋商响应文件中必须同时提供合同扫描件,不提供不得分。	0-1	0.5	1.0	0.0
2	技术	开幕式及场地执行流程:根据开幕演出节目安排以及策划和执行方案的完整性、科学合理性进行打分,启动仪式创意方案内容针对性明确且可行,各项措施明确、到位情况等进行打分。 1、节目安排及策划和执行方案的完整、科学合理、创意方案内容明确可行,包括节目相关内容文字及主持稿撰写,各项措施明确、到位的得16分; 2、节目安排及策划和执行方案的欠完整、欠科学合理,启动仪式创意方案内容只确可行,各项措施欠明确、欠到位的每项扣1分; 3、不提供不得分。	0-16	11.0	14. 0	13.0
3	技术	项目整体方案思路及方向:根据供应商提供的针对本项目策划方案准备情况,条理是否清楚,创意是否具备亮点和新意,方案的可行度,是否切合需求等进行打分。 1、策划方案完整可行、条理清晰及新闻通稿撰写、创意新颖、完全切合需求的得12分; 2、策划方案欠完整欠可行、条理欠清晰、创意欠新颖、与需求符合程度一般的每项扣1分; 3、不提供不得分。	0-12	9. 0	11. 0	10.0
4	技术	服务质量保障措施:根据投标人对本项目的服务质量保障措施等情况进行打分。 1、服务质量保障措施完善且科学有效的得8分; 2、服务质量保障措施欠完善、欠科学有效的每项扣1分; 3、未提供的,本项不得分。	0-8	6. 0	7. 0	6. 0
5	技术	舞台搭建和场地布置方案:根据项目的舞台搭建和场地布置方案(包括活动场地及配套搭建、屏幕、灯光、音响等)、其他内容(引导牌、引导及礼仪人员、氛围营造等)方案的完整性、科学合理性进行打分。 1、完全满足本项目要求,活动场地及配套搭建、屏幕、灯光、音响、引导牌、引导及礼仪人员、氛围营造等方案完整、科学合理的得15分; 2、基本满足服本项目要求,活动场地及配套搭建、屏幕、灯光、音响、引导牌、引导及礼仪人员、氛围营造等方案欠完整、欠科学、欠合理的每项扣1分; 3、未提供不得分。 须提供设计效果图及舞台搭建和场地布置方案的详细描述,否则不得分。	0-15	11.0	13. 0	12.0

术 重点、难点的分析及应对措施进行评分。 1、重点难点分析准确的,应对措施合理的得8分; 2、重点难点分析次缺的,应对措施各理的得8分; 3、未提供的,本项不得分。 7 技 活动设备情况: 根据供应商提供的音响设备选用及布局方案、摄像及摄影							
术 设备选用以及拍摄方案方案内容针对性明确且切实可行,包括各项措施明确,到位、细节、有效措施等是否贴合项目需求情况进行打分。 1、音响设备选用及布局方案、摄像及摄影设备选用以及拍摄方案内容针对性明确、切实可行,各项措施明确。到位的得15分; 2、音响设备选用及布局方案、摄像及摄影设备选用以及拍摄方案内容欠明确、欠如实可行,各项措施欠明确、欠到位的每项扣1分; 3、未提供的,本项不得分。 8	6		重点、难点的分析及应对措施进行评分。 1、重点难点分析准确的,应对措施合理的得8分; 2、重点难点分析欠缺的,应对措施较一般的每项扣1分;	0-8	6. 0	7. 0	5. 0
术 台搭建、活动组织、人员管理、财物管理、人身安全等方面的安全保障措施等)进行评分。 1、安全保证措施及时、可靠、实施性强、方案详细得5分; 2、安全保证措施欠及时、欠可靠,方案欠完整的每项和1分; 3、未提供的,本项不得分。 9	7	٠.	设备选用以及拍摄方案方案内容针对性明确且切实可行,包括各项措施明确、到位、细节、有效措施等是否贴合项目需求情况进行打分。 1、音响设备选用及布局方案、摄像及摄影设备选用以及拍摄方案内容针对性明确、切实可行,各项措施明确、到位的得15分; 2、音响设备选用及布局方案、摄像及摄影设备选用以及拍摄方案内容欠明确、欠切实可行,各项措施欠明确、欠到位的每项扣1分;	0-15	12. 0	13. 0	11.0
术 发性情况所制订的应急方案,是否针对应急方案的合理性、可行性、完整性以及保障措施应急承诺措施内容详细且切实可行等情况进行打分。 1、应急方案合理、可行、完整,有相应的人力物力投入安排,能够确保服务质量的得5分; 2、应急方案欠可行、欠合理、欠完整、考虑欠周全的每项扣1分; 3、不提供不得分。 10 技 合理化建议:根据供应商针对本项目提供的合理化建议内容进行评分。 1、方案内容符合项目开展要求、科学、合理、对项目开展具备帮助的得5分; 2、方案内容欠符合项目开展要求、欠科学、欠合理、对项目开展帮助不大的每项和1分; 3、不提供不得分。	8		台搭建、活动组织、人员管理、财物管理、人身安全等方面的安全保障措施等)进行评分。 1、安全保证措施及时、可靠、实施性强,方案详细得5分; 2、安全保证措施欠及时、欠可靠,方案欠完整的每项扣1分;	0-5	3. 0	4. 0	3. 0
术 1、方案内容符合项目开展要求、科学、合理、对项目开展具备帮助的得5分; 2、方案内容欠符合项目开展要求、欠科学、欠合理、对项目开展帮助不大的每项扣1分; 3、不提供不得分。	9		发性情况所制订的应急方案,是否针对应急方案的合理性、可行性、完整性以及保障措施应急承诺措施内容详细且切实可行等情况进行打分。 1、应急方案合理、可行、完整,有相应的人力物力投入安排,能够确保服务质量的得5分; 2、应急方案欠可行、欠合理、欠完整、考虑欠周全的每项扣1分;	0-5	2. 0	4. 0	2. 0
A 21.	10		1、方案内容符合项目开展要求、科学、合理、对项目开展具备帮助的得5分; 2、方案内容欠符合项目开展要求、欠科学、欠合理、对项目开展帮助不大的每项扣1分;	0-5	3. 0	4. 0	2. 0
合订 0-90 03.3 78.0 0			合计	0-90	63. 5	78. 0	64.0

专家(签名):

技术商务评分明细(专家2)

项目名称: 缙云县文化和广电旅游体育局青春分享会活动(服务)项目(ZJJHJY2024-28)

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江尤 玺文技有 限公司	杭州来 往文化 愈 電公司	杭州星 创意
1	商务	类似业绩:供应商提供的2021年1月1日(含)以来(以合同签订时间为准) 具有类似项目业绩的,每个业绩得0.5分,最高得1分。 开标时在磋商响应文件中必须同时提供合同扫描件,不提供不得分。	0-1	0.5	1.0	0.0
2	技术	开幕式及场地执行流程:根据开幕演出节目安排以及策划和执行方案的完整性、科学合理性进行打分,启动仪式创意方案内容针对性明确且可行,各项措施明确、到位情况等进行打分。 1、节目安排及策划和执行方案的完整、科学合理、创意方案内容明确可行,包括节目相关内容文字及主持稿撰写,各项措施明确、到位的得16分; 2、节目安排及策划和执行方案的欠完整、欠科学合理,启动仪式创意方案内容欠明确可行,各项措施欠明确、欠到位的每项扣1分; 3、不提供不得分。	0-16	14. 0	16. 0	15. 0
3	技术	项目整体方案思路及方向:根据供应商提供的针对本项目策划方案准备情况,条理是否清楚,创意是否具备亮点和新意,方案的可行度,是否切合需求等进行打分。 1、策划方案完整可行、条理清晰及新闻通稿撰写、创意新颖、完全切合需求的得12分; 2、策划方案欠完整欠可行、条理欠清晰、创意欠新颖、与需求符合程度一般的每项扣1分; 3、不提供不得分。	0-12	9. 0	11.0	11.0
4	技术	服务质量保障措施:根据投标人对本项目的服务质量保障措施等情况进行打分。 1、服务质量保障措施完善且科学有效的得8分; 2、服务质量保障措施欠完善、欠科学有效的每项扣1分; 3、未提供的,本项不得分。	0-8	7. 0	8. 0	7. 0
5		舞台搭建和场地布置方案:根据项目的舞台搭建和场地布置方案(包括活动场地及配套搭建、屏幕、灯光、音响等)、其他内容(引导牌、引导及礼仪人员、氛围营造等)方案的完整性、科学合理性进行打分。 1、完全满足本项目要求,活动场地及配套搭建、屏幕、灯光、音响、引导牌、引导及礼仪人员、氛围营造等方案完整、科学合理的得15分; 2、基本满足服本项目要求,活动场地及配套搭建、屏幕、灯光、音响、引导牌、引导及礼仪人员、氛围营造等方案欠完整、欠科学、欠合理的每项扣1分; 3、未提供不得分。 须提供设计效果图及舞台搭建和场地布置方案的详细描述,否则不得分。	0-15	13. 0	15. 0	12. 0

6 技 项目的重点、难点分析及应对措施:根据供应商针对本项目实施中的协调	0-8	6. 0	8. 0	7. 0
7 技 活动设备情况:根据供应商提供的音响设备选用及布局方案、摄像及摄影	0-15	13. 0	15. 0	13. 0
 技安全保证措施:根据供应商提供的演职人员、观众安全保证措施(包括舞术 台搭建、活动组织、人员管理、财物管理、人身安全等方面的安全保障措施等)进行评分。 1、安全保证措施及时、可靠、实施性强,方案详细得5分; 2、安全保证措施欠及时、欠可靠,方案欠完整的每项扣1分; 3、未提供的,本项不得分。 	0-5	4.0	5. 0	3. 0
9 技 应急方案:根据活动组织保障、后勤保障、场地布置等工作可能遇到的突	0-5	4.0	5. 0	3. 0
10 技 合理化建议:根据供应商针对本项目提供的合理化建议内容进行评分。 术 1、方案内容符合项目开展要求、科学、合理、对项目开展具备帮助的得5分; 2、方案内容欠符合项目开展要求、欠科学、欠合理、对项目开展帮助不大的每项扣1分; 3、不提供不得分。	0-5	3. 0	5. 0	4. 0
	0-90	73.5	89.0	75.0

专家(签名):

技术商务评分明细(专家3)

项目名称: 缙云县文化和广电旅游体育局青春分享会活动(服务)项目(ZJJHJY2024-28)

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江尤	杭州来 往文的 创 限公司	杭州星 化 创 限公 司
1	商务	类似业绩:供应商提供的2021年1月1日(含)以来(以合同签订时间为准) 具有类似项目业绩的,每个业绩得0.5分,最高得1分。 开标时在磋商响应文件中必须同时提供合同扫描件,不提供不得分。	0-1	0.5	1.0	0.0
2	技术	开幕式及场地执行流程:根据开幕演出节目安排以及策划和执行方案的完整性、科学合理性进行打分,启动仪式创意方案内容针对性明确且可行,各项措施明确、到位情况等进行打分。 1、节目安排及策划和执行方案的完整、科学合理、创意方案内容明确可行,包括节目相关内容文字及主持稿撰写,各项措施明确、到位的得16分;2、节目安排及策划和执行方案的欠完整、欠科学合理,启动仪式创意方案内容欠明确可行,各项措施欠明确、欠到位的每项扣1分;3、不提供不得分。	0-16	12. 0	15.0	13.0
3	技术	项目整体方案思路及方向:根据供应商提供的针对本项目策划方案准备情况,条理是否清楚,创意是否具备亮点和新意,方案的可行度,是否切合需求等进行打分。 1、策划方案完整可行、条理清晰及新闻通稿撰写、创意新颖、完全切合需求的得12分; 2、策划方案欠完整欠可行、条理欠清晰、创意欠新颖、与需求符合程度一般的每项扣1分; 3、不提供不得分。	0-12	9. 0	11.0	9. 0
4	技术	服务质量保障措施:根据投标人对本项目的服务质量保障措施等情况进行打分。 1、服务质量保障措施完善且科学有效的得8分; 2、服务质量保障措施欠完善、欠科学有效的每项扣1分; 3、未提供的,本项不得分。	0-8	6. 0	7. 0	6. 0
5	技术	舞台搭建和场地布置方案:根据项目的舞台搭建和场地布置方案(包括活动场地及配套搭建、屏幕、灯光、音响等)、其他内容(引导牌、引导及礼仪人员、氛围营造等)方案的完整性、科学合理性进行打分。 1、完全满足本项目要求,活动场地及配套搭建、屏幕、灯光、音响、引导牌、引导及礼仪人员、氛围营造等方案完整、科学合理的得15分; 2、基本满足服本项目要求,活动场地及配套搭建、屏幕、灯光、音响、引导牌、引导及礼仪人员、氛围营造等方案欠完整、欠科学、欠合理的每项扣1分; 3、未提供不得分。 须提供设计效果图及舞台搭建和场地布置方案的详细描述,否则不得分。	0-15	12.0	14.0	13.0

6 技 项目的重点、难点分析及应对措施:根据供应商针对本项目实施中的协调 术 重点、难点的分析及应对措施进行评分。 1、重点难点分析准确的,应对措施合理的得8分; 2、重点难点分析欠缺的,应对措施较一般的每项扣1分; 3、未提供的,本项不得分。	0-8	6. 0	7. 0	7. 0			
7 技 活动设备情况:根据供应商提供的音响设备选用及布局方案、摄像及摄影	0-15	12. 0	13. 0	13. 0			
 8 技 安全保证措施:根据供应商提供的演职人员、观众安全保证措施(包括舞术 台搭建、活动组织、人员管理、财物管理、人身安全等方面的安全保障措施等)进行评分。 1、安全保证措施及时、可靠、实施性强,方案详细得5分; 2、安全保证措施欠及时、欠可靠,方案欠完整的每项扣1分; 3、未提供的,本项不得分。 	0-5	5. 0	5. 0	5. 0			
9 技 应急方案:根据活动组织保障、后勤保障、场地布置等工作可能遇到的突发性情况所制订的应急方案,是否针对应急方案的合理性、可行性、完整性以及保障措施应急承诺措施内容详细且切实可行等情况进行打分。1、应急方案合理、可行、完整,有相应的人力物力投入安排,能够确保服务质量的得5分;2、应急方案欠可行、欠合理、欠完整、考虑欠周全的每项扣1分;3、不提供不得分。	0-5	4.0	5. 0	5. 0			
10 技 合理化建议:根据供应商针对本项目提供的合理化建议内容进行评分。 术 1、方案内容符合项目开展要求、科学、合理、对项目开展具备帮助的得5分; 2、方案内容欠符合项目开展要求、欠科学、欠合理、对项目开展帮助不大的每项扣1分; 3、不提供不得分。	0-5	4.0	5. 0	4. 0			
合计	0-90	70.5	83.0	75.0			

专家(签名):