

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：温州市应急管理局强排车（救险车）采购（JJWL220707229）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	山东华盛 农业责任 有限公司	杭州路恒 机械设 备有限公 司	杭州玉卓 科技有限 公司
1	商务资信	企业资信证书拥有情况 投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个得1分，本项最高得3分。 【证书扫描件或复印件及国家认证认可监督管理委员会官方网站上相关证书有效的网页截图或网站打印页加盖公章编入投标文件中，否则不得分。】	0-3	0	3	0
2	商务资信	业绩情况 自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人具有强排车（救险车）相关供货业绩，每提供一个得1分，最高得3分。 【合同扫描件或复印件加盖公章编入投标文件中，否则不得分。】	0-3	1	3	0
3	商务资信	拟投入人员情况 针对本项目拟派项目实施人员的资历、专业技术能力、过往项目经验、人数等情况综合评分。	0-2	1.6	1.6	0.6
4	技术	投标产品技术参数 针对产品的参数符合性打分： 所有参数指标均满足，符合招标参数要求的得满分， ★参数不满足或负偏离的每项扣4分，其余参数不满足或负偏离的每项扣2分，扣完为止。 证明文件：提供技术偏离响应表，招标文件中技术参数要求提供第三方检测报告或者车辆公告等证明资料的，需按要求提供，未按上述要求提供或所提供内容不足以证明满足要求的，视为负偏离。	0-35	11	35	0
5	技术	供货方案 根据投标人的供货、安装、调试、验收的方案和措施、质量监控措施和先进的质量检测设施内容详实程度、计划明确、方案科学合理、安装方案是否详实、内容切合实际情况进行综合评分。 1.供货方案措施合理，安装调试程序合理、措施得当；质量保证措施合理，安全文明施工措施合理；质量检测设施内容详实；计划明确、方案科学合理的得3.1-5分； 2.供货方案措施基本合理，安装调试程序基本合理、措施得当；质量保证措施基本合理，安全文明施工措施基本合理；质量检测设施内容较详实；计划明确、方案科学较合理的得1.6-3分； 3.供货方案措施欠合理，安装调试程序欠合理；质量保证措施欠合理，安全文明施工措施欠合理；质量检测设施内容欠详实；计划明确、方案科学欠合理的得0-1.5分。	0-5	4.3	4.5	4
6	技术	组织实施方案 根据投标单位提供的针本项目组织实施方案（包括项目组织管理、人员配置、建设进度安排方案等）进行综合打分。 1.组织实施方案合理，人员配备及安排合理；建设进度计划及保证措施合理；质量保证措施合理，安全文明施工措施合理的计3.1-5分； 2.组织实施方案基本合理；人员配备及安排基本合理；建设进度计划及保证措施基本合理；质量保证措施基本合理，安全文明施工措施基本合理的计1.6-3分； 3.组织实施方案欠合理；人员配备及安排欠合理；建设进度计划及保证措施欠合理；质量保证措施欠合理，安全文明施工措施欠合理的计0-1.5分。	0-5	4	3.5	2.8
7	技术	售后服务承诺方案 根据免费保修、售后服务措施（包括修复时间方式、维护方案、操作培训方案等）、质量保证措施和体系合理性进行综合评分。 1.售后服务方案完善、合理、切实可行、及时性保障强的得3.1-5分； 2.售后服务方案完善、合理、切实可行、及时性保障较强的得1.6-3分； 3.售后服务方案完善、合理、切实可行、及时性保障一般的得0-1.5分。	0-5	4	4.5	3.5
8	技术	质保期 在满足质保期2年的基础上，每增加一年加1分，最高得2分。	0-2	2	2	2

合计	0-60	27.9	57.1	12.9
----	------	------	------	------

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：温岭市应急管理局强排车（救险车）采购（JJWL220707229）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	山东华盛农业 有限公司	杭州路恒 机械设 备有限 公司	杭州玉卓 科技有 限公司
1	商务资信	企业资信证书拥有情况 投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个得1分，本项最高得3分。 【证书扫描件或复印件及国家认证认可监督管理委员会官方网站上相关证书有效的网页截图或网站打印页加盖公章编入投标文件中，否则不得分。】	0-3	0	3	0
2	商务资信	业绩情况 自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人具有强排车（救险车）相关供货业绩，每提供一个得1分，最高得3分。 【合同扫描件或复印件加盖公章编入投标文件中，否则不得分。】	0-3	1	3	0
3	商务资信	拟投入人员情况 针对本项目拟派项目实施人员的资历、专业技术能力、过往项目经验、人数等情况综合评分。	0-2	1.5	1.5	0.5
4	技术	投标产品技术参数 针对产品的参数符合性打分： 所有参数指标均满足，符合招标参数要求的得满分， ★参数不满足或负偏离的每项扣4分，其余参数不满足或负偏离的每项扣2分，扣完为止。 证明文件：提供技术偏离响应表，招标文件中技术参数要求提供第三方检测报告或者车辆公告等证明资料的，需按要求提供，未按上述要求提供或所提供内容不足以证明满足要求的，视为负偏离。	0-35	11	35	0
5	技术	供货方案 根据投标人的供货、安装、调试、验收的方案和措施、质量监控措施和先进的质量检测设施内容详实程度、计划明确、方案科学合理、安装方案是否详实、内容切合实际情况进行综合评分。 1.供货方案措施合理，安装调试程序合理、措施得当；质量保证措施合理，安全文明施工措施合理；质量检测设施内容详实；计划明确、方案科学合理的得3.1-5分； 2.供货方案措施基本合理，安装调试程序基本合理、措施得当；质量保证措施基本合理，安全文明施工措施基本合理；质量检测设施内容较详实；计划明确、方案科学较合理的得1.6-3分； 3.供货方案措施欠合理，安装调试程序欠合理；质量保证措施欠合理，安全文明施工措施欠合理；质量检测设施内容欠详实；计划明确、方案科学欠合理的得0-1.5分。	0-5	3.5	4	2
6	技术	组织实施方案 根据投标单位提供的针本项目组织实施方案（包括项目组织管理、人员配置、建设进度安排方案等）进行综合打分。 1.组织实施方案合理，人员配备及安排合理；建设进度计划及保证措施合理；质量保证措施合理，安全文明施工措施合理的计3.1-5分； 2.组织实施方案基本合理；人员配备及安排基本合理；建设进度计划及保证措施基本合理；质量保证措施基本合理，安全文明施工措施基本合理的计1.6-3分； 3.组织实施方案欠合理；人员配备及安排欠合理；建设进度计划及保证措施欠合理；质量保证措施欠合理，安全文明施工措施欠合理的计0-1.5分。	0-5	4	3.1	2.8
7	技术	售后服务承诺方案 根据免费保修、售后服务措施（包括修复时间方式、维护方案、操作培训方案等）、质量保证措施和体系合理性进行综合评分。 1.售后服务方案完善、合理、切实可行、及时性保障强的得3.1-5分； 2.售后服务方案完善、合理、切实可行、及时性保障较强的得1.6-3分； 3.售后服务方案完善、合理、切实可行、及时性保障一般的得0-1.5分。	0-5	4	4.5	3.5

8	技术	质保期 在满足质保期2年的基础上，每增加一年加1分，最高得2分。	0-2	2	2	2
合计			0-60	27	56.1	10.8

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：温岭市应急管理局强排车（救险车）采购（JJWL220707229）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	山东华盛农业 有限公司	杭州路恒 机械设 备有限 公司	杭州玉卓 科技有 限公司
1	商务资信	企业资信证书拥有情况 投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个得1分，本项最高得3分。 【证书扫描件或复印件及国家认证认可监督管理委员会官方网站上相关证书有效的网页截图或网站打印页加盖公章编入投标文件中，否则不得分。】	0-3	0	3	0
2	商务资信	业绩情况 自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人具有强排车（救险车）相关供货业绩，每提供一个得1分，最高得3分。 【合同扫描件或复印件加盖公章编入投标文件中，否则不得分。】	0-3	1	3	0
3	商务资信	拟投入人员情况 针对本项目拟派项目实施人员的资历、专业技术能力、过往项目经验、人数等情况综合评分。	0-2	1.6	1.6	0.8
4	技术	投标产品技术参数 针对产品的参数符合性打分： 所有参数指标均满足，符合招标参数要求的得满分， ★参数不满足或负偏离的每项扣4分，其余参数不满足或负偏离的每项扣2分，扣完为止。 证明文件：提供技术偏离响应表，招标文件中技术参数要求提供第三方检测报告或者车辆公告等证明资料的，需按要求提供，未按上述要求提供或所提供内容不足以证明满足要求的，视为负偏离。	0-35	11	35	0
5	技术	供货方案 根据投标人的供货、安装、调试、验收的方案和措施、质量监控措施和先进的质量检测设施内容详实程度、计划明确、方案科学合理、安装方案是否详实、内容切合实际情况进行综合评分。 1.供货方案措施合理，安装调试程序合理、措施得当；质量保证措施合理，安全文明施工措施合理；质量检测设施内容详实；计划明确、方案科学合理的得3.1-5分； 2.供货方案措施基本合理，安装调试程序基本合理、措施得当；质量保证措施基本合理，安全文明施工措施基本合理；质量检测设施内容较详实；计划明确、方案科学较合理的得1.6-3分； 3.供货方案措施欠合理，安装调试程序欠合理；质量保证措施欠合理，安全文明施工措施欠合理；质量检测设施内容欠详实；计划明确、方案科学欠合理的得0-1.5分。	0-5	4.3	4.5	4
6	技术	组织实施方案 根据投标单位提供的针本项目组织实施方案（包括项目组织管理、人员配置、建设进度安排方案等）进行综合打分。 1.组织实施方案合理，人员配备及安排合理；建设进度计划及保证措施合理；质量保证措施合理，安全文明施工措施合理的计3.1-5分； 2.组织实施方案基本合理；人员配备及安排基本合理；建设进度计划及保证措施基本合理；质量保证措施基本合理，安全文明施工措施基本合理的计1.6-3分； 3.组织实施方案欠合理；人员配备及安排欠合理；建设进度计划及保证措施欠合理；质量保证措施欠合理，安全文明施工措施欠合理的计0-1.5分。	0-5	4	3.8	2.8
7	技术	售后服务承诺方案 根据免费保修、售后服务措施（包括修复时间方式、维护方案、操作培训方案等）、质量保证措施和体系合理性进行综合评分。 1.售后服务方案完善、合理、切实可行、及时性保障强的得3.1-5分； 2.售后服务方案完善、合理、切实可行、及时性保障较强的得1.6-3分； 3.售后服务方案完善、合理、切实可行、及时性保障一般的得0-1.5分。	0-5	4	4.2	3.5

8	技术	质保期 在满足质保期2年的基础上，每增加一年加1分，最高得2分。	0-2	2	2	2
合计			0-60	27.9	57.1	13.1

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：温岭市应急管理局强排车（救险车）采购（JJWL220707229）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	山东华盛 农业药械 有限公司	杭州路恒 机械设 备有限公 司	杭州玉卓 科技有限 公司
1	商务资信	企业资信证书拥有情况 投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个得1分，本项最高得3分。 【证书扫描件或复印件及国家认证认可监督管理委员会官方网站上相关证书有效的网页截图或网站打印页加盖公章编入投标文件中，否则不得分。】	0-3	0	3	0
2	商务资信	业绩情况 自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人具有强排车（救险车）相关供货业绩，每提供一个得1分，最高得3分。 【合同扫描件或复印件加盖公章编入投标文件中，否则不得分。】	0-3	1	3	0
3	商务资信	拟投入人员情况 针对本项目拟派项目实施人员的资历、专业技术能力、过往项目经验、人数等情况综合评分。	0-2	1.5	1.5	0.8
4	技术	投标产品技术参数 针对产品的参数符合性打分： 所有参数指标均满足，符合招标参数要求的得满分， ★参数不满足或负偏离的每项扣4分，其余参数不满足或负偏离的每项扣2分，扣完为止。 证明文件：提供技术偏离响应表，招标文件中技术参数要求提供第三方检测报告或者车辆公告等证明资料的，需按要求提供，未按上述要求提供或所提供内容不足以证明满足要求的，视为负偏离。	0-35	11	35	0
5	技术	供货方案 根据投标人的供货、安装、调试、验收的方案和措施、质量监控措施和先进的质量检测设施内容详实程度、计划明确、方案科学合理、安装方案是否详实、内容切合实际情况进行综合评分。 1.供货方案措施合理，安装调试程序合理、措施得当；质量保证措施合理，安全文明施工措施合理；质量检测设施内容详实；计划明确、方案科学合理的得3.1-5分； 2.供货方案措施基本合理，安装调试程序基本合理、措施得当；质量保证措施基本合理，安全文明施工措施基本合理；质量检测设施内容较详实；计划明确、方案科学较合理的得1.6-3分； 3.供货方案措施欠合理，安装调试程序欠合理；质量保证措施欠合理，安全文明施工措施欠合理；质量检测设施内容欠详实；计划明确、方案科学欠合理的得0-1.5分。	0-5	4	4.5	3.5
6	技术	组织实施方案 根据投标单位提供的针本项目组织实施方案（包括项目组织管理、人员配置、建设进度安排方案等）进行综合打分。 1.组织实施方案合理，人员配备及安排合理；建设进度计划及保证措施合理；质量保证措施合理，安全文明施工措施合理的计3.1-5分； 2.组织实施方案基本合理；人员配备及安排基本合理；建设进度计划及保证措施基本合理；质量保证措施基本合理，安全文明施工措施合理的计1.6-3分； 3.组织实施方案欠合理；人员配备及安排欠合理；建设进度计划及保证措施欠合理；质量保证措施欠合理，安全文明施工措施欠合理的计0-1.5分。	0-5	4	3.5	2
7	技术	售后服务承诺方案 根据免费保修、售后服务措施（包括修复时间方式、维护方案、操作培训方案等）、质量保证措施和体系合理性进行综合评分。 1.售后服务方案完善、合理、切实可行、及时性保障强的得3.1-5分； 2.售后服务方案完善、合理、切实可行、及时性保障较强的得1.6-3分； 3.售后服务方案完善、合理、切实可行、及时性保障一般的得0-1.5分。	0-5	4.3	4.5	4

8	技术	质保期 在满足质保期2年的基础上，每增加一年加1分，最高得2分。	0-2	2	2	2
合计			0-60	27.8	57	12.3

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：温岭市应急管理局强排车（救险车）采购（JJWL220707229）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	山东华盛 农业药械 有限公司	杭州路恒 机械设 备有限公 司	杭州玉卓 科技有限 公司
1	商务资信	企业资信证书拥有情况 投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个得1分，本项最高得3分。 【证书扫描件或复印件及国家认证认可监督管理委员会官方网站上相关证书有效的网页截图或网站打印页加盖公章编入投标文件中，否则不得分。】	0-3	0	3	0
2	商务资信	业绩情况 自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人具有强排车（救险车）相关供货业绩，每提供一个得1分，最高得3分。 【合同扫描件或复印件加盖公章编入投标文件中，否则不得分。】	0-3	1	3	0
3	商务资信	拟投入人员情况 针对本项目拟派项目实施人员的资历、专业技术能力、过往项目经验、人数等情况综合评分。	0-2	1.8	1.8	0.8
4	技术	投标产品技术参数 针对产品的参数符合性打分： 所有参数指标均满足，符合招标参数要求的得满分， ★参数不满足或负偏离的每项扣4分，其余参数不满足或负偏离的每项扣2分，扣完为止。 证明文件：提供技术偏离响应表，招标文件中技术参数要求提供第三方检测报告或者车辆公告等证明资料的，需按要求提供，未按上述要求提供或所提供内容不足以证明满足要求的，视为负偏离。	0-35	11	35	0
5	技术	供货方案 根据投标人的供货、安装、调试、验收的方案和措施、质量监控措施和先进的质量检测设施内容详实程度、计划明确、方案科学合理、安装方案是否详实、内容切合实际情况进行综合评分。 1.供货方案措施合理，安装调试程序合理、措施得当；质量保证措施合理，安全文明施工措施合理；质量检测设施内容详实；计划明确、方案科学合理的得3.1-5分； 2.供货方案措施基本合理，安装调试程序基本合理、措施得当；质量保证措施基本合理，安全文明施工措施基本合理；质量检测设施内容较详实；计划明确、方案科学较合理的得1.6-3分； 3.供货方案措施欠合理，安装调试程序欠合理；质量保证措施欠合理，安全文明施工措施欠合理；质量检测设施内容欠详实；计划明确、方案科学欠合理的得0-1.5分。	0-5	4.5	4.8	4
6	技术	组织实施方案 根据投标单位提供的针本项目组织实施方案（包括项目组织管理、人员配置、建设进度安排方案等）进行综合打分。 1.组织实施方案合理，人员配备及安排合理；建设进度计划及保证措施合理；质量保证措施合理，安全文明施工措施合理的计3.1-5分； 2.组织实施方案基本合理；人员配备及安排基本合理；建设进度计划及保证措施基本合理；质量保证措施基本合理，安全文明施工措施基本合理的计1.6-3分； 3.组织实施方案欠合理；人员配备及安排欠合理；建设进度计划及保证措施欠合理；质量保证措施欠合理，安全文明施工措施欠合理的计0-1.5分。	0-5	4	3.2	2.5
7	技术	售后服务承诺方案 根据免费保修、售后服务措施（包括修复时间方式、维护方案、操作培训方案等）、质量保证措施和体系合理性进行综合评分。 1.售后服务方案完善、合理、切实可行、及时性保障强的得3.1-5分； 2.售后服务方案完善、合理、切实可行、及时性保障较强的得1.6-3分； 3.售后服务方案完善、合理、切实可行、及时性保障一般的得0-1.5分。	0-5	4	4.5	3.5

8	技术	质保期 在满足质保期2年的基础上，每增加一年加1分，最高得2分。	0-2	2	2	2
合计			0-60	28.3	57.3	12.8

专家（签名）：