

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：2024毕业季各展区搭建与维护服务项目（QSZB-Z(F)-C24107(CS)）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州城美建筑工程有限公司	鑫马共创文化发展（杭州）有限公司	杭州微博会展览有限公司
1	商务	【客观分】 供应商自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）同类合同业绩（以提供的合同扫描件为准）：每提供1份合同业绩得1分，最高得1分。	0-1	1.0	1.0	1.0
2	技术	【客观分】 不符合（负偏离）技术要求中标注“▲”条款（不可偏离）的响应文件无效，满足或明显优于磋商文件明确的全部技术条款要求的该项得满分； 技术条款低于技术要求（负偏离）的每项扣1分，允许偏离的技术条款低于技术要求（负偏离）达到6项及以上的投标无效。	0-5	5.0	5.0	5.0
3.1	技术	【主观分】 根据项目需求，投标人根据各展区现有条件，规划各展陈分区、展陈内容、展陈路线以及设计展陈方案： 与毕业季主题的契合程度：展区展陈设计方案与毕业季展览主题的契合程度（评分范围：5，4，3，2，1，0）	0-5	3.0	2.0	4.0
3.2	技术	【主观分】 展陈设计的创意性：针对展陈设计的原创性和创意程度（评分范围：5，4，3，2，1，0）	0-5	3.0	2.0	4.0
3.3	技术	【主观分】 空间布局合理性：各展陈设计方案与展区现有建筑空间，平面布局的设计方案（评分范围：5，4，3，2，1，0）	0-5	3.0	2.0	4.0
3.4	技术	【主观分】 展陈路线设计的合理性：各展区展陈路线设计方案（评分范围：5，4，3，2，1，0）	0-5	2.0	2.0	4.0
4.1	技术	【主观分】 施工服务方案： 项目概述（0-4分）； 施工节点划分临时设施布置（0-4分）； 分部、分项实施细则（0-4分）； 关键施工技术、工艺（0-4分）； 项目实施的重点、难点和解决方案（0-4分） （每项评分范围：4，3，2，1，0）	0-20	15.0	12.0	18.0
4.2	技术	【主观分】 拟投入资源配备计划： 拟投入的主要施工设备及劳动力计划（0-4分）； （评分范围：4，3，2，1，0）	0-4	3.0	2.0	4.0
4.3	技术	【主观分】 质量保证方案和措施： 质量安全保障措施（0-4分）； 协调管理（包含与采购人、相关职能部门的协调方案和计划）（0-4分）； （每项评分范围：4，3，2，1，0）	0-8	6.0	4.0	7.0
4.4	技术	【主观分】 施工进度计划保障措施： 项目实施进度计划及项目进度保障措施（0-4分）； （评分范围：4，3，2，1，0）	0-4	3.0	3.0	4.0
4.5	技术	【主观分】 安全文明施工、环境保护： 安全施工保障措施（0-4分）； 文明施工管理措施（0-4分）； （每项评分范围：4，3，2，1，0）	0-8	4.0	4.0	4.0
4.6	技术	【主观分】 布撤展方案： 布展撤展实施方案（0-4分）； （评分范围：4，3，2，1，0）	0-4	3.0	2.0	4.0
5.1	技术	【主观分】 项目负责人的经验、资历、资质情况。（评分范围：3，2，1，0）	0-3	3.0	1.0	2.0
5.2	技术	【主观分】 项目组人员的配备是否合理、有无类似经验、资质情况等。（评分范围：3，2，1，0）	0-3	3.0	1.0	2.0
6.1	技术	【主观分】 应急预案：季节性施工服务措施；（评分范围：3，2，1，0）	0-3	2.0	1.0	2.0
6.2	技术	【主观分】 已有设备、管线加固、保护等特殊情况下施工措施。（评分范围：3，2，1，0）	0-3	3.0	1.0	2.0
7	技术	【主观分】 根据供应商对本项目的合理化建议和改进措施的合理性，可行性。（评分范围：4，3，2，1，0）	0-4	3.0	1.0	2.0

合计	0-90	65.0	46.0	73.0
----	------	------	------	------

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：2024毕业季各展区搭建与维护服务项目（QSZB-Z(F)-C24107(CS)）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州城美建筑工程有限公司	鑫马共创文化发展（杭州）有限公司	杭州微博会展有限公司
1	商务	【客观分】 供应商自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）同类合同业绩（以提供的合同扫描件为准）：每提供1份合同业绩得1分，最高得1分。	0-1	1.0	1.0	1.0
2	技术	【客观分】 不符合（负偏离）技术要求中标注“▲”条款（不可偏离）的响应文件无效，满足或明显优于磋商文件明确的全部技术条款要求的该项得满分； 技术条款低于技术要求（负偏离）的每项扣1分，允许偏离的技术条款低于技术要求（负偏离）达到6项及以上的投标无效。	0-5	5.0	5.0	5.0
3.1	技术	【主观分】 根据项目需求，投标人根据各展区现有条件，规划各展陈分区、展陈内容、展陈路线以及设计展陈方案； 与毕业季主题的契合程度：展区展陈设计方案与毕业季展览主题的契合程度（评分范围：5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	4.0	3.0	3.0
3.2	技术	【主观分】 展陈设计的创意性：针对展陈设计的原创性和创意程度（评分范围：5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	4.0	3.0	4.0
3.3	技术	【主观分】 空间布局合理性：各展陈设计方案与展区现有建筑空间，平面布局的设计方案（评分范围：5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	4.0	3.0	4.0
3.4	技术	【主观分】 展陈路线设计的合理性：各展区展陈路线设计方案（评分范围：5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	4.0	3.0	4.0
4.1	技术	【主观分】施工服务方案： 项目概述（0-4分）； 施工节点划分临时设施布置（0-4分）； 分部、分项实施细则（0-4分）； 关键施工技术、工艺（0-4分）； 项目实施的重点、难点和解决方案（0-4分） （每项评分范围：4, 3, 2, 1, 0）	0-20	16.0	12.0	18.0
4.2	技术	【主观分】拟投入资源配备计划： 拟投入的主要施工设备及劳动力计划（0-4分）； （评分范围：4, 3, 2, 1, 0）	0-4	4.0	2.0	3.0
4.3	技术	【主观分】质量保证方案和措施： 质量安全保障措施（0-4分）； 协调管理（包含与采购人、相关职能部门的协调方案和计划）（0-4分）； （每项评分范围：4, 3, 2, 1, 0）	0-8	4.0	3.0	3.0
4.4	技术	【主观分】施工进度计划保障措施： 项目实施进度计划及项目进度保障措施（0-4分）； （评分范围：4, 3, 2, 1, 0）	0-4	4.0	3.0	4.0
4.5	技术	【主观分】安全文明施工、环境保护： 安全施工保障措施（0-4分）； 文明施工管理措施（0-4分）； （每项评分范围：4, 3, 2, 1, 0）	0-8	6.0	6.0	6.0
4.6	技术	【主观分】布撤展方案： 布展撤展实施方案（0-4分）； （评分范围：4, 3, 2, 1, 0）	0-4	4.0	2.0	3.0
5.1	技术	【主观分】 项目负责人的经验、资历、资质情况。（评分范围：3, 2, 1, 0）	0-3	3.0	2.0	3.0
5.2	技术	【主观分】 项目组人员的配备是否合理、有无类似经验、资质情况等。（评分范围：3, 2, 1, 0）	0-3	3.0	2.0	3.0
6.1	技术	【主观分】应急预案：季节性施工服务措施；（评分范围：3, 2, 1, 0）	0-3	3.0	2.0	3.0
6.2	技术	【主观分】已有设备、管线加固、保护等特殊情况下施工措施。（评分范围：3, 2, 1, 0）	0-3	2.0	1.0	2.0
7	技术	【主观分】 根据供应商对本项目的合理化建议和改进措施的合理性，可行性。（评分范围：4, 3, 2, 1, 0）	0-4	4.0	1.0	4.0

合计	0-90	75.0	54.0	73.0
----	------	------	------	------

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：2024毕业季各展区搭建与维护服务项目（QSZB-Z(F)-C24107(CS)）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州城美建筑工程有限公司	鑫马共创文化发展（杭州）有限公司	杭州微博会展有限公司
1	商务	【客观分】 供应商自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）同类合同业绩（以提供的合同扫描件为准）：每提供1份合同业绩得1分，最高得1分。	0-1	1.0	1.0	1.0
2	技术	【客观分】 不符合（负偏离）技术要求中标注“▲”条款（不可偏离）的响应文件无效，满足或明显优于磋商文件明确的全部技术条款要求的该项得满分； 技术条款低于技术要求（负偏离）的每项扣1分，允许偏离的技术条款低于技术要求（负偏离）达到6项及以上的投标无效。	0-5	5.0	5.0	5.0
3.1	技术	【主观分】 根据项目需求，投标人根据各展区现有条件，规划各展陈分区、展陈内容、展陈路线以及设计展陈方案： 与毕业季主题的契合程度：展区展陈设计方案与毕业季展览主题的契合程度（评分范围：5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	3.0	2.0	4.0
3.2	技术	【主观分】 展陈设计的创意性：针对展陈设计的原创性和创意程度（评分范围：5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	3.0	2.0	4.0
3.3	技术	【主观分】 空间布局合理性：各展陈设计方案与展区现有建筑空间，平面布局的设计方案（评分范围：5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	3.0	2.0	4.0
3.4	技术	【主观分】 展陈路线设计的合理性：各展区展陈路线设计方案（评分范围：5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	3.0	3.0	4.0
4.1	技术	【主观分】施工服务方案： 项目概述（0-4分）； 施工节点划分临时设施布置（0-4分）； 分部、分项实施细则（0-4分）； 关键施工技术、工艺（0-4分）； 项目实施的重点、难点和解决方案（0-4分） （每项评分范围：4, 3, 2, 1, 0）	0-20	15.0	13.0	17.0
4.2	技术	【主观分】拟投入资源配备计划： 拟投入的主要施工设备及劳动力计划（0-4分）； （评分范围：4, 3, 2, 1, 0）	0-4	3.0	2.0	3.0
4.3	技术	【主观分】质量保证方案和措施： 质量安全保障措施（0-4分）； 协调管理（包含与采购人、相关职能部门的协调方案和计划）（0-4分）； （每项评分范围：4, 3, 2, 1, 0）	0-8	6.0	5.0	7.0
4.4	技术	【主观分】施工进度计划保障措施： 项目实施进度计划及项目进度保障措施（0-4分）； （评分范围：4, 3, 2, 1, 0）	0-4	3.0	3.0	4.0
4.5	技术	【主观分】安全文明施工、环境保护： 安全施工保障措施（0-4分）； 文明施工管理措施（0-4分）； （每项评分范围：4, 3, 2, 1, 0）	0-8	6.0	6.0	7.0
4.6	技术	【主观分】布撤展方案： 布展撤展实施方案（0-4分）； （评分范围：4, 3, 2, 1, 0）	0-4	3.0	3.0	3.0
5.1	技术	【主观分】 项目负责人的经验、资历、资质情况。（评分范围：3, 2, 1, 0）	0-3	2.0	1.0	3.0
5.2	技术	【主观分】 项目组人员的配备是否合理、有无类似经验、资质情况等。（评分范围：3, 2, 1, 0）	0-3	2.0	1.0	3.0
6.1	技术	【主观分】应急预案：季节性施工服务措施；（评分范围：3, 2, 1, 0）	0-3	2.0	2.0	3.0
6.2	技术	【主观分】已有设备、管线加固、保护等特殊情况下施工措施。（评分范围：3, 2, 1, 0）	0-3	2.0	1.0	3.0
7	技术	【主观分】 根据供应商对本项目的合理化建议和改进措施的合理性，可行性。（评分范围：4, 3, 2, 1, 0）	0-4	2.0	1.0	2.0

合计	0-90	64.0	53.0	77.0
----	------	------	------	------

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：2024毕业季各展区搭建与维护服务项目（QSZB-Z(F)-C24107(CS)）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州城美建筑工程有限公司	鑫马共创文化发展（杭州）有限公司	杭州微博会展有限公司
1	商务	【客观分】 供应商自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）同类合同业绩（以提供的合同扫描件为准）：每提供1份合同业绩得1分，最高得1分。	0-1	1.0	1.0	1.0
2	技术	【客观分】 不符合（负偏离）技术要求中标注“▲”条款（不可偏离）的响应文件无效，满足或明显优于磋商文件明确的全部技术条款要求的该项得满分； 技术条款低于技术要求（负偏离）的每项扣1分，允许偏离的技术条款低于技术要求（负偏离）达到6项及以上的投标无效。	0-5	5.0	5.0	5.0
3.1	技术	【主观分】 根据项目需求，投标人根据各展区现有条件，规划各展陈分区、展陈内容、展陈路线以及设计展陈方案： 与毕业季主题的契合程度：展区展陈设计方案与毕业季展览主题的契合程度（评分范围：5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	4.0	3.0	5.0
3.2	技术	【主观分】 展陈设计的创意性：针对展陈设计的原创性和创意程度（评分范围：5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	4.0	3.0	5.0
3.3	技术	【主观分】 空间布局合理性：各展陈设计方案与展区现有建筑空间，平面布局的设计方案（评分范围：5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	4.0	3.0	5.0
3.4	技术	【主观分】 展陈路线设计的合理性：各展区展陈路线设计方案（评分范围：5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	4.0	3.0	5.0
4.1	技术	【主观分】施工服务方案： 项目概述（0-4分）； 施工节点划分临时设施布置（0-4分）； 分部、分项实施细则（0-4分）； 关键施工技术、工艺（0-4分）； 项目实施的重点、难点和解决方案（0-4分） （每项评分范围：4, 3, 2, 1, 0）	0-20	14.0	12.0	16.0
4.2	技术	【主观分】拟投入资源配备计划： 拟投入的主要施工设备及劳动力计划（0-4分）； （评分范围：4, 3, 2, 1, 0）	0-4	4.0	2.0	4.0
4.3	技术	【主观分】质量保证方案和措施： 质量安全保障措施（0-4分）； 协调管理（包含与采购人、相关职能部门的协调方案和计划）（0-4分）； （每项评分范围：4, 3, 2, 1, 0）	0-8	8.0	4.0	6.0
4.4	技术	【主观分】施工进度计划保障措施： 项目实施进度计划及项目进度保障措施（0-4分）； （评分范围：4, 3, 2, 1, 0）	0-4	4.0	2.0	3.0
4.5	技术	【主观分】安全文明施工、环境保护： 安全施工保障措施（0-4分）； 文明施工管理措施（0-4分）； （每项评分范围：4, 3, 2, 1, 0）	0-8	6.0	4.0	8.0
4.6	技术	【主观分】布撤展方案： 布展撤展实施方案（0-4分）； （评分范围：4, 3, 2, 1, 0）	0-4	3.0	2.0	4.0
5.1	技术	【主观分】 项目负责人的经验、资历、资质情况。（评分范围：3, 2, 1, 0）	0-3	3.0	1.0	3.0
5.2	技术	【主观分】 项目组人员的配备是否合理、有无类似经验、资质情况等。（评分范围：3, 2, 1, 0）	0-3	3.0	1.0	3.0
6.1	技术	【主观分】应急预案：季节性施工服务措施；（评分范围：3, 2, 1, 0）	0-3	3.0	1.0	3.0
6.2	技术	【主观分】已有设备、管线加固、保护等特殊情况下施工措施。（评分范围：3, 2, 1, 0）	0-3	3.0	1.0	3.0
7	技术	【主观分】 根据供应商对本项目的合理化建议和改进措施的合理性，可行性。（评分范围：4, 3, 2, 1, 0）	0-4	3.0	1.0	4.0

合计	0-90	76.0	49.0	83.0
----	------	------	------	------

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：2024毕业季各展区搭建与维护服务项目（QSZB-Z(F)-C24107(CS)）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州城美建筑工程有限公司	鑫马共创文化发展（杭州）有限公司	杭州微博会展有限公司
1	商务	【客观分】 供应商自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）同类合同业绩（以提供的合同扫描件为准）：每提供1份合同业绩得1分，最高得1分。	0-1	1.0	1.0	1.0
2	技术	【客观分】 不符合（负偏离）技术要求中标注“▲”条款（不可偏离）的响应文件无效，满足或明显优于磋商文件明确的全部技术条款要求的该项得满分； 技术条款低于技术要求（负偏离）的每项扣1分，允许偏离的技术条款低于技术要求（负偏离）达到6项及以上的投标无效。	0-5	5.0	5.0	5.0
3.1	技术	【主观分】 根据项目需求，投标人根据各展区现有条件，规划各展陈分区、展陈内容、展陈路线以及设计展陈方案： 与毕业季主题的契合程度：展区展陈设计方案与毕业季展览主题的契合程度（评分范围：5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	2.0	3.0	4.0
3.2	技术	【主观分】 展陈设计的创意性：针对展陈设计的原创性和创意程度（评分范围：5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	2.0	3.0	4.0
3.3	技术	【主观分】 空间布局合理性：各展陈设计方案与展区现有建筑空间，平面布局的设计方案（评分范围：5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	3.0	3.0	4.0
3.4	技术	【主观分】 展陈路线设计的合理性：各展区展陈路线设计方案（评分范围：5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	2.0	2.0	4.0
4.1	技术	【主观分】施工服务方案： 项目概述（0-4分）； 施工节点划分临时设施布置（0-4分）； 分部、分项实施细则（0-4分）； 关键施工技术、工艺（0-4分）； 项目实施的重点、难点和解决方案（0-4分） （每项评分范围：4, 3, 2, 1, 0）	0-20	9.0	10.0	15.0
4.2	技术	【主观分】拟投入资源配备计划： 拟投入的主要施工设备及劳动力计划（0-4分）； （评分范围：4, 3, 2, 1, 0）	0-4	3.0	2.0	3.0
4.3	技术	【主观分】质量保证方案和措施： 质量安全保障措施（0-4分）； 协调管理（包含与采购人、相关职能部门的协调方案和计划）（0-4分）； （每项评分范围：4, 3, 2, 1, 0）	0-8	6.0	6.0	7.0
4.4	技术	【主观分】施工进度计划保障措施： 项目实施进度计划及项目进度保障措施（0-4分）； （评分范围：4, 3, 2, 1, 0）	0-4	2.0	2.0	2.0
4.5	技术	【主观分】安全文明施工、环境保护： 安全施工保障措施（0-4分）； 文明施工管理措施（0-4分）； （每项评分范围：4, 3, 2, 1, 0）	0-8	7.0	7.0	7.0
4.6	技术	【主观分】布撤展方案： 布展撤展实施方案（0-4分）； （评分范围：4, 3, 2, 1, 0）	0-4	2.0	2.0	2.0
5.1	技术	【主观分】 项目负责人的经验、资历、资质情况。（评分范围：3, 2, 1, 0）	0-3	1.0	1.0	2.0
5.2	技术	【主观分】 项目组人员的配备是否合理、有无类似经验、资质情况等。（评分范围：3, 2, 1, 0）	0-3	1.0	1.0	2.0
6.1	技术	【主观分】应急预案：季节性施工服务措施；（评分范围：3, 2, 1, 0）	0-3	2.0	1.0	2.0
6.2	技术	【主观分】已有设备、管线加固、保护等特殊情况下施工措施。（评分范围：3, 2, 1, 0）	0-3	2.0	1.0	2.0
7	技术	【主观分】 根据供应商对本项目的合理化建议和改进措施的合理性，可行性。（评分范围：4, 3, 2, 1, 0）	0-4	2.0	1.0	2.0

合计	0-90	52.0	51.0	68.0
----	------	------	------	------

专家（签名）：