

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：温州医科大学学院路校区育英学术馆二楼报告厅装修改造工程（HYZC20221003）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	新世纪发展集团有限公司	浙江方联技术集团有限公司	浙江昕耀建设有限公司	浙江卡乐科技有限公司
1	商务资信	供应商的质量体系	0-5	5	5	3	5
2	商务资信	类似业绩（2019年1月1日以来）	0-5	3	2	0	4
3	商务资信	供应商拟派项目负责人综合能力	0-9	6	4	1	4
4	商务资信	疫情期间施工的具体防疫保障措施	0-6	5	5	3	5
5.1	商务资信	施工方案是否全面、合理，具有针对性（特别是工程关键部位需要采取的施工技术和组织措施情况）	0-10	8	8	4	8
5.2	商务资信	拟派驻现场的项目组管理人员的专业配置是否合理，各专业工种的配置和劳动力计划的投入是否能满足本工程的需要	0-9	8	7	3	6
5.3	商务资信	施工进度安排是否具有针对性和可行性，各项保证控制措施是否科学、合理	0-6	5	4	2	5
5.4	商务资信	确保安全、文明施工的保证措施是否科学、合理、到位需要采取的施工技术和组织措施情况	0-6	5	5	3	5
6	商务资信	品牌材料及保证措施	0-6	6	5	3	5
7	商务资信	售后服务	0-6	4	4	3	5
8	商务资信	节能环保	0-2	2	2	0	2
合计			0-70	57	51	25	54

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：温州医科大学学院路校区育英学术馆二楼报告厅装修改造工程（HYZC20221003）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	新世纪发展集团有限公司	浙江方联技术集团有限公司	浙江昕耀建设有限公司	浙江卡乐科技有限公司
1	商务资信	供应商的质量体系	0-5	5	5	3	5
2	商务资信	类似业绩（2019年1月1日以来）	0-5	3	2	0	4
3	商务资信	供应商拟派项目负责人综合能力	0-9	8	4	6	8
4	商务资信	疫情期间施工的具体防疫保障措施	0-6	4	5	3	5
5.1	商务资信	施工方案是否全面、合理，具有针对性（特别是工程关键部位需要采取的施工技术和组织措施情况）	0-10	7	7	6	6
5.2	商务资信	拟派驻现场的项目组管理人员的专业配置是否合理，各专业工种的配置和劳动力计划的投入是否能满足本工程的需要	0-9	8	8	5	6
5.3	商务资信	施工进度安排是否具有针对性和可行性，各项保证控制措施是否科学、合理	0-6	4	5	4	4
5.4	商务资信	确保安全、文明施工的保证措施是否科学、合理、到位需要采取的施工技术和组织措施情况	0-6	5	6	4	5
6	商务资信	品牌材料及保证措施	0-6	4	6	4	4
7	商务资信	售后服务	0-6	4	6	4	4
8	商务资信	节能环保	0-2	2	2	0	2
合计			0-70	54	56	39	53

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：温州医科大学学院路校区育英学术馆二楼报告厅装修改造工程（HYZC20221003）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	新世纪发展集团有限公司	浙江方联技术集团有限公司	浙江昕耀建设有限公司	浙江卡乐科技有限公司
1	商务资信	供应商的质量体系	0-5	5	5	3	5
2	商务资信	类似业绩（2019年1月1日以来）	0-5	3	2	0	4
3	商务资信	供应商拟派项目负责人综合能力	0-9	7	3	3	6
4	商务资信	疫情期间施工的具体防疫保障措施	0-6	3	1	2	4
5.1	商务资信	施工方案是否全面、合理，具有针对性（特别是工程关键部位需要采取的施工技术和组织措施情况）	0-10	7	3	3	8
5.2	商务资信	拟派驻现场的项目组管理人员的专业配置是否合理，各专业工种的配置和劳动力计划的投入是否能满足本工程的需要	0-9	7	5	4	6
5.3	商务资信	施工进度安排是否具有针对性和可行性，各项保证控制措施是否科学、合理	0-6	4	3	2	5
5.4	商务资信	确保安全、文明施工的保证措施是否科学、合理、到位需要采取的施工技术和组织措施情况	0-6	4	3	2	5
6	商务资信	品牌材料及保证措施	0-6	4	3	2	5
7	商务资信	售后服务	0-6	3	3	2	4
8	商务资信	节能环保	0-2	2	2	0	2
合计			0-70	49	33	23	54

专家（签名）：