

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：浙江省自然资源征收中心苍南至泰顺高速公路工程地形数据采集及勘界定标项目（0625-22216720）- 标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江金余 规划设计 有限公司	浙江浙 南综合工 程勘察测 绘有限公 司	安吉新天 地测绘有 限公司	浙江明坤 勘测规划 设计有限 公司	浙江经纬 测绘有限 公司
1	商务资信	企业证书情况：（1）供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每个得1分，最多得3分。提供有效期内的认证证书复印件（扫描件）作为证明材料，否则不得分。	0-3	3	3	3	3	3
2	商务资信	企业证书情况：（2）供应商具有民用无人驾驶航空器经营许可证的，得2分，最多得2分。提供有效期内的证书复印件（扫描件）作为证明材料，否则不得分。	0-2	0	0	0	0	2
3	商务资信	项目业绩情况：供应商2019年1月1日（以合同签订时间为准）以来承担过铁路或高速公路勘测定界测绘项目的，得1分，最多得1分。提供合同复印件（扫描件）作为证明材料，否则不得分。	0-1	1	0	1	1	1
4.1	技术	A.针对本项目的需求，供应商提供的技术方案的完整性、符合采购需求的吻合程度评价（3分）：技术方案编制完整、格式规范、内容齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾，完全符合采购要求的得3分；方案编制规范、内容齐全，表述略有欠缺的得2分；方案编制尚不完善，内容缺漏，不能满足采购要求的得1分；无相关描述的得0分。	0-3	2	3	2	2	3
4.2	技术	B.建设内容、目标、工作方法及思路：对方案中技术路线的合理性、先进性、科学程度评价（3分）：技术路线完整、合理、针对性强的得3分；技术路线基本完整、合理、针对性略有欠缺的得2分；技术路线存在较多欠缺或缺乏合理性的得1分；无相关描述的得0分。	0-3	2	2	2	1	2
5.1	技术	A.针对本项目的需求，供应商提供的技术方案的完整性、符合采购需求的吻合程度评价（3分）：技术方案编制完整、格式规范、内容齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾，完全符合采购要求的得3分；方案编制规范、内容齐全，表述略有欠缺的得2分；方案编制尚不完善，内容缺漏，不能满足采购要求的得1分；无相关描述的得0分。	0-3	2	3	2	2	2
5.2	技术	B.建设内容、目标、工作方法及思路：对方案中技术路线的合理性、先进性、科学程度评价（3分）：技术路线完整、合理、针对性强的得3分；技术路线基本完整、合理、针对性略有欠缺的得2分；技术路线存在较多欠缺或缺乏合理性的得1分；无相关描述的得0分。	0-3	1	2	3	1	3
6.1	技术	A.针对本项目的需求，供应商提供的技术方案的完整性、符合采购需求的吻合程度评价（3分）：技术方案编制完整、格式规范、内容齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾，完全符合采购要求的得3分；方案编制规范、内容齐全，表述略有欠缺的得2分；方案编制尚不完善，内容缺漏，不能满足采购要求的得1分；无相关描述的得0分。	0-3	2	2	3	2	3
6.2	技术	B.建设内容、目标、工作方法及思路：对方案中技术路线的合理性、先进性、科学程度评价（3分）：技术路线完整、合理、针对性强的得3分；技术路线基本完整、合理、针对性略有欠缺的得2分；技术路线存在较多欠缺或缺乏合理性的得1分；无相关描述的得0分。	0-3	2	2	2	2	2

7	技术	组织实施方案的完整性、合理性： 方案符合项目需求、且完整、合理的得3分；方案基本符合、完整、合理，表述略有欠缺的得2分；方案存在较多欠缺或缺乏合理性的得1分；无相关描述的得0分。	0-3	1	3	3	3	3
8	技术	工作进度计划及保证措施： 项目整体工作阶段及任务划分、进度控制合理、关键时间节点把握科学准确，完全按采购方要求工期完成服务，并有详细的保证措施的得3分；项目整体工作阶段及任务划分、进度控制基本合理，关键时间节点有把握，基本满足采购方的工期要求的得2分；工作进度计划存在欠缺或缺乏合理性，或不能完全满足采购方工期要求的得1分；无相关描述的得0分。	0-3	2	3	2	2	3
9	技术	项目服务质量保证措施： 项目服务质量保障措施具体、合理、可行、针对性强的得3分；措施基本合理、可行，针对性略有欠缺的得2分；措施存在较多欠缺或缺乏可行性的得1分；无相关描述的得0分。	0-3	2	3	2	2	3
10	技术	项目质量承诺情况： 供应商书面承诺，如若成交，供应商承担的本项目通过省级及以上测绘质量检验机构检查且得分高于85分及以上的，得3分，否则不得分。（以磋商响应文件提供的书面承诺为准，未提供的不得分。）	0-3	2	3	2	3	2
11	技术	重点、难点的分析及应对措施： 对项目实施控制测量、竣工红线确定、关键性工作内容的设计实施方案的理解、对策方法得当可行，对项目的重点、难点和疑点问题把握，对项目关键点的诊断。科学、合理的得3分；基本科学、合理，比较有针对性，表述略有欠缺的得2分；分析及应对措施缺乏针对性或明显不合理的得1分；无相关描述的得0分。	0-3	1	2	3	1	2
12	技术	成果保障措施及承诺： 针对采购文件要求，供应商承诺实现的成果目标的完整性，成果文件（电子数据、图表、照片、报告等）的多样性、规范性，以及预期成果文件提交的及时性，根据响应文件中承诺的情况进行评价：承诺成果完整、完全符合或优于采购文件要求，且具有合理的保障措施的得3分；承诺成果基本完整，基本满足采购文件要求，有一定的保障措施的得2分；承诺成果存在缺陷，没有保障措施的得1分；无相关描述的得0分。	0-3	2	3	3	2	3
13	技术	保密培训及安全保密措施： 主要技术人员经保密培训，作业过程中有安全保密措施，保密措施合理、针对性强的得2分；保密措施合理性一般，缺乏针对性的得1分；保密措施不合理或不具可操作性或无相关描述的得0分。	0-2	1	2	2	2	2
14	技术	项目负责人： A. 拟派项目负责人具有测绘类高级及以上职称的，得3分；（以提供的职称证书扫描件为准，未提供不得分） B. 拟派项目负责人具有注册测绘师资格的，得2分，（以提供的注册测绘师资格证书扫描件为准，未提供不得分） 同时须在磋商响应文件中提供拟派项目负责人的身份证、在本单位的最近3个月（3、4、5月）中任意一个月的社保证明和劳动合同扫描件，未提供不得分。	0-5	3	5	5	5	5

15	技术	<p>项目团队成员： A.项目团队专业人员配置合理：拟投入的控制测量负责人、大比例尺地形数据采集负责人、不动产测量负责人、界桩埋设负责人、质量检查负责人具有注册测绘师资格或中级（含）以上测绘类专业技术职称的，以上每具备一项得1分，最高得5分；（以提供的资格或职称证书扫描件为准，未提供不得分） B.项目组成员有测绘作业证，每5本得1分，最高得3分；（以提供证书扫描件为准，未提供不得分） C.项目组成员经省级测绘行业协会房产培训考核合格或有上岗证的每个得1分，最高得5分；（以提供证书扫描件为准，未提供不得分） 同时须在磋商响应文件中提供上述人员对应的身份证、在本单位的最近3个月（3、4、5月）中任意一个月的社保证明和劳动合同扫描件，未提供不得分。</p>	0-13	5	10	12	5	13
16	技术	<p>供应商项目组成员参与的测绘项目获得测绘类奖项的，每个金奖（一等）得3分、银奖（二等）得2分、铜奖（三等）得1分，最多得2分。（以磋商响应文件提供的证明材料为准，未提供不得分。）</p>	0-3	0	3	3	0	3
17	技术	<p>供应商对投入人员到位率的承诺情况。项目实施过程中如发现未到位情况，可按违约处理，情况严重的采购人有权解除合同并追究相应责任。承诺符合要求的得3分，不承诺不得分。（以磋商响应文件提供的书面承诺为准，未提供的不得分。）</p>	0-3	0	0	3	0	3
18	技术	<p>投入的仪器设备： （1）GPSS接收机：投入GNSS接收机设备，有1台得1分，最高得6分。 （2）投入全站仪设备，有1台得1分，最高得4分。 （3）无人机飞行系统和影像处理软件，同时具备得2分，最高得2分。 （以磋商响应文件提供的以上设备自有购置发票为准，不提供不得分。）</p>	0-12	7	12	12	11	12
19	技术	<p>售后服务： （1）售后服务方案的详细，承诺内容完整性、可行性（2分）：方案详细、承诺内容完整合理、可操作性强的得2分；方案基本完整、比较合理、可操作性略有欠缺的得1分；方案不完整或缺乏合理性或可操作性的得0.5分；无相关描述的得0分。 （2）技术服务团队安排合理性，响应时间的及时性、售后服务点及服务能力是否满足项目实际要求（2分）：售后技术人员安排合理、承诺响应时间及时、完全满足项目实际需要的得2分；人员安排基本合理、响应时间比较及时，基本满足项目需要的得1分；人员安排不合理或不能完全满足本项目需要的得0.5分；无相关描述的得0分。 （3）后续解决问题所采取的措施的完整性、合理性。（1分）：措施完整合理、可操作性强的得1分；措施基本完整、可操作性略有欠缺的得0.5分；措施不合理或无可操作性或无相关描述的得0分。</p>	0-5	3	4	3	3	5
合计			0-85	44	70	73	53	80

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：浙江省自然资源征收中心苍南至泰顺高速公路工程地形数据采集及勘界定标项目（0625-22216720）- 标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江金余规划设计有限公司	浙江省浙南综合工程勘察测绘院有限公司	安吉新天地测绘有限公司	浙江明坤勘测设计有限公司	浙江经纬测绘有限公司
1	商务资信	企业证书情况：（1）供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每个得1分，最多得3分。提供有效期内的认证证书复印件（扫描件）作为证明材料，否则不得分。	0-3	3	3	3	3	3
2	商务资信	企业证书情况：（2）供应商具有民用无人驾驶航空器经营许可证的，得2分，最多得2分。提供有效期内的证书复印件（扫描件）作为证明材料，否则不得分。	0-2	0	0	0	0	2
3	商务资信	项目业绩情况：供应商2019年1月1日（以合同签订时间为准）以来承担过铁路或高速公路勘测定界测绘项目的，得1分，最多得1分。提供合同复印件（扫描件）作为证明材料，否则不得分。	0-1	1	0	1	1	1
4.1	技术	A.针对本项目的需求，供应商提供的技术方案的完整性、符合采购需求的吻合程度评价（3分）：技术方案编制完整、格式规范、内容齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾，完全符合采购要求的得3分；方案编制规范、内容齐全，表述略有欠缺的得2分；方案编制尚不完善，内容缺漏，不能满足采购要求的得1分；无相关描述的得0分。	0-3	2	2	2	2	3
4.2	技术	B.建设内容、目标、工作方法及思路：对方案中技术路线的合理性、先进性、科学程度评价（3分）：技术路线完整、合理、针对性强的得3分；技术路线基本完整、合理、针对性略有欠缺的得2分；技术路线存在较多欠缺或缺乏合理性的得1分；无相关描述的得0分。	0-3	2	2	2	2	3
5.1	技术	A.针对本项目的需求，供应商提供的技术方案的完整性、符合采购需求的吻合程度评价（3分）：技术方案编制完整、格式规范、内容齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾，完全符合采购要求的得3分；方案编制规范、内容齐全，表述略有欠缺的得2分；方案编制尚不完善，内容缺漏，不能满足采购要求的得1分；无相关描述的得0分。	0-3	2	2	2	2	2
5.2	技术	B.建设内容、目标、工作方法及思路：对方案中技术路线的合理性、先进性、科学程度评价（3分）：技术路线完整、合理、针对性强的得3分；技术路线基本完整、合理、针对性略有欠缺的得2分；技术路线存在较多欠缺或缺乏合理性的得1分；无相关描述的得0分。	0-3	2	2	2	2	2
6.1	技术	A.针对本项目的需求，供应商提供的技术方案的完整性、符合采购需求的吻合程度评价（3分）：技术方案编制完整、格式规范、内容齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾，完全符合采购要求的得3分；方案编制规范、内容齐全，表述略有欠缺的得2分；方案编制尚不完善，内容缺漏，不能满足采购要求的得1分；无相关描述的得0分。	0-3	2	1	2	2	2

6.2	技术	B.建设内容、目标、工作方法及思路：对方案中技术路线的合理性、先进性、科学程度评价（3分）：技术路线完整、合理、针对性强的得3分；技术路线基本完整、合理、针对性略有欠缺的得2分；技术路线存在较多欠缺或缺乏合理性的得1分；无相关描述的得0分。	0-3	2	3	3	2	3
7	技术	组织实施方案的完整性、合理性：方案符合项目需求、且完整、合理的得3分；方案基本符合、完整、合理，表述略有欠缺的得2分；方案存在较多欠缺或缺乏合理性的得1分；无相关描述的得0分。	0-3	2	2	2	2	3
8	技术	工作进度计划及保证措施：项目整体工作阶段及任务划分、进度控制合理、关键时间节点把握科学准确，完全按采购方要求工期完成服务，并有详细的保证措施的得3分；项目整体工作阶段及任务划分、进度控制基本合理，关键时间节点有把握，基本满足采购方的工期要求的得2分；工作进度计划存在欠缺或缺乏合理性，或不能完全满足采购方工期要求的得1分；无相关描述的得0分。	0-3	2	2	2	2	3
9	技术	项目服务质量保证措施：项目服务质量保障措施具体、合理、可行、针对性强的得3分；措施基本合理、可行，针对性略有欠缺的得2分；措施存在较多欠缺或缺乏可行性的得1分；无相关描述的得0分。	0-3	3	2	3	2	3
10	技术	项目质量承诺情况：供应商书面承诺，如若成交，供应商承担的本项目通过省级及以上测绘质量检验机构检查且得分高于85分及以上的，得3分，否则不得分。（以磋商响应文件提供的书面承诺为准，未提供的不得分。）	0-3	2	3	2	3	3
11	技术	重点、难点的分析及应对措施：对项目实施控制测量、竣工红线确定、关键性工作内容的设计实施方案的理解、对策方法得当可行，对项目的重点、难点和疑点问题把握，对项目关键点的诊断。科学、合理的得3分；基本科学、合理，比较有针对性，表述略有欠缺的得2分；分析及应对措施缺乏针对性或明显不合理的得1分；无相关描述的得0分。	0-3	2	2	2	2	2
12	技术	成果保障措施及承诺：针对采购文件要求，供应商承诺实现的成果目标的完整性，成果文件（电子数据、图表、照片、报告等）的多样性、规范性，以及预期成果文件提交的及时性，根据响应文件中承诺的情况进行评价：承诺成果完整、完全符合或优于采购文件要求，且具有合理的保障措施的得3分；承诺成果基本完整，基本满足采购文件要求，有一定的保障措施的得2分；承诺成果存在缺陷，没有保障措施的得1分；无相关描述的得0分。	0-3	3	3	3	3	3
13	技术	保密培训及安全保密措施：主要技术人员经保密培训，作业过程中有安全保密措施，保密措施合理、针对性强的得2分；保密措施合理性一般，缺乏针对性的得1分；保密措施不合理或不具可操作性或无相关描述的得0分。	0-2	2	2	2	2	2
14	技术	项目负责人： A. 拟派项目负责人具有测绘类高级及以上职称的，得3分；（以提供的职称证书扫描件为准，未提供不得分） B. 拟派项目负责人具有注册测绘师资格的，得2分，（以提供的注册测绘师资格证书扫描件为准，未提供不得分） 同时须在磋商响应文件中提供拟派项目负责人的身份证、在本单位的最近3个月（3、4、5月）中任意一个月的社保证明和劳动合同扫描件，未提供不得分。	0-5	3	5	5	5	5

15	技术	<p>项目团队成员： A.项目团队专业人员配置合理：拟投入的控制测量负责人、大比例尺地形数据采集负责人、不动产测量负责人、界桩埋设负责人、质量检查负责人具有注册测绘师资格或中级（含）以上测绘类专业技术职称的，以上每具备一项得1分，最高得5分；（以提供的资格或职称证书扫描件为准，未提供不得分） B.项目组成员有测绘作业证，每5本得1分，最高得3分；（以提供证书扫描件为准，未提供不得分） C.项目组成员经省级测绘行业协会房产培训考核合格或有上岗证的每个得1分，最高得5分；（以提供证书扫描件为准，未提供不得分） 同时须在磋商响应文件中提供上述人员对应的身份证、在本单位的最近3个月（3、4、5月）中任意一个月的社保证明和劳动合同扫描件，未提供不得分。</p>	0-13	5	10	12	5	13
16	技术	<p>供应商项目组成员参与的测绘项目获得测绘类奖项的，每个金奖（一等）得3分、银奖（二等）得2分、铜奖（三等）得1分，最多得2分。（以磋商响应文件提供的证明材料为准，未提供不得分。）</p>	0-3	0	3	3	0	3
17	技术	<p>供应商对投入人员到位率的承诺情况。项目实施过程中如发现未到位情况，可按违约处理，情况严重的采购人有权解除合同并追究相应责任。承诺符合要求的得3分，不承诺不得分。（以磋商响应文件提供的书面承诺为准，未提供的不得分。）</p>	0-3	0	0	3	0	3
18	技术	<p>投入的仪器设备： （1）GPSS接收机：投入GNSS接收机设备，有1台得1分，最高得6分。 （2）投入全站仪设备，有1台得1分，最高得4分。 （3）无人机飞行系统和影像处理软件，同时具备得2分，最高得2分。 （以磋商响应文件提供的以上设备自有购置发票为准，不提供不得分。）</p>	0-12	7	12	12	11	12
19	技术	<p>售后服务： （1）售后服务方案的详细，承诺内容完整性、可行性（2分）：方案详细、承诺内容完整合理、可操作性强的得2分；方案基本完整、比较合理、可操作性略有欠缺的得1分；方案不完整或缺乏合理性或可操作性的得0.5分；无相关描述的得0分。 （2）技术服务团队安排合理性，响应时间的及时性、售后服务点及服务能力是否满足项目实际要求（2分）：售后技术人员安排合理、承诺响应时间及时、完全满足项目实际需要的得2分；人员安排基本合理、响应时间比较及时，基本满足项目需要的得1分；人员安排不合理或不能完全满足本项目需要的得0.5分；无相关描述的得0分。 （3）后续解决问题所采取的措施的完整性、合理性。（1分）：措施完整合理、可操作性强的得1分；措施基本完整、可操作性略有欠缺的得0.5分；措施不合理或无可操作性或无相关描述的得0分。</p>	0-5	3	3	4	3	4
合计			0-85	50	64	72	56	80

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：浙江省自然资源征收中心苍南至泰顺高速公路工程地形数据采集及勘界定标项目（0625-22216720）- 标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江金余 规划设计 有限公司	浙江省浙 南综合工 程勘察测 绘院有限 公司	安吉新天 地测绘有 限公司	浙江明坤 勘测规划 设计有限 公司	浙江经纬 测绘有限 公司
1	商务资信	企业证书情况：（1）供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每个得1分，最多得3分。提供有效期内的认证证书复印件（扫描件）作为证明材料，否则不得分。	0-3	3	3	3	3	3
2	商务资信	企业证书情况：（2）供应商具有民用无人驾驶航空器经营许可证的，得2分，最多得2分。提供有效期内的证书复印件（扫描件）作为证明材料，否则不得分。	0-2	0	0	0	0	2
3	商务资信	项目业绩情况：供应商2019年1月1日（以合同签订时间为准）以来承担过铁路或高速公路勘测定界测绘项目的，得1分，最多得1分。提供合同复印件（扫描件）作为证明材料，否则不得分。	0-1	1	0	1	1	1
4.1	技术	A.针对本项目的需求，供应商提供的技术方案的完整性、符合采购需求的吻合程度评价（3分）：技术方案编制完整、格式规范、内容齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾，完全符合采购需求的得3分；方案编制规范、内容齐全，表述略有欠缺的得2分；方案编制尚不完善，内容缺漏，不能满足采购要求的得1分；无相关描述的得0分。	0-3	2	2	2	3	3
4.2	技术	B.建设内容、目标、工作方法及思路：对方案中技术路线的合理性、先进性、科学程度评价（3分）：技术路线完整、合理、针对性强的得3分；技术路线基本完整、合理、针对性略有欠缺的得2分；技术路线存在较多欠缺或缺乏合理性的得1分；无相关描述的得0分。	0-3	2	2	2	2	3
5.1	技术	A.针对本项目的需求，供应商提供的技术方案的完整性、符合采购需求的吻合程度评价（3分）：技术方案编制完整、格式规范、内容齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾，完全符合采购需求的得3分；方案编制规范、内容齐全，表述略有欠缺的得2分；方案编制尚不完善，内容缺漏，不能满足采购要求的得1分；无相关描述的得0分。	0-3	2	2	2	2	3
5.2	技术	B.建设内容、目标、工作方法及思路：对方案中技术路线的合理性、先进性、科学程度评价（3分）：技术路线完整、合理、针对性强的得3分；技术路线基本完整、合理、针对性略有欠缺的得2分；技术路线存在较多欠缺或缺乏合理性的得1分；无相关描述的得0分。	0-3	2	2	2	2	3
6.1	技术	A.针对本项目的需求，供应商提供的技术方案的完整性、符合采购需求的吻合程度评价（3分）：技术方案编制完整、格式规范、内容齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾，完全符合采购需求的得3分；方案编制规范、内容齐全，表述略有欠缺的得2分；方案编制尚不完善，内容缺漏，不能满足采购要求的得1分；无相关描述的得0分。	0-3	2	2	2	2	3

6.2	技术	B.建设内容、目标、工作方法及思路：对方案中技术路线的合理性、先进性、科学程度评价（3分）：技术路线完整、合理、针对性强的得3分；技术路线基本完整、合理、针对性略有欠缺的得2分；技术路线存在较多欠缺或缺乏合理性的得1分；无相关描述的得0分。	0-3	2	2	2	2	2
7	技术	组织实施方案的完整性、合理性：方案符合项目需求、且完整、合理的得3分；方案基本符合、完整、合理，表述略有欠缺的得2分；方案存在较多欠缺或缺乏合理性的得1分；无相关描述的得0分。	0-3	2	2	2	2	3
8	技术	工作进度计划及保证措施：项目整体工作阶段及任务划分、进度控制合理、关键时间节点把握科学准确，完全按采购方要求工期完成服务，并有详细的保证措施的得3分；项目整体工作阶段及任务划分、进度控制基本合理，关键时间节点有把握，基本满足采购方的工期要求的得2分；工作进度计划存在欠缺或缺乏合理性，或不能完全满足采购方工期要求的得1分；无相关描述的得0分。	0-3	2	2	2	2	2
9	技术	项目服务质量保证措施：项目服务质量保障措施具体、合理、可行、针对性强的得3分；措施基本合理、可行，针对性略有欠缺的得2分；措施存在较多欠缺或缺乏可行性的得1分；无相关描述的得0分。	0-3	2	2	3	2	3
10	技术	项目质量承诺情况：供应商书面承诺，如若成交，供应商承担的本项目通过省级及以上测绘质量检验机构检查且得分高于85分及以上的，得3分，否则不得分。（以磋商响应文件提供的书面承诺为准，未提供的不得分。）	0-3	2	2	3	2	3
11	技术	重点、难点的分析及应对措施：对项目实施控制测量、竣工红线确定、关键性工作内容的设计实施方案的理解、对策方法得当可行，对项目的重点、难点和疑点问题把握，对项目关键点的诊断。科学、合理的得3分；基本科学、合理，比较有针对性，表述略有欠缺的得2分；分析及应对措施缺乏针对性或明显不合理的得1分；无相关描述的得0分。	0-3	2	2	2	2	2
12	技术	成果保障措施及承诺：针对采购文件要求，供应商承诺实现的成果目标的完整性，成果文件（电子数据、图表、照片、报告等）的多样性、规范性，以及预期成果文件提交的及时性，根据响应文件中承诺的情况进行评价：承诺成果完整、完全符合或优于采购文件要求，且具有合理的保障措施的得3分；承诺成果基本完整，基本满足采购文件要求，有一定的保障措施的得2分；承诺成果存在缺陷，没有保障措施的得1分；无相关描述的得0分。	0-3	2	2	2	2	3
13	技术	保密培训及安全保密措施：主要技术人员经保密培训，作业过程中有安全保密措施，保密措施合理、针对性强的得2分；保密措施合理性一般，缺乏针对性的得1分；保密措施不合理或不具可操作性或无相关描述的得0分。	0-2	2	2	2	2	2
14	技术	项目负责人： A. 拟派项目负责人具有测绘类高级及以上职称的，得3分；（以提供的职称证书扫描件为准，未提供不得分） B. 拟派项目负责人具有注册测绘师资格的，得2分，（以提供的注册测绘师资格证书扫描件为准，未提供不得分） 同时须在磋商响应文件中提供拟派项目负责人的身份证、在本单位的最近3个月（3、4、5月）中任意一个月的社保证明和劳动合同扫描件，未提供不得分。	0-5	3	5	5	5	5

15	技术	<p>项目团队成员： A.项目团队专业人员配置合理：拟投入的控制测量负责人、大比例尺地形数据采集负责人、不动产测量负责人、界桩埋设负责人、质量检查负责人具有注册测绘师资格或中级（含）以上测绘类专业技术职称的，以上每具备一项得1分，最高得5分；（以提供的资格或职称证书扫描件为准，未提供不得分） B.项目组成员有测绘作业证，每5本得1分，最高得3分；（以提供证书扫描件为准，未提供不得分） C.项目组成员经省级测绘行业协会房产培训考核合格或有上岗证的每个得1分，最高得5分；（以提供证书扫描件为准，未提供不得分） 同时须在磋商响应文件中提供上述人员对应的身份证、在本单位的最近3个月（3、4、5月）中任意一个月的社保证明和劳动合同扫描件，未提供不得分。</p>	0-13	5	10	12	5	13
16	技术	<p>供应商项目组成员参与的测绘项目获得测绘类奖项的，每个金奖（一等）得3分、银奖（二等）得2分、铜奖（三等）得1分，最多得2分。（以磋商响应文件提供的证明材料为准，未提供不得分。）</p>	0-3	0	3	3	0	3
17	技术	<p>供应商对投入人员到位率的承诺情况。项目实施过程中如发现有未到位情况，可按违约处理，情况严重的采购人有权解除合同并追究相应责任。承诺符合要求的得3分，不承诺不得分。（以磋商响应文件提供的书面承诺为准，未提供的不得分。）</p>	0-3	0	0	3	0	3
18	技术	<p>投入的仪器设备： （1）GPSS接收机：投入GNSS接收机设备，有1台得1分，最高得6分。 （2）投入全站仪设备，有1台得1分，最高得4分。 （3）无人机飞行系统和影像处理软件，同时具备得2分，最高得2分。 （以磋商响应文件提供的以上设备自有购置发票为准，不提供不得分。）</p>	0-12	7	12	12	11	12
19	技术	<p>售后服务： （1）售后服务方案的详细，承诺内容完整性、可行性（2分）：方案详细、承诺内容完整合理、可操作性强的得2分；方案基本完整、比较合理、可操作性略有欠缺的得1分；方案不完整或缺乏合理性或可操作性的得0.5分；无相关描述的得0分。 （2）技术服务团队安排合理性，响应时间的及时性、售后服务点及服务能力是否满足项目实际要求（2分）：售后技术人员安排合理、承诺响应时间及时、完全满足项目实际需要的得2分；人员安排基本合理、响应时间比较及时，基本满足项目需要的得1分；人员安排不合理或不能完全满足本项目需要的得0.5分；无相关描述的得0分。 （3）后续解决问题所采取的措施的完整性、合理性。（1分）：措施完整合理、可操作性强的得1分；措施基本完整、可操作性略有欠缺的得0.5分；措施不合理或无可操作性或无相关描述的得0分。</p>	0-5	3	3	4	3	4
合计			0-85	48	62	71	55	81

专家（签名）：