

技术[商务别名]评分明细（专家1）

项目名称：温岭市泽国镇2023-2026年园林绿化管理服务（JJWL230328103）- 标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	同信生态环境科技有限公司	浙江拓易园林开发有限公司	万源生态股份有限公司	温岭市园林工程公司	杭州弘达景观工程有限公司	台州长市政工程大有限公司	绍兴豪宇生态建设有限公司
1	商务资信	投标人具有自2020年1月1日（合同签订时间为准）以来园林绿化养护业绩（不包括园林工程施工项目中的养护），其中单个合同已履行一年以上的每个得1分，合同履行未达到一年的每个得0.5分，最多得2分。本项最多只计2个业绩。 【1.合同复印件加盖公章编入商务技术文件中，否则不得分；2.合同已履行一年的须提供相关证明材料】	0-2	1.5	1	1	2	1.5	1	2
2	商务资信	投标人拥有苗圃情况：拥有150亩及以上200亩以下的得4分，拥有100亩及以上150亩以下的得3分，拥有50亩及以上100亩以下的得2分，少于50亩的得1分； 【苗圃须提供苗圃土地租赁协议，苗圃注册名称或租赁协议名称为法定代表人名称的，或该苗圃为该投标人控股的(须提供工商部门的控股证明)，视为该投标人拥有】	0-4	4	4	3	4	4	4	4
3.1	商务资信	投标人拟投入设备中有2吨及以上洒水车的得1分；有10吨及以上洒水车的得3分；2吨和10吨及以上洒水车均有配备的得4分。（以上吨数为行驶证中的核定载重量） 【1.证明材料：提供机动车行驶证复印件、交强险保单复印件及车辆内外清晰照片；2.车辆有效性认定：须体现车辆载重数据；机动车行驶证中所有人必须为投标人或法定代表人；3.简易洒水车需提供配套设备和浇水施用的操作照片】	0-4	4	4	4	4	4	1	4
3.2	商务资信	投标人拟投入设备中具有高空修剪车的得2分。【1、投标人自备车辆的，须提供机动车行驶证复印件、交强险保单复印件及车辆内外清晰照片，机动车行驶证中所有人必须为投标人或法定代表人；2、投标人车辆为租赁的，须提供机动车行驶证复印件、交强险保单复印件及车辆内外清晰照片、租赁合同及租金支付凭证（发票或转账记录），否则不予认可】	0-2	2	2	2	2	2	2	2
3.3	商务资信	根据投标人其它绿化养护设备配备情况进行综合评分。 ①结合项目实际进行设备配备，设备配备齐全充足，完全满足招标文件要求的得1.5-3分； ②配备了项目该有的设备，基本满足招标文件要求的得0.5-1.5分； 【须提供设备购买发票扫描件，否则不予认可】	0-3	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	1.5	2.5

4.1	商务 资信	拟投入的管理班级工种情况进行综合评分（须提供管理班子及专业工种人员的相关证书） ①针对本项目有专业的管理班子组成，管理班子人员充足，经验丰富，安排有条理，获奖很多，园林养护管理经验丰富的得1-2分； ②针对本项目组建了管理班子，管理班子人员基本符合招标文件要求，园林养护管理经验较丰富的得0-1分；	0-2	1.8	1.8	1.5	1.6	1.5	1.2	1.3
4.2	商务 资信	结合标项单年养护工程量作业需求、投标人根据从业经验和市场运作，对拟投入机械设备损耗、农药等，根据投标人承诺投入的园林工人的日均人数。（备注：园林工人人数指每天8小时实际到场的人数，每人月出勤为25工/月，日均工人表述格式为：人/天） ①拟投入日常园林工人日均人数能结合标项实际，符合市场常规，满足作业需求，从业经验丰富的得6-9分； ②拟投入园林工人日均人数基本能结合标项实际和市场常规，应付养护作业的得3-6分； ③拟投入园林日均工人人数不能结合标项实际和市场常规，存在夸大看数字或人数不足，经验欠丰富没有可行性的得0-3分；	0-9	4	5	7	5	6.5	7	6.5
5.1	商务 资信	投标人已具备或承诺合同签订后15天内泽国镇内设立绿地养护项目部，根据养护项目部的场所规模进行综合评分。 ①养护项目部规模较大，设施设备齐全，能很好完成招标文件要求的得3-5分； ②养护项目部规模较小，设施设备有欠缺，较难完成招标文件要求的得1-3分。	0-5	3.5	4	4	3.5	4	3.5	3
5.2	商务 资信	投标人已具备或承诺合同签订后15日内泽国镇内设立不少于1000平方米的园林废弃物临时堆放处置场地，根据园林废弃物临时堆放场地和处置方案进行综合评分。 ①园林废弃物临时堆放处置场地能满足养护区块内的日常养护园林废弃物的消纳，并有完善的处置转运方案。得3-5分； ②园林废弃物临时堆放处置场地规模基本满足养护区块内的日常养护园林废弃物的消纳，处置转运方案缺少可行性，难以实施的。得1-3分。	0-5	3.5	3.5	3.5	4	2.5	3.5	3
6.1	技术	根据一级绿地（指公园和广场绿地）管理方案进行打分。管护内容：灌木草坪修剪和补植（首次补植和其它施工破坏补植由采购人负责）、除草、乔木支撑维护和加固（材料甲供）、乔木修枝和生长控制修剪、球类造型、治虫、死株和枯枝清理、乔木树杆刷白、施肥和公园内建筑、小品、灯具的表面清洁。 ①方案合理，内容全面详实，贴合项目实际，具体实施措施合理，服务管理目标明确（指灌木、草坪长势控制，修剪次数，绿地除草和设施保洁安排等），文字以条目式叙述，简介明了。得5-8分； ②方案有所欠缺，内容不够全面，具体实施措施不合理，服务管理目标不明确（指灌木、草坪长势控制，修剪次数，绿地除草和设施保洁安排等）。得2-5分； ③未提供方案的不得分。	0-8	6	6	4	7	3	5	4.5

6.2	技术	<p>二级绿地（指绿道、道路绿化隔离带等）管理方案。管护内容：灌木草坪修剪、除草、乔木支撑维护和加固（材料甲供）、乔木修枝和生长控制修剪、球类造型、治虫、死株枯枝清理、乔木树杆刷白、施肥、十字路口的。</p> <p>①方案合理，内容全面详实，贴合项目实际，具体实施措施合理，服务管理目标明确（指灌木、草坪长势控制、施肥安排等），文字以条目式简述。得5-8分；</p> <p>②方案有所欠缺，内容不够全面，具体实施措施不合理，服务管理目标不明确（指灌木、草坪长势控制、施肥安排等）。得2-5分；</p> <p>③未提供方案的不得分。</p>	0-8	6	6	4	7	3	5	4.5
6.3	技术	<p>行道树管理方案。结合温岭台风多发、交通安全和投标人对香樟、梧桐树养护经验发挥。</p> <p>①方案合理，内容全面详实，贴合项目实际，具体养护措施合理，服务管理目标明确。得5-8分；</p> <p>②方案有所欠缺，内容不够全面，具体实施措施不合理，服务管理目标不明确。得2-5分；</p> <p>③未提供方案的不得分。</p>	0-8	6	5	4	7	3	6	4.5
7.1	技术	<p>根据行道树和道路绿化隔离带养护修剪安全管理目标和具体实施措施等进行打分。</p> <p>①安全管理目标明确，安全预控及保证措施方案，紧急应变措施，安全标识、警示和围护方案操作性、合理性强。得4-6分；</p> <p>②安全管理目标不够明确，安全预控及保证措施方案，紧急应变措施，安全标识、警示和围护方案操作性、合理性一般。得2-4分；</p> <p>③未提供方案的不得分。</p>	0-6	5	5	3	4	2.5	4	3.5
7.2	技术	<p>根据公园绿化和沿河绿道养护安全管理目标和具体实施措施等进行打分。</p> <p>①安全管理目标明确，安全预控及保证措施方案，紧急应变措施，安全标识、警示和围护方案操作性、合理性强。得1.5-3分；</p> <p>②安全管理目标不够明确，安全预控及保证措施方案，紧急应变措施，安全标识、警示和围护方案操作性、合理性一般。得0-1.5分；</p>	0-3	2.5	2.5	1	2	0.5	2	1.5
8	技术	<p>根据夏季高温连续干旱20天以上的抗灾应急预案进行打分。投标人对每天投入抗灾的设备数量、园林工人数量，工作时间安排进行承诺。（要求：设备、人员和工作时间安排合理，具有可操作性。）</p> <p>①高温干旱投入的抗灾设备、人员较多，养护作业时间安排合理，操作性强。得1.5-3分；</p> <p>②高温干旱投入的抗灾设备、人员较少或脱离实际，养护作业时间安排不合理。得0-1.5分；</p>	0-3	2.5	2.5	1	2	1.5	0.5	2
9.1	技术	<p>根据投标人提供的防台抗台应急预案进行打分。</p> <p>①防台抗台应急方案措施合理，内容包括台风前的防台措施和台风后的救灾措施，可操作性强。得2-4分；</p> <p>②防台抗台应急方案措施有欠缺，台风前的防台措施和台风后的救灾措施可操作性差。得0-2分；</p>	0-4	3	3	2	3	2	1.5	2.5

9.2	技术	根据投标人承诺防台抗台调动投入救灾的人员和相关设备的数量进行打分。 ①防台抗台投入的抗灾设备、人员较多，搭配合理，操作性强。得2-4分； ②防台抗台投入的抗灾设备、人员较少或脱离实际，应急养护方案操作性较差。得0-2分；	0-4	3	3	1.5	3	2	1	2.5
合计			0-80	60.8	60.8	49	63.6	46	49.7	53.8

专家（签名）：

技术[商务别名]评分明细（专家2）

项目名称：温岭市泽国镇2023-2026年园林绿化管理服务（JJWL230328103）- 标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	同信生态环境科技有限公司	浙江易拓园林开发有限公司	万源生态股份有限公司	温岭市园林工程公司	杭州弘达景观工程有限公司	台州长政大市政工程有限公司	绍兴豪宇生态建设有限公司
1	商务资信	<p>投标人具有自2020年1月1日（合同签订时间为准）以来园林绿化养护业绩（不包括园林工程施工项目中的养护），其中单个合同已履行一年以上的每个得1分，合同履行未达到一年的每个得0.5分，最多得2分。本项最多只计2个业绩。</p> <p>【1.合同复印件加盖公章编入商务技术文件中，否则不得分；2.合同已履行一年的须提供相关证明材料】</p>	0-2	1.5	1	1	2	1.5	1	2
2	商务资信	<p>投标人拥有苗圃情况：拥有150亩及以上200亩以下的得4分，拥有100亩及以上150亩以下的得3分，拥有50亩及以上100亩以下的得2分，少于50亩的得1分；</p> <p>【苗圃须提供苗圃土地租赁协议，苗圃注册名称或租赁协议名称为法定代表人名称的，或该苗圃为该投标人控股的(须提供工商部门的控股证明)，视为该投标人拥有】</p>	0-4	4	4	3	4	4	4	4
3.1	商务资信	<p>投标人拟投入设备中有2吨及以上洒水车的得1分；有10吨及以上洒水车的得3分；2吨和10吨及以上洒水车均有配备的得4分。（以上吨数为行驶证中的核定载重量）</p> <p>【1.证明材料：提供机动车行驶证复印件、交强险保单复印件及车辆内外清晰照片；2.车辆有效性认定：须体现车辆载重数据；机动车行驶证中所有人必须为投标人或法定代表人；3.简易洒水车需提供配套设备和浇水施用的操作照片】</p>	0-4	4	4	4	4	4	1	4
3.2	商务资信	<p>投标人拟投入设备中具有高空修剪车的得2分。【1、投标人自备车辆的，须提供机动车行驶证复印件、交强险保单复印件及车辆内外清晰照片，机动车行驶证中所有人必须为投标人或法定代表人；2、投标人车辆为租赁的，须提供机动车行驶证复印件、交强险保单复印件及车辆内外清晰照片、租赁合同及租金支付凭证（发票或转账记录），否则不予认可】</p>	0-2	2	2	2	2	2	2	2
3.3	商务资信	<p>根据投标人其它绿化养护设备配备情况进行综合评分。</p> <p>①结合项目实际进行设备配备，设备配备齐全充足，完全满足招标文件要求的得1.5-3分；</p> <p>②配备了项目该有的设备，基本满足招标文件要求的得0.5-1.5分；</p> <p>【须提供设备购买发票扫描件，否则不予认可】</p>	0-3	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2	2.5

4.1	商务资信	<p>拟投入的管理班级工种情况进行综合评分（须提供管理班子及专业工种人员的相关证书）</p> <p>①针对本项目有专业的管理班子组成，管理班子人员充足，经验丰富，安排有条理，获奖很多，园林养护管理经验丰富的得1-2分；</p> <p>②针对本项目组建了管理班子，管理班子人员基本符合招标文件要求，园林养护管理经验较丰富的得0-1分；</p>	0-2	1.8	1.8	1.5	1.7	1.5	1.3	1.3
4.2	商务资信	<p>结合标项单年养护工程量作业需求、投标人根据从业经验和市场运作，对拟投入机械设备损耗、农药等，根据投标人承诺投入的园林工人的日均人数。（备注：园林工人人数指每天8小时实际到场的人数，每人月出勤为25工/月，日均工人表述格式为：人/天）</p> <p>①拟投入日常园林工人日均人数能结合标项实际，符合市场常规，满足作业需求，从业经验丰富的得6-9分；</p> <p>②拟投入园林工人日均人数基本能结合标项实际和市场常规，应付养护作业的得3-6分；</p> <p>③拟投入园林日均工人人数不能结合标项实际和市场常规，存在夸大看数字或人数不足，经验欠丰富没有可行性的得0-3分；</p>	0-9	2.5	3	8	3	7.5	8	7
5.1	商务资信	<p>投标人已具备或承诺合同签订后15天内泽国镇内设立绿地养护项目部，根据养护项目部的场所规模进行综合评分。</p> <p>①养护项目部规模较大，设施设备齐全，能很好完成招标文件要求的得3-5分；</p> <p>②养护项目部规模较小，设施设备有欠缺，较难完成招标文件要求的得1-3分。</p>	0-5	4	4	4.5	4	4.5	3.5	3
5.2	商务资信	<p>投标人已具备或承诺合同签订后15日内泽国镇内设立不少于1000平方米的园林废弃物临时堆放处置场地，根据园林废弃物临时堆放场地和处置方案进行综合评分。</p> <p>①园林废弃物临时堆放处置场地能满足养护区块内的日常养护园林废弃物的消纳，并有完善的处置转运方案。得3-5分；</p> <p>②园林废弃物临时堆放处置场地规模基本满足养护区块内的日常养护园林废弃物的消纳，处置转运方案缺少可行性，难以实施的。得1-3分。</p>	0-5	4	4	4.5	4.5	3	4	3
6.1	技术	<p>根据一级绿地（指公园和广场绿地）管理方案进行打分。管护内容：灌木草坪修剪和补植（首次补植和其它施工破坏补植由采购人负责）、除草、乔木支撑维护和加固（材料甲供）、乔木修枝和生长控制修剪、球类造型、治虫、死株和枯枝清理、乔木树杆刷白、施肥和公园内建筑、小品、灯具的表面清洁。</p> <p>①方案合理，内容全面详实，贴合项目实际，具体实施措施合理，服务管理目标明确（指灌木、草坪长势控制，修剪次数，绿地除草和设施保洁安排等），文字以条目式叙述，简介明了。得5-8分；</p> <p>②方案有所欠缺，内容不够全面，具体实施措施不合理，服务管理目标不明确（指灌木、草坪长势控制，修剪次数，绿地除草和设施保洁安排等）。得2-5分；</p> <p>③未提供方案的不得分。</p>	0-8	6.5	6.5	5	7	4	5.5	4.5

6.2	技术	<p>二级绿地（指绿道、道路绿化隔离带等）管理方案。管护内容：灌木草坪修剪、除草、乔木支撑维护和加固（材料甲供）、乔木修枝和生长控制修剪、球类造型、治虫、死株枯枝清理、乔木树杆刷白、施肥、十字路口的。</p> <p>①方案合理，内容全面详实，贴合项目实际，具体实施措施合理，服务管理目标明确（指灌木、草坪长势控制、施肥安排等），文字以条目式简述。得5-8分；</p> <p>②方案有所欠缺，内容不够全面，具体实施措施不合理，服务管理目标不明确（指灌木、草坪长势控制、施肥安排等）。得2-5分；</p> <p>③未提供方案的不得分。</p>	0-8	6	6.5	5	6.5	4.5	5.5	5
6.3	技术	<p>行道树管理方案。结合温岭台风多发、交通安全和投标人对香樟、梧桐树养护经验发挥。</p> <p>①方案合理，内容全面详实，贴合项目实际，具体养护措施合理，服务管理目标明确。得5-8分；</p> <p>②方案有所欠缺，内容不够全面，具体实施措施不合理，服务管理目标不明确。得2-5分；</p> <p>③未提供方案的不得分。</p>	0-8	6	6.5	5	6.5	5	6	5
7.1	技术	<p>根据行道树和道路绿化隔离带养护修剪安全管理目标和具体实施措施等进行打分。</p> <p>①安全管理目标明确，安全预控及保证措施方案，紧急应变措施，安全标识、警示和围护方案操作性、合理性强。得4-6分；</p> <p>②安全管理目标不够明确，安全预控及保证措施方案，紧急应变措施，安全标识、警示和围护方案操作性、合理性一般。得2-4分；</p> <p>③未提供方案的不得分。</p>	0-6	5	5	3.5	4.5	3.5	4.5	4
7.2	技术	<p>根据公园绿化和沿河绿道养护安全管理目标和具体实施措施等进行打分。</p> <p>①安全管理目标明确，安全预控及保证措施方案，紧急应变措施，安全标识、警示和围护方案操作性、合理性强。得1.5-3分；</p> <p>②安全管理目标不够明确，安全预控及保证措施方案，紧急应变措施，安全标识、警示和围护方案操作性、合理性一般。得0-1.5分；</p>	0-3	2.5	2.5	1.5	2	2	2.5	1.5
8	技术	<p>根据夏季高温连续干旱20天以上的抗灾应急预案进行打分。投标人对每天投入抗灾的设备数量、园林工人数量，工作时间安排进行承诺。（要求：设备、人员和工作时间安排合理，具有可操作性。）</p> <p>①高温干旱投入的抗灾设备、人员较多，养护作业时间安排合理，操作性强。得1.5-3分；</p> <p>②高温干旱投入的抗灾设备、人员较少或脱离实际，养护作业时间安排不合理。得0-1.5分；</p>	0-3	2.5	2.5	1.5	2	1.5	1.2	2
9.1	技术	<p>根据投标人提供的防台抗台应急预案进行打分。</p> <p>①防台抗台应急方案措施合理，内容包括台风前的防台措施和台风后的救灾措施，可操作性强。得2-4分；</p> <p>②防台抗台应急方案措施有欠缺，台风前的防台措施和台风后的救灾措施可操作性差。得0-2分；</p>	0-4	3.5	3	2	3	2	1.5	2.5

9.2	技术	根据投标人承诺防台抗台调动投入救灾的人员和相关设备的数量进行打分。 ①防台抗台投入的抗灾设备、人员较多，搭配合理，操作性强。得2-4分； ②防台抗台投入的抗灾设备、人员较少或脱离实际，应急养护方案操作性较差。得0-2分；	0-4	3.5	3	1.5	3	2	2	3
合计			0-80	61.8	61.8	56	62.2	55	55.5	56.3

专家（签名）：

技术[商务别名]评分明细（专家3）

项目名称：温岭市泽国镇2023-2026年园林绿化管理服务（JJWL230328103）- 标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	同信生态环境科技有限公司	浙江易拓园林开发有限公司	万源生态股份有限公司	温岭市园林工程公司	杭州弘达景观工程有限公司	台州长政大市政工程有限公司	绍兴豪宇生态建设有限公司
1	商务资信	<p>投标人具有自2020年1月1日（合同签订时间为准）以来园林绿化养护业绩（不包括园林工程施工项目中的养护），其中单个合同已履行一年以上的每个得1分，合同履行未达到一年的每个得0.5分，最多得2分。本项最多只计2个业绩。</p> <p>【1.合同复印件加盖公章编入商务技术文件中，否则不得分；2.合同已履行一年的须提供相关证明材料】</p>	0-2	1.5	1	1	2	1.5	1	2
2	商务资信	<p>投标人拥有苗圃情况：拥有150亩及以上200亩以下的得4分，拥有100亩及以上150亩以下的得3分，拥有50亩及以上100亩以下的得2分，少于50亩的得1分；</p> <p>【苗圃须提供苗圃土地租赁协议，苗圃注册名称或租赁协议名称为法定代表人名称的，或该苗圃为该投标人控股的(须提供工商部门的控股证明)，视为该投标人拥有】</p>	0-4	4	4	3	4	4	4	4
3.1	商务资信	<p>投标人拟投入设备中有2吨及以上洒水车的得1分；有10吨及以上洒水车的得3分；2吨和10吨及以上洒水车均有配备的得4分。（以上吨数为行驶证中的核定载重量）</p> <p>【1.证明材料：提供机动车行驶证复印件、交强险保单复印件及车辆内外清晰照片；2.车辆有效性认定：须体现车辆载重数据；机动车行驶证中所有人必须为投标人或法定代表人；3.简易洒水车需提供配套设备和浇水施用的操作照片】</p>	0-4	4	4	4	4	4	1	4
3.2	商务资信	<p>投标人拟投入设备中具有高空修剪车的得2分。【1、投标人自备车辆的，须提供机动车行驶证复印件、交强险保单复印件及车辆内外清晰照片，机动车行驶证中所有人必须为投标人或法定代表人；2、投标人车辆为租赁的，须提供机动车行驶证复印件、交强险保单复印件及车辆内外清晰照片、租赁合同及租金支付凭证（发票或转账记录），否则不予认可】</p>	0-2	2	2	2	2	2	2	2
3.3	商务资信	<p>根据投标人其它绿化养护设备配备情况进行综合评分。</p> <p>①结合项目实际进行设备配备，设备配备齐全充足，完全满足招标文件要求的得1.5-3分；</p> <p>②配备了项目该有的设备，基本满足招标文件要求的得0.5-1.5分；</p> <p>【须提供设备购买发票扫描件，否则不予认可】</p>	0-3	1	2.5	1.5	2.5	1.5	1	2.5

4.1	商务资信	拟投入的管理班级工种情况进行综合评分（须提供管理班子及专业工种人员的相关证书） ①针对本项目有专业的管理班子组成，管理班子人员充足，经验丰富，安排有条理，获奖很多，园林养护管理经验丰富的得1-2分； ②针对本项目组建了管理班子，管理班子人员基本符合招标文件要求，园林养护管理经验较丰富的得0-1分；	0-2	1.8	1.7	1.5	1.6	1.5	1.2	1.4
4.2	商务资信	结合标项单年养护工程量作业需求、投标人根据从业经验和市场运作，对拟投入机械设备损耗、农药等，根据投标人承诺投入的园林工人的日均人数。（备注：园林工人人数指每天8小时实际到场的人数，每人月出勤为25工/月，日均工人表述格式为：人/天） ①拟投入日常园林工人日均人数能结合标项实际，符合市场常规，满足作业需求，从业经验丰富的得6-9分； ②拟投入园林工人日均人数基本能结合标项实际和市场常规，应付养护作业的得3-6分； ③拟投入园林日均工人人数不能结合标项实际和市场常规，存在夸大看数字或人数不足，经验欠丰富没有可行性的得0-3分；	0-9	4.8	5	8	5	7.5	7.8	7.4
5.1	商务资信	投标人已具备或承诺合同签订后15天内泽国镇内设立绿地养护项目部，根据养护项目部的场所规模进行综合评分。 ①养护项目部规模较大，设施设备齐全，能很好完成招标文件要求的得3-5分； ②养护项目部规模较小，设施设备有欠缺，较难完成招标文件要求的得1-3分。	0-5	4	4.5	4.2	4	4.4	4.1	3
5.2	商务资信	投标人已具备或承诺合同签订后15日内泽国镇内设立不少于1000平方米的园林废弃物临时堆放处置场地，根据园林废弃物临时堆放场地和处置方案进行综合评分。 ①园林废弃物临时堆放处置场地能满足养护区块内的日常养护园林废弃物的消纳，并有完善的处置转运方案。得3-5分； ②园林废弃物临时堆放处置场地规模基本满足养护区块内的日常养护园林废弃物的消纳，处置转运方案缺少可行性，难以实施的。得1-3分。	0-5	4.2	4.2	4.2	4.5	2.5	4	2.8
6.1	技术	根据一级绿地（指公园和广场绿地）管理方案进行打分。管护内容：灌木草坪修剪和补植（首次补植和其它施工破坏补植由采购人负责）、除草、乔木支撑维护和加固（材料甲供）、乔木修枝和生长控制修剪、球类造型、治虫、死株和枯枝清理、乔木树杆刷白、施肥和公园内建筑、小品、灯具的表面清洁。 ①方案合理，内容全面详实，贴合项目实际，具体实施措施合理，服务管理目标明确（指灌木、草坪长势控制，修剪次数，绿地除草和设施保洁安排等），文字以条目式叙述，简介明了。得5-8分； ②方案有所欠缺，内容不够全面，具体实施措施不合理，服务管理目标不明确（指灌木、草坪长势控制，修剪次数，绿地除草和设施保洁安排等）。得2-5分； ③未提供方案的不得分。	0-8	6.5	6.5	4	7	3.5	6	5

6.2	技术	<p>二级绿地（指绿道、道路绿化隔离带等）管理方案。管护内容：灌木草坪修剪、除草、乔木支撑维护和加固（材料甲供）、乔木修枝和生长控制修剪、球类造型、治虫、死株枯枝清理、乔木树杆刷白、施肥、十字路口的。</p> <p>①方案合理，内容全面详实，贴合项目实际，具体实施措施合理，服务管理目标明确（指灌木、草坪长势控制、施肥安排等），文字以条目式简述。得5-8分；</p> <p>②方案有所欠缺，内容不够全面，具体实施措施不合理，服务管理目标不明确（指灌木、草坪长势控制、施肥安排等）。得2-5分；</p> <p>③未提供方案的不得分。</p>	0-8	6.3	6.4	4	6.8	3	5.5	4.5
6.3	技术	<p>行道树管理方案。结合温岭台风多发、交通安全和投标人对香樟、梧桐树养护经验发挥。</p> <p>①方案合理，内容全面详实，贴合项目实际，具体养护措施合理，服务管理目标明确。得5-8分；</p> <p>②方案有所欠缺，内容不够全面，具体实施措施不合理，服务管理目标不明确。得2-5分；</p> <p>③未提供方案的不得分。</p>	0-8	6.5	6	3.5	7	3	6.4	4.8
7.1	技术	<p>根据行道树和道路绿化隔离带养护修剪安全管理目标和具体实施措施等进行打分。</p> <p>①安全管理目标明确，安全预控及保证措施方案，紧急应变措施，安全标识、警示和围护方案操作性、合理性强。得4-6分；</p> <p>②安全管理目标不够明确，安全预控及保证措施方案，紧急应变措施，安全标识、警示和围护方案操作性、合理性一般。得2-4分；</p> <p>③未提供方案的不得分。</p>	0-6	5	4.8	3	4.3	2.5	4.5	4
7.2	技术	<p>根据公园绿化和沿河绿道养护安全管理目标和具体实施措施等进行打分。</p> <p>①安全管理目标明确，安全预控及保证措施方案，紧急应变措施，安全标识、警示和围护方案操作性、合理性强。得1.5-3分；</p> <p>②安全管理目标不够明确，安全预控及保证措施方案，紧急应变措施，安全标识、警示和围护方案操作性、合理性一般。得0-1.5分；</p>	0-3	2.2	2.3	0.8	1.8	0.6	1.7	1.3
8	技术	<p>根据夏季高温连续干旱20天以上的抗灾应急预案进行打分。投标人对每天投入抗灾的设备数量、园林工人数量，工作时间安排进行承诺。（要求：设备、人员和工作时间安排合理，具有可操作性。）</p> <p>①高温干旱投入的抗灾设备、人员较多，养护作业时间安排合理，操作性强。得1.5-3分；</p> <p>②高温干旱投入的抗灾设备、人员较少或脱离实际，养护作业时间安排不合理。得0-1.5分；</p>	0-3	2.3	2.3	0.7	1.6	1.3	0.5	1.5
9.1	技术	<p>根据投标人提供的防台抗台应急预案进行打分。</p> <p>①防台抗台应急方案措施合理，内容包括台风前的防台措施和台风后的救灾措施，可操作性强。得2-4分；</p> <p>②防台抗台应急方案措施有欠缺，台风前的防台措施和台风后的救灾措施可操作性差。得0-2分；</p>	0-4	3	3	1.8	2.8	1.7	0.7	2.2

9.2	技术	根据投标人承诺防台抗台调动投入救灾的人员和相关设备的数量进行打分。 ①防台抗台投入的抗灾设备、人员较多，搭配合理，操作性强。得2-4分； ②防台抗台投入的抗灾设备、人员较少或脱离实际，应急养护方案操作性较差。得0-2分；	0-4	2.8	3	1	3	2	0.7	2.2
合计			0-80	61.9	63.2	48.2	63.9	46.5	52.1	54.6

专家（签名）：

技术[商务别名]评分明细（专家4）

项目名称：温岭市泽国镇2023-2026年园林绿化管理服务（JJWL230328103）- 标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	同信生态环境科技有限公司	浙江易拓园林开发有限公司	万源生态股份有限公司	温岭市园林工程公司	杭州弘达景观工程有限公司	台州长政大市政工程有限公司	绍兴豪宇生态建设有限公司
1	商务资信	<p>投标人具有自2020年1月1日（合同签订时间为准）以来园林绿化养护业绩（不包括园林工程施工项目中的养护），其中单个合同已履行一年以上的每个得1分，合同履行未达到一年的每个得0.5分，最多得2分。本项最多只计2个业绩。</p> <p>【1.合同复印件加盖公章编入商务技术文件中，否则不得分；2.合同已履行一年的须提供相关证明材料】</p>	0-2	1.5	1	1	2	1.5	1	2
2	商务资信	<p>投标人拥有苗圃情况：拥有150亩及以上200亩以下的得4分，拥有100亩及以上150亩以下的得3分，拥有50亩及以上100亩以下的得2分，少于50亩的得1分；</p> <p>【苗圃须提供苗圃土地租赁协议，苗圃注册名称或租赁协议名称为法定代表人名称的，或该苗圃为该投标人控股的(须提供工商部门的控股证明)，视为该投标人拥有】</p>	0-4	4	4	3	4	4	4	4
3.1	商务资信	<p>投标人拟投入设备中有2吨及以上洒水车的得1分；有10吨及以上洒水车的得3分；2吨和10吨及以上洒水车均有配备的得4分。（以上吨数为行驶证中的核定载重量）</p> <p>【1.证明材料：提供机动车行驶证复印件、交强险保单复印件及车辆内外清晰照片；2.车辆有效性认定：须体现车辆载重数据；机动车行驶证中所有人必须为投标人或法定代表人；3.简易洒水车需提供配套设备和浇水施用的操作照片】</p>	0-4	4	4	4	4	4	1	4
3.2	商务资信	<p>投标人拟投入设备中具有高空修剪车的得2分。【1、投标人自备车辆的，须提供机动车行驶证复印件、交强险保单复印件及车辆内外清晰照片，机动车行驶证中所有人必须为投标人或法定代表人；2、投标人车辆为租赁的，须提供机动车行驶证复印件、交强险保单复印件及车辆内外清晰照片、租赁合同及租金支付凭证（发票或转账记录），否则不予认可】</p>	0-2	2	2	2	2	2	2	2
3.3	商务资信	<p>根据投标人其它绿化养护设备配备情况进行综合评分。</p> <p>①结合项目实际进行设备配备，设备配备齐全充足，完全满足招标文件要求的得1.5-3分；</p> <p>②配备了项目该有的设备，基本满足招标文件要求的得0.5-1.5分；</p> <p>【须提供设备购买发票扫描件，否则不予认可】</p>	0-3	3	3	3	3	3	2	3

4.1	商务 资信	拟投入的管理班级工种情况进行综合评分（须提供管理班子及专业工种人员的相关证书） ①针对本项目有专业的管理班子组成，管理班子人员充足，经验丰富，安排有条理，获奖很多，园林养护管理经验丰富的得1-2分； ②针对本项目组建了管理班子，管理班子人员基本符合招标文件要求，园林养护管理经验较丰富的得0-1分；	0-2	1.8	1.8	1.7	1.6	1.4	1	1.2
4.2	商务 资信	结合标项单年养护工程量作业需求、投标人根据从业经验和市场运作，对拟投入机械设备损耗、农药等，根据投标人承诺投入的园林工人的日均人数。（备注：园林工人人数指每天8小时实际到场的人数，每人月出勤为25工/月，日均工人表述格式为：人/天） ①拟投入日常园林工人日均人数能结合标项实际，符合市场常规，满足作业需求，从业经验丰富的得6-9分； ②拟投入园林工人日均人数基本能结合标项实际和市场常规，应付养护作业的得3-6分； ③拟投入园林日均工人人数不能结合标项实际和市场常规，存在夸大看数字或人数不足，经验欠丰富没有可行性的得0-3分；	0-9	1	1.5	9	2	8	9	8
5.1	商务 资信	投标人已具备或承诺合同签订后15天内泽国镇内设立绿地养护项目部，根据养护项目部的场所规模进行综合评分。 ①养护项目部规模较大，设施设备齐全，能很好完成招标文件要求的得3-5分； ②养护项目部规模较小，设施设备有欠缺，较难完成招标文件要求的得1-3分。	0-5	3.8	4.1	4.7	3.3	2.8	4	3
5.2	商务 资信	投标人已具备或承诺合同签订后15日内泽国镇内设立不少于1000平方米的园林废弃物临时堆放处置场地，根据园林废弃物临时堆放场地和处置方案进行综合评分。 ①园林废弃物临时堆放处置场地能满足养护区块内的日常养护园林废弃物的消纳，并有完善的处置转运方案。得3-5分； ②园林废弃物临时堆放处置场地规模基本满足养护区块内的日常养护园林废弃物的消纳，处置转运方案缺少可行性，难以实施的。得1-3分。	0-5	3.8	3.7	4.2	4.4	3	4	3
6.1	技术	根据一级绿地（指公园和广场绿地）管理方案进行打分。管护内容：灌木草坪修剪和补植（首次补植和其它施工破坏补植由采购人负责）、除草、乔木支撑维护和加固（材料甲供）、乔木修枝和生长控制修剪、球类造型、治虫、死株和枯枝清理、乔木树杆刷白、施肥和公园内建筑、小品、灯具的表面清洁。 ①方案合理，内容全面详实，贴合项目实际，具体实施措施合理，服务管理目标明确（指灌木、草坪长势控制，修剪次数，绿地除草和设施保洁安排等），文字以条目式叙述，简介明了。得5-8分； ②方案有所欠缺，内容不够全面，具体实施措施不合理，服务管理目标不明确（指灌木、草坪长势控制，修剪次数，绿地除草和设施保洁安排等）。得2-5分； ③未提供方案的不得分。	0-8	6	6.3	4.7	5	2.5	6	3.4

6.2	技术	<p>二级绿地（指绿道、道路绿化隔离带等）管理方案。管护内容：灌木草坪修剪、除草、乔木支撑维护和加固（材料甲供）、乔木修枝和生长控制修剪、球类造型、治虫、死株枯枝清理、乔木树杆刷白、施肥、十字路口的。</p> <p>①方案合理，内容全面详实，贴合项目实际，具体实施措施合理，服务管理目标明确（指灌木、草坪长势控制、施肥安排等），文字以条目式简述。得5-8分；</p> <p>②方案有所欠缺，内容不够全面，具体实施措施不合理，服务管理目标不明确（指灌木、草坪长势控制、施肥安排等）。得2-5分；</p> <p>③未提供方案的不得分。</p>	0-8	6	6.2	4.8	6.5	2.5	6.5	3.2
6.3	技术	<p>行道树管理方案。结合温岭台风多发、交通安全和投标人对香樟、梧桐树养护经验发挥。</p> <p>①方案合理，内容全面详实，贴合项目实际，具体养护措施合理，服务管理目标明确。得5-8分；</p> <p>②方案有所欠缺，内容不够全面，具体实施措施不合理，服务管理目标不明确。得2-5分；</p> <p>③未提供方案的不得分。</p>	0-8	6	5	4.8	6.1	2.7	6.8	3.2
7.1	技术	<p>根据行道树和道路绿化隔离带养护修剪安全管理目标和具体实施措施等进行打分。</p> <p>①安全管理目标明确，安全预控及保证措施方案，紧急应变措施，安全标识、警示和围护方案操作性、合理性强。得4-6分；</p> <p>②安全管理目标不够明确，安全预控及保证措施方案，紧急应变措施，安全标识、警示和围护方案操作性、合理性一般。得2-4分；</p> <p>③未提供方案的不得分。</p>	0-6	4.7	4.7	3.8	4.5	2.6	5	3.2
7.2	技术	<p>根据公园绿化和沿河绿道养护安全管理目标和具体实施措施等进行打分。</p> <p>①安全管理目标明确，安全预控及保证措施方案，紧急应变措施，安全标识、警示和围护方案操作性、合理性强。得1.5-3分；</p> <p>②安全管理目标不够明确，安全预控及保证措施方案，紧急应变措施，安全标识、警示和围护方案操作性、合理性一般。得0-1.5分；</p>	0-3	1.8	2	1.5	1.5	0.7	2.4	1
8	技术	<p>根据夏季高温连续干旱20天以上的抗灾应急预案进行打分。投标人对每天投入抗灾的设备数量、园林工人数量，工作时间安排进行承诺。（要求：设备、人员和工作时间安排合理，具有可操作性。）</p> <p>①高温干旱投入的抗灾设备、人员较多，养护作业时间安排合理，操作性强。得1.5-3分；</p> <p>②高温干旱投入的抗灾设备、人员较少或脱离实际，养护作业时间安排不合理。得0-1.5分；</p>	0-3	1.8	2	1.5	1.7	1.1	0.7	1.9
9.1	技术	<p>根据投标人提供的防台抗台应急预案进行打分。</p> <p>①防台抗台应急方案措施合理，内容包括台风前的防台措施和台风后的救灾措施，可操作性强。得2-4分；</p> <p>②防台抗台应急方案措施有欠缺，台风前的防台措施和台风后的救灾措施可操作性差。得0-2分；</p>	0-4	2.8	2.8	3.8	2.4	1.7	1.5	2.8

9.2	技术	根据投标人承诺防台抗台调动投入救灾的人员和相关设备的数量进行打分。 ①防台抗台投入的抗灾设备、人员较多，搭配合理，操作性强。得2-4分； ②防台抗台投入的抗灾设备、人员较少或脱离实际，应急养护方案操作性较差。得0-2分；	0-4	2.8	2.6	1.8	2.5	1.8	1.5	2.8
合计			0-80	56.8	56.7	59.3	56.5	45.3	58.4	51.7

专家（签名）：

技术[商务别名]评分明细（专家5）

项目名称：温岭市泽国镇2023-2026年园林绿化管理服务（JJWL230328103）- 标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	同信生态环境科技有限公司	浙江拓易园林开发有限公司	万源生态股份有限公司	温岭市园林工程公司	杭州弘达景观工程有限公司	台州长政大程市政工程有限公司	绍兴豪宇生态建设有限公司
1	商务资信	<p>投标人具有自2020年1月1日（合同签订时间为准）以来园林绿化养护业绩（不包括园林工程施工项目中的养护），其中单个合同已履行一年以上的每个得1分，合同履行未达到一年的每个得0.5分，最多得2分。本项最多只计2个业绩。</p> <p>【1.合同复印件加盖公章编入商务技术文件中，否则不得分；2.合同已履行一年的须提供相关证明材料】</p>	0-2	1.5	1	1	2	1.5	1	2
2	商务资信	<p>投标人拥有苗圃情况：拥有150亩及以上的得4分，拥有100亩及以上的得3分，拥有50亩及以上的得2分，少于50亩的得1分；</p> <p>【苗圃须提供苗圃土地租赁协议，苗圃注册名称或租赁协议名称为法定代表人名称的，或该苗圃为该投标人控股的(须提供工商部门的控股证明)，视为该投标人拥有】</p>	0-4	4	4	3	4	4	4	4
3.1	商务资信	<p>投标人拟投入设备中有2吨及以上洒水车的得1分；有10吨及以上洒水车的得3分；2吨和10吨及以上洒水车均有配备的得4分。（以上吨数为行驶证中的核定载重量）</p> <p>【1.证明材料：提供机动车行驶证复印件、交强险保单复印件及车辆内外清晰照片；2.车辆有效性认定：须体现车辆载重数据；机动车行驶证中所有人必须为投标人或法定代表人；3.简易洒水车需提供配套设备和浇水施用的操作照片】</p>	0-4	4	4	4	4	4	1	4
3.2	商务资信	<p>投标人拟投入设备中具有高空修剪车的得2分。【1、投标人自备车辆的，须提供机动车行驶证复印件、交强险保单复印件及车辆内外清晰照片，机动车行驶证中所有人必须为投标人或法定代表人；2、投标人车辆为租赁的，须提供机动车行驶证复印件、交强险保单复印件及车辆内外清晰照片、租赁合同及租金支付凭证（发票或转账记录），否则不予认可】</p>	0-2	2	2	2	2	2	2	2
3.3	商务资信	<p>根据投标人其它绿化养护设备配备情况进行综合评分。</p> <p>①结合项目实际进行设备配备，设备配备齐全充足，完全满足招标文件要求的得1.5-3分；</p> <p>②配备了项目该有的设备，基本满足招标文件要求的得0.5-1.5分；</p> <p>【须提供设备购买发票扫描件，否则不予认可】</p>	0-3	1	2	1.6	2	1.6	0.6	2

4.1	商务 资信	拟投入的管理班级工种情况进行综合评分（须提供管理班子及专业工种人员的相关证书） ①针对本项目有专业的管理班子组成，管理班子人员充足，经验丰富，安排有条理，获奖很多，园林养护管理经验丰富的得1-2分； ②针对本项目组建了管理班子，管理班子人员基本符合招标文件要求，园林养护管理经验较丰富的得0-1分；	0-2	1.8	1.8	1.5	1.8	1.5	1.2	1.2
4.2	商务 资信	结合标项单年养护工程量作业需求、投标人根据从业经验和市场运作，对拟投入机械设备损耗、农药等，根据投标人承诺投入的园林工人的日均人数。（备注：园林工人人数指每天8小时实际到场的人数，每人月出勤为25工/月，日均工人表述格式为：人/天） ①拟投入日常园林工人日均人数能结合标项实际，符合市场常规，满足作业需求，从业经验丰富的得6-9分； ②拟投入园林工人日均人数基本能结合标项实际和市场常规，应付养护作业的得3-6分； ③拟投入园林日均工人人数不能结合标项实际和市场常规，存在夸大看数字或人数不足，经验欠丰富没有可行性的得0-3分；	0-9	5	5.5	8.5	5.5	7.5	8	7.5
5.1	商务 资信	投标人已具备或承诺合同签订后15天内泽国镇内设立绿地养护项目部，根据养护项目部的场所规模进行综合评分。 ①养护项目部规模较大，设施设备齐全，能很好完成招标文件要求的得3-5分； ②养护项目部规模较小，设施设备有欠缺，较难完成招标文件要求的得1-3分。	0-5	4	4.5	4.5	4	4.5	4	2.5
5.2	商务 资信	投标人已具备或承诺合同签订后15日内泽国镇内设立不少于1000平方米的园林废弃物临时堆放处置场地，根据园林废弃物临时堆放场地和处置方案进行综合评分。 ①园林废弃物临时堆放处置场地能满足养护区块内的日常养护园林废弃物的消纳，并有完善的处置转运方案。得3-5分； ②园林废弃物临时堆放处置场地规模基本满足养护区块内的日常养护园林废弃物的消纳，处置转运方案缺少可行性，难以实施的。得1-3分。	0-5	4	4	4	4.5	2.5	4	2.5
6.1	技术	根据一级绿地（指公园和广场绿地）管理方案进行打分。管护内容：灌木草坪修剪和补植（首次补植和其它施工破坏补植由采购人负责）、除草、乔木支撑维护和加固（材料甲供）、乔木修枝和生长控制修剪、球类造型、治虫、死株和枯枝清理、乔木树杆刷白、施肥和公园内建筑、小品、灯具的表面清洁。 ①方案合理，内容全面详实，贴合项目实际，具体实施措施合理，服务管理目标明确（指灌木、草坪长势控制，修剪次数，绿地除草和设施保洁安排等），文字以条目式叙述，简介明了。得5-8分； ②方案有所欠缺，内容不够全面，具体实施措施不合理，服务管理目标不明确（指灌木、草坪长势控制，修剪次数，绿地除草和设施保洁安排等）。得2-5分； ③未提供方案的不得分。	0-8	6.5	6.5	3.5	7	3	6	4

6.2	技术	<p>二级绿地（指绿道、道路绿化隔离带等）管理方案。管护内容：灌木草坪修剪、除草、乔木支撑维护和加固（材料甲供）、乔木修枝和生长控制修剪、球类造型、治虫、死株枯枝清理、乔木树杆刷白、施肥、十字路口的。</p> <p>①方案合理，内容全面详实，贴合项目实际，具体实施措施合理，服务管理目标明确（指灌木、草坪长势控制、施肥安排等），文字以条目式简述。得5-8分；</p> <p>②方案有所欠缺，内容不够全面，具体实施措施不合理，服务管理目标不明确（指灌木、草坪长势控制、施肥安排等）。得2-5分；</p> <p>③未提供方案的不得分。</p>	0-8	6.5	6.5	3.5	7	3	6	4
6.3	技术	<p>行道树管理方案。结合温岭台风多发、交通安全和投标人对香樟、梧桐树养护经验发挥。</p> <p>①方案合理，内容全面详实，贴合项目实际，具体养护措施合理，服务管理目标明确。得5-8分；</p> <p>②方案有所欠缺，内容不够全面，具体实施措施不合理，服务管理目标不明确。得2-5分；</p> <p>③未提供方案的不得分。</p>	0-8	6.5	6	3.5	7	3	6.5	4
7.1	技术	<p>根据行道树和道路绿化隔离带养护修剪安全管理目标和具体实施措施等进行打分。</p> <p>①安全管理目标明确，安全预控及保证措施方案，紧急应变措施，安全标识、警示和围护方案操作性、合理性强。得4-6分；</p> <p>②安全管理目标不够明确，安全预控及保证措施方案，紧急应变措施，安全标识、警示和围护方案操作性、合理性一般。得2-4分；</p> <p>③未提供方案的不得分。</p>	0-6	5	5	3	4.5	2.5	4.5	3.5
7.2	技术	<p>根据公园绿化和沿河绿道养护安全管理目标和具体实施措施等进行打分。</p> <p>①安全管理目标明确，安全预控及保证措施方案，紧急应变措施，安全标识、警示和围护方案操作性、合理性强。得1.5-3分；</p> <p>②安全管理目标不够明确，安全预控及保证措施方案，紧急应变措施，安全标识、警示和围护方案操作性、合理性一般。得0-1.5分；</p>	0-3	2.2	2.2	0.8	1.6	0.5	1.6	1.6
8	技术	<p>根据夏季高温连续干旱20天以上的抗灾应急预案进行打分。投标人对每天投入抗灾的设备数量、园林工人数量，工作时间安排进行承诺。（要求：设备、人员和工作时间安排合理，具有可操作性。）</p> <p>①高温干旱投入的抗灾设备、人员较多，养护作业时间安排合理，操作性强。得1.5-3分；</p> <p>②高温干旱投入的抗灾设备、人员较少或脱离实际，养护作业时间安排不合理。得0-1.5分；</p>	0-3	2.2	2.2	0.8	1.6	1.2	0.5	1.6
9.1	技术	<p>根据投标人提供的防台抗台应急预案进行打分。</p> <p>①防台抗台应急方案措施合理，内容包括台风前的防台措施和台风后的救灾措施，可操作性强。得2-4分；</p> <p>②防台抗台应急方案措施有欠缺，台风前的防台措施和台风后的救灾措施可操作性差。得0-2分；</p>	0-4	3	3	2	3	1.5	0.5	2.5

9.2	技术	根据投标人承诺防台抗台调动投入救灾的人员和相关设备的数量进行打分。 ①防台抗台投入的抗灾设备、人员较多，搭配合理，操作性强。得2-4分； ②防台抗台投入的抗灾设备、人员较少或脱离实际，应急养护方案操作性较差。得0-2分；	0-4	3	3	1	3	1.5	0.5	2.5
合计			0-80	62.2	63.2	48.2	64.5	45.3	51.9	51.4

专家（签名）：