

## 技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：三门县亭旁赤子剧院二期项目工程（电影系统项目）（三招采-2022-GK036号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州佳影影视技术有限公司	宁波兆华信息技术有限公司	浙江拙诚网络科技有限公司	北京新亚影电科技股份有限公司	杭州圣沃科技有限公司
1.1	商务资信	①投标人2019年1月1日以来具有类似项目业绩（以合同签订时间为准，合同内容须含有数字放映系统和还音系统），每提供1个得0.5分，最多得1.5分；证明材料须提供合同扫描件，时间以合同签订的时间为准。	0-1.5	1	0	1.5	0.5	0.5
1.2	商务资信	②2019年1月1日以来卷筒幕制造商具有类似业绩案例的每提供1个得0.5分，最多得1.5分。证明材料须提供合同扫描件，时间以合同签订的时间为准。	0-1.5	0	1.5	1.5	0	0
2	技术	设备技术指标响应情况：根据投标产品技术全部满足招标要求的（表B各技术指标）得30分，每负偏离一项未带“★”的技术参数扣4分，扣完为止。	0-30	30	30	30	26	26
3.1	技术	①根据投标产品的设备先进性、质量稳定性的优劣，最多得5分。	0-5	4	4	4	4	3.5
3.2	技术	②放映机与服务器同品牌的，得3分。	0-3	3	3	3	3	3
3.3	技术	③卷筒幕制造商具有环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每个得1分，最多得2分。	0-2	2	2	2	0	2
3.4	技术	④卷筒幕制造商银幕具有甲醛检测合格报告的，得2分。	0-2	2	2	2	0	0
4.1	技术	①根据投标方提供的针对本项目安装实施方案，最多得3分；	0-3	2.8	2.5	2.6	1.5	1.5
4.2	技术	②产品保护实施方案，最多得3分；	0-3	2.6	2.5	2.6	2	2
4.3	技术	③调试检测实施方案，最多得3分；	0-3	2.6	2.5	2.6	2.2	2.2
4.4	技术	④培训实施方案，最多得3分；	0-3	2.5	2.5	2.5	2	2
4.5	技术	⑤人员安排实施方案，最多得3分；	0-3	2.5	2.5	2.5	2	2
5.1	技术	①售后服务方案可行有效的，最多得2分。	0-2	1	1.5	1	1	1
5.2	技术	②是否配备专职维修人员和机构的，最多得3分。	0-3	1.5	2.5	1	2	1.5
5.3	技术	③维保承诺综合评议的，最多得2分。	0-2	1	1.5	1.5	1.5	1
5.4	技术	及时迅速服务能力的，最多得3分。	0-3	2	2	2	2	2
合计			0-70.0	60.5	62.5	62.3	49.7	50.2

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：三门县亭旁赤子剧院二期项目工程（电影系统项目）（三招采-2022-GK036号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州佳影影视技术有限公司	宁波兆华信息技术有限公司	浙江拙诚网络科技有限公司	北京新亚影电科技股份有限公司	杭州圣沃科技有限公司
1.1	商务资信	①投标人2019年1月1日以来具有类似项目业绩（以合同签订时间为准，合同内容须含有数字放映系统和还音系统），每提供1个得0.5分，最多得1.5分；证明材料须提供合同扫描件，时间以合同签订的时间为准。	0-1.5	1	0	1.5	1	0.5
1.2	商务资信	②2019年1月1日以来卷筒幕制造商具有类似业绩案例的每提供1个得0.5分，最多得1.5分。证明材料须提供合同扫描件，时间以合同签订的时间为准。	0-1.5	0	1.5	1.5	0	0
2	技术	设备技术指标响应情况：根据投标产品技术全部满足招标要求的（表B各技术指标）得30分，每负偏离一项未带“★”的技术参数扣4分，扣完为止。	0-30	30	30	30	26	26
3.1	技术	①根据投标产品的设备先进性、质量稳定性的优劣，最多得5分。	0-5	4	4	4	4	3
3.2	技术	②放映机与服务器同品牌的，得3分。	0-3	3	3	3	3	3
3.3	技术	③卷筒幕制造商具有环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每个得1分，最多得2分。	0-2	2	2	2	0	2
3.4	技术	④卷筒幕制造商银幕具有甲醛检测合格报告的，得2分。	0-2	2	2	2	2	0
4.1	技术	①根据投标方提供的针对本项目安装实施方案，最多得3分；	0-3	2.8	2.5	2.6	1.5	1.5
4.2	技术	②产品保护实施方案，最多得3分；	0-3	2.8	2.5	2.6	1.5	1.5
4.3	技术	③调试检测实施方案，最多得3分；	0-3	2.8	2.5	2.6	1.5	1.5
4.4	技术	④培训实施方案，最多得3分；	0-3	2.8	2.5	2.6	1.5	1
4.5	技术	⑤人员安排实施方案，最多得3分；	0-3	2.8	2.5	2.6	1.5	1.5
5.1	技术	①售后服务方案可行有效的，最多得2分。	0-2	1.2	1.8	1	1	1
5.2	技术	②是否配备专职维修人员和机构的，最多得3分。	0-3	1	1	1	1	1
5.3	技术	③维保承诺综合评议的，最多得2分。	0-2	1	1	1	1	1
5.4	技术	及时迅速服务能力的，最多得3分。	0-3	2	2	2	2	2

合计	0- 70.0	61.2	60.8	62	48.5	46.5
----	------------	------	------	----	------	------

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：三门县亭旁赤子剧院二期项目工程（电影系统项目）（三招采-2022-GK036号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州佳影影视技术有限公司	宁波兆华信息技术有限公司	浙江拙诚网络科技有限公司	北京新亚影电科技股份有限公司	杭州圣沃科技有限公司
1.1	商务资信	①投标人2019年1月1日以来具有类似项目业绩（以合同签订时间为准，合同内容须含有数字放映系统和还音系统），每提供1个得0.5分，最多得1.5分；证明材料须提供合同扫描件，时间以合同签订的时间为准。	0-1.5	1	0	1.5	1	0.5
1.2	商务资信	②2019年1月1日以来卷筒幕制造商具有类似业绩案例的每提供1个得0.5分，最多得1.5分。证明材料须提供合同扫描件，时间以合同签订的时间为准。	0-1.5	0	1.5	1.5	0	0
2	技术	设备技术指标响应情况：根据投标产品技术全部满足招标要求的（表B各技术指标）得30分，每负偏离一项未带“★”的技术参数扣4分，扣完为止。	0-30	30	30	30	26	26
3.1	技术	①根据投标产品的设备先进性、质量稳定性的优劣，最多得5分。	0-5	4.5	4.5	4.5	4.5	4
3.2	技术	②放映机与服务器同品牌的，得3分。	0-3	3	3	3	3	3
3.3	技术	③卷筒幕制造商具有环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每个得1分，最多得2分。	0-2	2	2	2	0	2
3.4	技术	④卷筒幕制造商银幕具有甲醛检测合格报告的，得2分。	0-2	2	2	2	0	0
4.1	技术	①根据投标方提供的针对本项目安装实施方案，最多得3分；	0-3	2.5	2	2	1.5	1.5
4.2	技术	②产品保护实施方案，最多得3分；	0-3	2.5	2	2	1.5	1.5
4.3	技术	③调试检测实施方案，最多得3分；	0-3	2.5	2	2	1.5	1.5
4.4	技术	④培训实施方案，最多得3分；	0-3	2.5	2	2	1.5	1.5
4.5	技术	⑤人员安排实施方案，最多得3分；	0-3	2.5	2	2	1.5	1.5
5.1	技术	①售后服务方案可行有效的，最多得2分。	0-2	1	1.5	1	1	1
5.2	技术	②是否配备专职维修人员和机构的，最多得3分。	0-3	1.5	1.5	1.5	1.5	1
5.3	技术	③维保承诺综合评议的，最多得2分。	0-2	1	1	1	1	1
5.4	技术	及时迅速服务能力的，最多得3分。	0-3	2	2	2	2	2

合计	0-70.0	60.5	59	60	47.5	48
----	--------	------	----	----	------	----

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：三门县亭旁赤子剧院二期项目工程（电影系统项目）（三招采-2022-GK036号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州佳影影视技术有限公司	宁波兆华信息技术有限公司	浙江拙诚科技有限公司	北京新亚影电科技股份有限公司	杭州圣沃科技有限公司
1.1	商务资信	①投标人2019年1月1日以来具有类似项目业绩（以合同签订时间为准，合同内容须含有数字放映系统和还音系统），每提供1个得0.5分，最多得1.5分；证明材料须提供合同扫描件，时间以合同签订的时间为准。	0-1.5	1	0	1.5	1	1.5
1.2	商务资信	②2019年1月1日以来卷筒幕制造商具有类似业绩案例的每提供1个得0.5分，最多得1.5分。证明材料须提供合同扫描件，时间以合同签订的时间为准。	0-1.5	0	1.5	1.5	0	0
2	技术	设备技术指标响应情况：根据投标产品技术全部满足招标要求的（表B各技术指标）得30分，每负偏离一项未带“★”的技术参数扣4分，扣完为止。	0-30	30	30	30	26	26
3.1	技术	①根据投标产品的设备先进性、质量稳定性的优劣，最多得5分。	0-5	4	4	4	4	3.8
3.2	技术	②放映机与服务器同品牌的，得3分。	0-3	3	3	3	3	3
3.3	技术	③卷筒幕制造商具有环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每个得1分，最多得2分。	0-2	2	2	2	0	2
3.4	技术	④卷筒幕制造商银幕具有甲醛检测合格报告的，得2分。	0-2	2	2	2	0	0
4.1	技术	①根据投标方提供的针对本项目安装实施方案，最多得3分；	0-3	2.8	2.5	2.6	1.8	1.8
4.2	技术	②产品保护实施方案，最多得3分；	0-3	2.7	2.5	2.6	2	2
4.3	技术	③调试检测实施方案，最多得3分；	0-3	2.6	2.5	2.6	2.2	2.2
4.4	技术	④培训实施方案，最多得3分；	0-3	2.5	2.5	2.5	2	2
4.5	技术	⑤人员安排实施方案，最多得3分；	0-3	2	2	2	2	2
5.1	技术	①售后服务方案可行有效的，最多得2分。	0-2	1.2	1.5	1.2	1.3	1.2
5.2	技术	②是否配备专职维修人员和机构的，最多得3分。	0-3	1	1	1	1	1
5.3	技术	③维保承诺综合评议的，最多得2分。	0-2	1	1	1	1	1
5.4	技术	及时迅速服务能力的，最多得3分。	0-3	2	2	2	2	2

合计	0-70.0	59.8	60	61.5	49.3	51.5
----	--------	------	----	------	------	------

专家（签名）：



## 技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：三门县亭旁赤子剧院二期项目工程（电影系统项目）（三招采-2022-GK036号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州佳影影视技术有限公司	宁波兆华信息技术有限公司	浙江拙诚科技有限公司	北京新亚影电科技股份有限公司	杭州圣沃科技有限公司
1.1	商务资信	①投标人2019年1月1日以来具有类似项目业绩（以合同签订时间为准，合同内容须含有数字放映系统和还音系统），每提供1个得0.5分，最多得1.5分；证明材料须提供合同扫描件，时间以合同签订的时间为准。	0-1.5	1	0	1.5	1	0.5
1.2	商务资信	②2019年1月1日以来卷筒幕制造商具有类似业绩案例的每提供1个得0.5分，最多得1.5分。证明材料须提供合同扫描件，时间以合同签订的时间为准。	0-1.5	0	1.5	1.5	0	0
2	技术	设备技术指标响应情况：根据投标产品技术全部满足招标要求的（表B各技术指标）得30分，每负偏离一项未带“★”的技术参数扣4分，扣完为止。	0-30	30	30	30	26	26
3.1	技术	①根据投标产品的设备先进性、质量稳定性的优劣，最多得5分。	0-5	4	4	4	4	3
3.2	技术	②放映机与服务器同品牌的，得3分。	0-3	3	3	3	3	3
3.3	技术	③卷筒幕制造商具有环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每个得1分，最多得2分。	0-2	2	2	2	0	2
3.4	技术	④卷筒幕制造商银幕具有甲醛检测合格报告的，得2分。	0-2	2	2	2	0	0
4.1	技术	①根据投标方提供的针对本项目安装实施方案，最多得3分；	0-3	2.8	2.7	2.6	1.5	1.5
4.2	技术	②产品保护实施方案，最多得3分；	0-3	2.8	2.7	2.6	1.5	1.5
4.3	技术	③调试检测实施方案，最多得3分；	0-3	2.8	2.7	2.6	1.5	1.5
4.4	技术	④培训实施方案，最多得3分；	0-3	2.8	2.7	2.6	1.5	1.5
4.5	技术	⑤人员安排实施方案，最多得3分；	0-3	2.8	2.7	2.6	1.5	1.5
5.1	技术	①售后服务方案可行有效的，最多得2分。	0-2	0.8	1	0.8	1	0.8
5.2	技术	②是否配备专职维修人员和机构的，最多得3分。	0-3	1	1	1	1	1
5.3	技术	③维保承诺综合评议的，最多得2分。	0-2	1	1	1	1	1
5.4	技术	及时迅速服务能力的，最多得3分。	0-3	2	2	2	2	2

合计	0-70.0	60.8	61	61.8	46.5	46.8
----	--------	------	----	------	------	------

专家（签名）：