

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：诸暨市赵家镇农文旅融合发展规划采购项目（浙江新顺2023-07-18）

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 浙江茗苑旅游规划设计研究中心 | 浙江才智旅游规划设计有限公司 | 杭州云鼎文化创意有限公司 |
|----|------|---|------|----------------|----------------|--------------|
| 1 | 商务 | 投标人自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有独立承接过旅游类策划或规划项目案例的，每提供1个符合要求的案例得1分，最高得2分。 (注：需提供合同（包括但不限于合同内容、甲乙双方签字盖章、签署时间；如合同内容不能体现相关信息的，还需提供合同甲方盖章的证明材料）复印件并加盖投标人公章，否则不得分。) | 0-2 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
| 2 | 技术 | 项目负责人具有5年（含）-10年（不含）旅游行业工作经历的得2分；具有10年及以上旅游行业工作经历的得4分。 (注：需提供以下证明材料（加盖公章）：①相关工作经历证明（劳动合同或任职证明）且证明文件内容应至少包含：工作职务、工作主要内容、工作时间；②投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保证明（社保缴纳证明以社保机构出具的社保证明为准），如为退休返聘人员需提供退休证明及退休返聘合同，无需提供社保证明。未按要求提供以上证明材料的不得分。) | 0-4 | 0.0 | 4.0 | 0.0 |
| 3 | 技术 | 项目团队成员（项目负责人除外）具有城乡规划、风景园林等相关的中级及以上专业技术职称的，每人得1分，最高得2分。 (注：需提供人员相关证书复印件以及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保证明（社保缴纳证明以社保机构出具的社保证明为准）并加盖公章，否则不得分。) | 0-2 | 1.0 | 2.0 | 0.0 |
| 4 | 技术 | 针对本项目的基础研究： 阐述农文旅融合发展的内涵、农文旅融合发展的背景，分析解读农文旅融合发展相关政策，结合相关典型案例进行对标分析。 以上阐述：内容全面、详实且切合项目的，得5-6分；内容较为全面、详实，较切合项目的，得3-4分；内容粗略、与项目切合程度较欠缺的，得1-2分；无此内容或不符合项目的不得分。 | 0-6 | 3.0 | 5.0 | 3.0 |
| 5 | 技术 | 针对本项目的综合分析： 深入挖掘赵家镇的核心资源、阐述农文旅融合发展的必要性，进行农文旅融合发展SWOT分析。 内容阐述全面、详实且切合项目的，得9-10分；内容阐述较为全面、详实，较切合项目的，得5-8分；内容阐述粗略、与项目切合程度较欠缺的，得1-4分；无此内容或不符合项目的不得分。 | 0-10 | 7.0 | 9.0 | 7.0 |
| 6 | 技术 | 针对本项目的发展定位： 明确赵家镇农文旅产业融合发展的总体定位、目标定位、市场定位、发展策略定位。 分析定位阐述全面、合理的，得5-6分；分析定位阐述有欠缺，但基本全面、合理的，得3-4分；分析定位阐述粗略、缺陷较多，合理性欠缺的，得1-2分；无此内容或不符合项目的不得分。 | 0-6 | 3.0 | 5.0 | 3.0 |
| 7 | 技术 | 针对本项目的产品布局：根据发展定位，结合赵家镇现有资源分布状况，明确赵家镇农文旅融合发展的空间布局并策划相关农文旅支撑项目。 1、空间布局合理、科学，农文旅支撑项目策划内容丰富（不少于12个策划项目）、体验性较强，得20-25分； 2、空间布局较合理、较科学，农文旅支撑项目策划较丰富（不少于10个策划项目）、体验性一般，得11-19分； 3、空间布局欠合理、欠科学，农文旅支撑项目策划不丰富（不少于5个策划项目）、体验性较差，得1-10分； 4、无此内容或不符合主题的不得分。 | 0-25 | 16.0 | 22.0 | 10.0 |

| | | | | | | |
|----|----|---|------|------|------|------|
| 8 | 技术 | <p>针对本项目的发展工程：明确赵家镇农文旅融合发展规划实施的专项工程。</p> <p>1、内容全面、详实、切合实际，专项工程规划不少于8个，得9-10分；</p> <p>2、内容较全面、较详实、较切合实际，专项工程规划不少于6个，得5-8分；</p> <p>3、内容不全面、不详实、不切合实际，专项工程规划不少于4个，得1-4分；</p> <p>无此内容或不符合主题的不得分。</p> | 0-10 | 3.0 | 9.0 | 6.0 |
| 9 | 技术 | <p>针对本项目的实施计划：</p> <p>明确赵家镇农文旅融合发展的行动计划。</p> <p>以上阐述：内容全面且合理的视为完全符合，得5分；内容存在欠缺但基本全面、合理的视为基本符合，得2.5分；内容粗略、缺陷较多，部分合理的视为部分符合，得1分；未提供相关内容或不符合项目的视为不符合，不得分。</p> | 0-5 | 2.5 | 5.0 | 2.5 |
| 10 | 技术 | <p>针对本项目的保障措施：赵家镇农文旅融合发展保障措施。</p> <p>1、保障措施全面、合理、切合主题，得5分；</p> <p>2、保障措施较全面、较合理、较切合主题，得3-4分；</p> <p>3、保障措施不全面、不合理、不切合主题，得1-2分；</p> <p>4、无此内容或不符合主题的不得分。</p> | 0-5 | 3.0 | 4.0 | 3.0 |
| 11 | 技术 | <p>进度管理措施：</p> <p>提供针对本项目的进度管理措施，至少包含以下2项：①项目整体工作阶段及任务划分、②各阶段进度控制措施。</p> <p>以上每一项：内容全面且合理的视为完全符合，得1.5分；内容存在欠缺但基本全面、合理的视为基本符合，得1分；未提供相关内容或不符合项目的视为不符合，不得分。</p> | 0-3 | 0.0 | 3.0 | 0.0 |
| 12 | 技术 | <p>数据资料、成果管理措施：</p> <p>提供针对本项目的数据资料、成果管理措施，至少包含以下2项：①项目实施过程中各阶段收集的数据资料的涉密管理措施、②成果交付、验收配合措施。</p> <p>以上每一项：内容全面且合理的视为完全符合，得1分；内容存在欠缺但基本全面、合理的视为基本符合，得0.5分；未提供相关内容或不符合项目的视为不符合，不得分。</p> | 0-2 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
| 合计 | | | 0-80 | 38.5 | 72.0 | 34.5 |

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：诸暨市赵家镇农文旅融合发展规划采购项目（浙江新顺2023-07-18）

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 浙江茗苑旅游设计中心有限公司 | 浙江才智旅游规划设计有限公司 | 杭州云鼎文化创意有限公司 |
|----|------|---|------|----------------|----------------|--------------|
| 1 | 商务 | 投标人自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有独立承接过旅游类策划或规划项目案例的，每提供1个符合要求的案例得1分，最高得2分。 （注：需提供合同（包括但不限于合同内容、甲乙双方签字盖章、签署时间；如合同内容不能体现相关信息的，还需提供合同甲方盖章的证明材料）复印件并加盖投标人公章，否则不得分。） | 0-2 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
| 2 | 技术 | 项目负责人具有5年（含）-10年（不含）旅游行业工作经历的得2分；具有10年及以上旅游行业工作经历的得4分。 （注：需提供以下证明材料（加盖公章）：①相关工作经历证明（劳动合同或任职证明）且证明文件内容应至少包含：工作职务、工作主要内容、工作时间；②投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保证明（社保缴纳证明以社保机构出具的社保证明为准），如为退休返聘人员需提供退休证明及退休返聘合同，无需提供社保证明。未按要求提供以上证明材料的不得分。） | 0-4 | 0.0 | 4.0 | 0.0 |
| 3 | 技术 | 项目团队成员（项目负责人除外）具有城乡规划、风景园林等相关的中级及以上专业技术职称的，每人得1分，最高得2分。 （注：需提供人员相关证书复印件以及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保证明（社保缴纳证明以社保机构出具的社保证明为准）并加盖公章，否则不得分。） | 0-2 | 1.0 | 2.0 | 0.0 |
| 4 | 技术 | 针对本项目的基础研究： 阐述农文旅融合发展的内涵、农文旅融合发展的背景，分析解读农文旅融合发展相关政策，结合相关典型案例进行对标分析。 以上阐述：内容全面、详实且切合项目的，得5-6分；内容较为全面、详实，较切合项目的，得3-4分；内容粗略、与项目切合程度较欠缺的，得1-2分；无此内容或不符合项目的不得分。 | 0-6 | 5.0 | 6.0 | 4.0 |
| 5 | 技术 | 针对本项目的综合分析： 深入挖掘赵家镇的核心资源、阐述农文旅融合发展的必要性，进行农文旅融合发展SWOT分析。 内容阐述全面、详实且切合项目的，得9-10分；内容阐述较为全面、详实，较切合项目的，得5-8分；内容阐述粗略、与项目切合程度较欠缺的，得1-4分；无此内容或不符合项目的不得分。 | 0-10 | 7.0 | 9.0 | 6.0 |
| 6 | 技术 | 针对本项目的发展定位： 明确赵家镇农文旅产业融合发展的总体定位、目标定位、市场定位、发展策略定位。 分析定位阐述全面、合理的，得5-6分；分析定位阐述有欠缺，但基本全面、合理的，得3-4分；分析定位阐述粗略、缺陷较多，合理性欠缺的，得1-2分；无此内容或不符合项目的不得分。 | 0-6 | 3.0 | 5.0 | 4.0 |
| 7 | 技术 | 针对本项目的产品布局：根据发展定位，结合赵家镇现有资源分布状况，明确赵家镇农文旅融合发展的空间布局并策划相关农文旅支撑项目。 1、空间布局合理、科学，农文旅支撑项目策划内容丰富（不少于12个策划项目）、体验性较强，得20-25分； 2、空间布局较合理、较科学，农文旅支撑项目策划较丰富（不少于10个策划项目）、体验性一般，得11-19分； 3、空间布局欠合理、欠科学，农文旅支撑项目策划不丰富（不少于5个策划项目）、体验性较差，得1-10分； 4、无此内容或不符合主题的不得分。 | 0-25 | 18.0 | 24.0 | 10.0 |

| | | | | | | |
|----|----|---|------|------|------|------|
| 8 | 技术 | <p>针对本项目的发展工程：明确赵家镇农文旅融合发展规划实施的专项工程。</p> <p>1、内容全面、详实、切合实际，专项工程规划不少于8个，得9-10分；</p> <p>2、内容较全面、较详实、较切合实际，专项工程规划不少于6个，得5-8分；</p> <p>3、内容不全面、不详实、不切合实际，专项工程规划不少于4个，得1-4分；</p> <p>无此内容或不符合主题的不得分。</p> | 0-10 | 4.0 | 9.0 | 7.0 |
| 9 | 技术 | <p>针对本项目的实施计划：</p> <p>明确赵家镇农文旅融合发展的行动计划。</p> <p>以上阐述：内容全面且合理的视为完全符合，得5分；内容存在欠缺但基本全面、合理的视为基本符合，得2.5分；内容粗略、缺陷较多，部分合理的视为部分符合，得1分；未提供相关内容或不符合项目的视为不符合，不得分。</p> | 0-5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 10 | 技术 | <p>针对本项目的保障措施：赵家镇农文旅融合发展保障措施。</p> <p>1、保障措施全面、合理、切合主题，得5分；</p> <p>2、保障措施较全面、较合理、较切合主题，得3-4分；</p> <p>3、保障措施不全面、不合理、不切合主题，得1-2分；</p> <p>4、无此内容或不符合主题的不得分。</p> | 0-5 | 5.0 | 5.0 | 4.0 |
| 11 | 技术 | <p>进度管理措施：</p> <p>提供针对本项目的进度管理措施，至少包含以下2项：①项目整体工作阶段及任务划分、②各阶段进度控制措施。</p> <p>以上每一项：内容全面且合理的视为完全符合，得1.5分；内容存在欠缺但基本全面、合理的视为基本符合，得1分；未提供相关内容或不符合项目的视为不符合，不得分。</p> | 0-3 | 2.0 | 3.0 | 2.0 |
| 12 | 技术 | <p>数据资料、成果管理措施：</p> <p>提供针对本项目的数据资料、成果管理措施，至少包含以下2项：①项目实施过程中各阶段收集的数据资料的涉密管理措施、②成果交付、验收配合措施。</p> <p>以上每一项：内容全面且合理的视为完全符合，得1分；内容存在欠缺但基本全面、合理的视为基本符合，得0.5分；未提供相关内容或不符合项目的视为不符合，不得分。</p> | 0-2 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
| 合计 | | | 0-80 | 51.0 | 76.0 | 43.0 |

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：诸暨市赵家镇农文旅融合发展规划采购项目（浙江新顺2023-07-18）

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 浙江茗苑旅游设计中心有限公司 | 浙江才智旅游规划设计有限公司 | 杭州云鼎文化创意有限公司 |
|----|------|---|------|----------------|----------------|--------------|
| 1 | 商务 | 投标人自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有独立承接过旅游类策划或规划项目案例的，每提供1个符合要求的案例得1分，最高得2分。 （注：需提供合同（包括但不限于合同内容、甲乙双方签字盖章、签署时间；如合同内容不能体现相关信息的，还需提供合同甲方盖章的证明材料）复印件并加盖投标人公章，否则不得分。） | 0-2 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
| 2 | 技术 | 项目负责人具有5年（含）-10年（不含）旅游行业工作经历的得2分；具有10年及以上旅游行业工作经历的得4分。 （注：需提供以下证明材料（加盖公章）：①相关工作经历证明（劳动合同或任职证明）且证明文件内容应至少包含：工作职务、工作主要内容、工作时间；②投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保证明（社保缴纳证明以社保机构出具的社保证明为准），如为退休返聘人员需提供退休证明及退休返聘合同，无需提供社保证明。未按要求提供以上证明材料的不得分。） | 0-4 | 0.0 | 4.0 | 0.0 |
| 3 | 技术 | 项目团队成员（项目负责人除外）具有城乡规划、风景园林等相关的中级及以上专业技术职称的，每人得1分，最高得2分。 （注：需提供人员相关证书复印件以及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保证明（社保缴纳证明以社保机构出具的社保证明为准）并加盖公章，否则不得分。） | 0-2 | 1.0 | 2.0 | 0.0 |
| 4 | 技术 | 针对本项目的基础研究： 阐述农文旅融合发展的内涵、农文旅融合发展的背景，分析解读农文旅融合发展相关政策，结合相关典型案例进行对标分析。 以上阐述：内容全面、详实且切合项目的，得5-6分；内容较为全面、详实，较切合项目的，得3-4分；内容粗略、与项目切合程度较欠缺的，得1-2分；无此内容或不符合项目的不得分。 | 0-6 | 4.0 | 6.0 | 3.0 |
| 5 | 技术 | 针对本项目的综合分析： 深入挖掘赵家镇的核心资源、阐述农文旅融合发展的必要性，进行农文旅融合发展SWOT分析。 内容阐述全面、详实且切合项目的，得9-10分；内容阐述较为全面、详实，较切合项目的，得5-8分；内容阐述粗略、与项目切合程度较欠缺的，得1-4分；无此内容或不符合项目的不得分。 | 0-10 | 7.0 | 10.0 | 5.0 |
| 6 | 技术 | 针对本项目的发展定位： 明确赵家镇农文旅产业融合发展的总体定位、目标定位、市场定位、发展策略定位。 分析定位阐述全面、合理的，得5-6分；分析定位阐述有欠缺，但基本全面、合理的，得3-4分；分析定位阐述粗略、缺陷较多，合理性欠缺的，得1-2分；无此内容或不符合项目的不得分。 | 0-6 | 4.0 | 5.0 | 3.0 |
| 7 | 技术 | 针对本项目的产品布局：根据发展定位，结合赵家镇现有资源分布状况，明确赵家镇农文旅融合发展的空间布局并策划相关农文旅支撑项目。 1、空间布局合理、科学，农文旅支撑项目策划内容丰富（不少于12个策划项目）、体验性较强，得20-25分； 2、空间布局较合理、较科学，农文旅支撑项目策划较丰富（不少于10个策划项目）、体验性一般，得11-19分； 3、空间布局欠合理、欠科学，农文旅支撑项目策划不丰富（不少于5个策划项目）、体验性较差，得1-10分； 4、无此内容或不符合主题的不得分。 | 0-25 | 20.0 | 25.0 | 20.0 |

| | | | | | | |
|----|----|---|------|------|------|------|
| 8 | 技术 | <p>针对本项目的发展工程：明确赵家镇农文旅融合发展规划实施的专项工程。</p> <p>1、内容全面、详实、切合实际，专项工程规划不少于8个，得9-10分；</p> <p>2、内容较全面、较详实、较切合实际，专项工程规划不少于6个，得5-8分；</p> <p>3、内容不全面、不详实、不切合实际，专项工程规划不少于4个，得1-4分；</p> <p>无此内容或不符合主题的不得分。</p> | 0-10 | 5.0 | 10.0 | 10.0 |
| 9 | 技术 | <p>针对本项目的实施计划： 明确赵家镇农文旅融合发展的行动计划。</p> <p>以上阐述：内容全面且合理的视为完全符合，得5分；内容存在欠缺但基本全面、合理的视为基本符合，得2.5分；内容粗略、缺陷较多，部分合理的视为部分符合，得1分；未提供相关内容或不符合项目的视为不符合，不得分。</p> | 0-5 | 2.5 | 5.0 | 2.5 |
| 10 | 技术 | <p>针对本项目的保障措施：赵家镇农文旅融合发展保障措施。</p> <p>1、保障措施全面、合理、切合主题，得5分；</p> <p>2、保障措施较全面、较合理、较切合主题，得3-4分；</p> <p>3、保障措施不全面、不合理、不切合主题，得1-2分；</p> <p>4、无此内容或不符合主题的不得分。</p> | 0-5 | 3.0 | 5.0 | 3.0 |
| 11 | 技术 | <p>进度管理措施： 提供针对本项目的进度管理措施，至少包含以下2项：①项目整体工作阶段及任务划分、②各阶段进度控制措施。</p> <p>以上每一项：内容全面且合理的视为完全符合，得1.5分；内容存在欠缺但基本全面、合理的视为基本符合，得1分；未提供相关内容或不符合项目的视为不符合，不得分。</p> | 0-3 | 1.0 | 3.0 | 1.0 |
| 12 | 技术 | <p>数据资料、成果管理措施： 提供针对本项目的数据资料、成果管理措施，至少包含以下2项：①项目实施过程中各阶段收集的数据资料的涉密管理措施、②成果交付、验收配合措施。</p> <p>以上每一项：内容全面且合理的视为完全符合，得1分；内容存在欠缺但基本全面、合理的视为基本符合，得0.5分；未提供相关内容或不符合项目的视为不符合，不得分。</p> | 0-2 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
| 合计 | | | 0-80 | 48.5 | 79.0 | 48.5 |

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：诸暨市赵家镇农文旅融合发展规划采购项目（浙江新顺2023-07-18）

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 浙江茗苑旅游设计中心有限公司 | 浙江才智旅游规划设计有限公司 | 杭州云鼎文化创意有限公司 |
|----|------|---|------|----------------|----------------|--------------|
| 1 | 商务 | 投标人自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有独立承接过旅游类策划或规划项目案例的，每提供1个符合要求的案例得1分，最高得2分。 （注：需提供合同（包括但不限于合同内容、甲乙双方签字盖章、签署时间；如合同内容不能体现相关信息的，还需提供合同甲方盖章的证明材料）复印件并加盖投标人公章，否则不得分。） | 0-2 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
| 2 | 技术 | 项目负责人具有5年（含）-10年（不含）旅游行业工作经历的得2分；具有10年及以上旅游行业工作经历的得4分。 （注：需提供以下证明材料（加盖公章）：①相关工作经历证明（劳动合同或任职证明）且证明文件内容应至少包含：工作职务、工作主要内容、工作时间；②投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保证明（社保缴纳证明以社保机构出具的社保证明为准），如为退休返聘人员需提供退休证明及退休返聘合同，无需提供社保证明。未按要求提供以上证明材料的不得分。） | 0-4 | 0.0 | 4.0 | 0.0 |
| 3 | 技术 | 项目团队成员（项目负责人除外）具有城乡规划、风景园林等相关的中级及以上专业技术职称的，每人得1分，最高得2分。 （注：需提供人员相关证书复印件以及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保证明（社保缴纳证明以社保机构出具的社保证明为准）并加盖公章，否则不得分。） | 0-2 | 1.0 | 2.0 | 0.0 |
| 4 | 技术 | 针对本项目的基础研究： 阐述农文旅融合发展的内涵、农文旅融合发展的背景，分析解读农文旅融合发展相关政策，结合相关典型案例进行对标分析。 以上阐述：内容全面、详实且切合项目的，得5-6分；内容较为全面、详实，较切合项目的，得3-4分；内容粗略、与项目切合程度较欠缺的，得1-2分；无此内容或不符合项目的不得分。 | 0-6 | 3.0 | 5.0 | 3.0 |
| 5 | 技术 | 针对本项目的综合分析： 深入挖掘赵家镇的核心资源、阐述农文旅融合发展的必要性，进行农文旅融合发展SWOT分析。 内容阐述全面、详实且切合项目的，得9-10分；内容阐述较为全面、详实，较切合项目的，得5-8分；内容阐述粗略、与项目切合程度较欠缺的，得1-4分；无此内容或不符合项目的不得分。 | 0-10 | 5.0 | 8.0 | 5.5 |
| 6 | 技术 | 针对本项目的发展定位： 明确赵家镇农文旅产业融合发展的总体定位、目标定位、市场定位、发展策略定位。 分析定位阐述全面、合理的，得5-6分；分析定位阐述有欠缺，但基本全面、合理的，得3-4分；分析定位阐述粗略、缺陷较多，合理性欠缺的，得1-2分；无此内容或不符合项目的不得分。 | 0-6 | 5.0 | 4.0 | 3.0 |
| 7 | 技术 | 针对本项目的产品布局：根据发展定位，结合赵家镇现有资源分布状况，明确赵家镇农文旅融合发展的空间布局并策划相关农文旅支撑项目。 1、空间布局合理、科学，农文旅支撑项目策划内容丰富（不少于12个策划项目）、体验性较强，得20-25分； 2、空间布局较合理、较科学，农文旅支撑项目策划较丰富（不少于10个策划项目）、体验性一般，得11-19分； 3、空间布局欠合理、欠科学，农文旅支撑项目策划不丰富（不少于5个策划项目）、体验性较差，得1-10分； 4、无此内容或不符合主题的不得分。 | 0-25 | 11.0 | 20.0 | 9.0 |

| | | | | | | |
|----|----|---|------|------|------|------|
| 8 | 技术 | <p>针对本项目的发展工程：明确赵家镇农文旅融合发展规划实施的专项工程。</p> <p>1、内容全面、详实、切合实际，专项工程规划不少于8个，得9-10分；</p> <p>2、内容较全面、较详实、较切合实际，专项工程规划不少于6个，得5-8分；</p> <p>3、内容不全面、不详实、不切合实际，专项工程规划不少于4个，得1-4分；</p> <p>无此内容或不符合主题的不得分。</p> | 0-10 | 4.0 | 9.5 | 9.0 |
| 9 | 技术 | <p>针对本项目的实施计划： 明确赵家镇农文旅融合发展的行动计划。</p> <p>以上阐述：内容全面且合理的视为完全符合，得5分；内容存在欠缺但基本全面、合理的视为基本符合，得2.5分；内容粗略、缺陷较多，部分合理的视为部分符合，得1分；未提供相关内容或不符合项目的视为不符合，不得分。</p> | 0-5 | 2.5 | 5.0 | 1.0 |
| 10 | 技术 | <p>针对本项目的保障措施：赵家镇农文旅融合发展保障措施。</p> <p>1、保障措施全面、合理、切合主题，得5分；</p> <p>2、保障措施较全面、较合理、较切合主题，得3-4分；</p> <p>3、保障措施不全面、不合理、不切合主题，得1-2分；</p> <p>4、无此内容或不符合主题的不得分。</p> | 0-5 | 2.0 | 4.0 | 2.0 |
| 11 | 技术 | <p>进度管理措施： 提供针对本项目的进度管理措施，至少包含以下2项：①项目整体工作阶段及任务划分、②各阶段进度控制措施。</p> <p>以上每一项：内容全面且合理的视为完全符合，得1.5分；内容存在欠缺但基本全面、合理的视为基本符合，得1分；未提供相关内容或不符合项目的视为不符合，不得分。</p> | 0-3 | 1.0 | 3.0 | 1.0 |
| 12 | 技术 | <p>数据资料、成果管理措施： 提供针对本项目的数据资料、成果管理措施，至少包含以下2项：①项目实施过程中各阶段收集的数据资料的涉密管理措施、②成果交付、验收配合措施。</p> <p>以上每一项：内容全面且合理的视为完全符合，得1分；内容存在欠缺但基本全面、合理的视为基本符合，得0.5分；未提供相关内容或不符合项目的视为不符合，不得分。</p> | 0-2 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
| 合计 | | | 0-80 | 35.5 | 68.5 | 34.5 |

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：诸暨市赵家镇农文旅融合发展规划采购项目（浙江新顺2023-07-18）

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 浙江茗苑旅游设计中心有限公司 | 浙江才智旅游规划设计有限公司 | 杭州云鼎文化创意有限公司 |
|----|------|---|------|----------------|----------------|--------------|
| 1 | 商务 | 投标人自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有独立承接过旅游类策划或规划项目案例的，每提供1个符合要求的案例得1分，最高得2分。 （注：需提供合同（包括但不限于合同内容、甲乙双方签字盖章、签署时间；如合同内容不能体现相关信息的，还需提供合同甲方盖章的证明材料）复印件并加盖投标人公章，否则不得分。） | 0-2 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
| 2 | 技术 | 项目负责人具有5年（含）-10年（不含）旅游行业工作经历的得2分；具有10年及以上旅游行业工作经历的得4分。 （注：需提供以下证明材料（加盖公章）：①相关工作经历证明（劳动合同或任职证明）且证明文件内容应至少包含：工作职务、工作主要内容、工作时间；②投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保证明（社保缴纳证明以社保机构出具的社保证明为准），如为退休返聘人员需提供退休证明及退休返聘合同，无需提供社保证明。未按要求提供以上证明材料的不得分。） | 0-4 | 0.0 | 4.0 | 0.0 |
| 3 | 技术 | 项目团队成员（项目负责人除外）具有城乡规划、风景园林等相关的中级及以上专业技术职称的，每人得1分，最高得2分。 （注：需提供人员相关证书复印件以及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保证明（社保缴纳证明以社保机构出具的社保证明为准）并加盖公章，否则不得分。） | 0-2 | 1.0 | 2.0 | 0.0 |
| 4 | 技术 | 针对本项目的基础研究： 阐述农文旅融合发展的内涵、农文旅融合发展的背景，分析解读农文旅融合发展相关政策，结合相关典型案例进行对标分析。 以上阐述：内容全面、详实且切合项目的，得5-6分；内容较为全面、详实，较切合项目的，得3-4分；内容粗略、与项目切合程度较欠缺的，得1-2分；无此内容或不符合项目的不得分。 | 0-6 | 4.0 | 5.0 | 4.0 |
| 5 | 技术 | 针对本项目的综合分析： 深入挖掘赵家镇的核心资源、阐述农文旅融合发展的必要性，进行农文旅融合发展SWOT分析。 内容阐述全面、详实且切合项目的，得9-10分；内容阐述较为全面、详实，较切合项目的，得5-8分；内容阐述粗略、与项目切合程度较欠缺的，得1-4分；无此内容或不符合项目的不得分。 | 0-10 | 6.0 | 9.0 | 8.0 |
| 6 | 技术 | 针对本项目的发展定位： 明确赵家镇农文旅产业融合发展的总体定位、目标定位、市场定位、发展策略定位。 分析定位阐述全面、合理的，得5-6分；分析定位阐述有欠缺，但基本全面、合理的，得3-4分；分析定位阐述粗略、缺陷较多，合理性欠缺的，得1-2分；无此内容或不符合项目的不得分。 | 0-6 | 4.0 | 5.0 | 3.0 |
| 7 | 技术 | 针对本项目的产品布局：根据发展定位，结合赵家镇现有资源分布状况，明确赵家镇农文旅融合发展的空间布局并策划相关农文旅支撑项目。 1、空间布局合理、科学，农文旅支撑项目策划内容丰富（不少于12个策划项目）、体验性较强，得20-25分； 2、空间布局较合理、较科学，农文旅支撑项目策划较丰富（不少于10个策划项目）、体验性一般，得11-19分； 3、空间布局欠合理、欠科学，农文旅支撑项目策划不丰富（不少于5个策划项目）、体验性较差，得1-10分； 4、无此内容或不符合主题的不得分。 | 0-25 | 18.0 | 23.0 | 18.0 |

| | | | | | | |
|----|----|---|------|------|------|------|
| 8 | 技术 | <p>针对本项目的发展工程：明确赵家镇农文旅融合发展规划实施的专项工程。</p> <p>1、内容全面、详实、切合实际，专项工程规划不少于8个，得9-10分；</p> <p>2、内容较全面、较详实、较切合实际，专项工程规划不少于6个，得5-8分；</p> <p>3、内容不全面、不详实、不切合实际，专项工程规划不少于4个，得1-4分；</p> <p>无此内容或不符合主题的不得分。</p> | 0-10 | 7.0 | 9.0 | 6.0 |
| 9 | 技术 | <p>针对本项目的实施计划： 明确赵家镇农文旅融合发展的行动计划。</p> <p>以上阐述：内容全面且合理的视为完全符合，得5分；内容存在欠缺但基本全面、合理的视为基本符合，得2.5分；内容粗略、缺陷较多，部分合理的视为部分符合，得1分；未提供相关内容或不符合项目的视为不符合，不得分。</p> | 0-5 | 2.0 | 5.0 | 2.0 |
| 10 | 技术 | <p>针对本项目的保障措施：赵家镇农文旅融合发展保障措施。</p> <p>1、保障措施全面、合理、切合主题，得5分；</p> <p>2、保障措施较全面、较合理、较切合主题，得3-4分；</p> <p>3、保障措施不全面、不合理、不切合主题，得1-2分；</p> <p>4、无此内容或不符合主题的不得分。</p> | 0-5 | 3.0 | 4.0 | 3.0 |
| 11 | 技术 | <p>进度管理措施： 提供针对本项目的进度管理措施，至少包含以下2项：①项目整体工作阶段及任务划分、②各阶段进度控制措施。</p> <p>以上每一项：内容全面且合理的视为完全符合，得1.5分；内容存在欠缺但基本全面、合理的视为基本符合，得1分；未提供相关内容或不符合项目的视为不符合，不得分。</p> | 0-3 | 2.0 | 3.0 | 2.0 |
| 12 | 技术 | <p>数据资料、成果管理措施： 提供针对本项目的数据资料、成果管理措施，至少包含以下2项：①项目实施过程中各阶段收集的数据资料的涉密管理措施、②成果交付、验收配合措施。</p> <p>以上每一项：内容全面且合理的视为完全符合，得1分；内容存在欠缺但基本全面、合理的视为基本符合，得0.5分；未提供相关内容或不符合项目的视为不符合，不得分。</p> | 0-2 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
| 合计 | | | 0-80 | 48.0 | 73.0 | 48.0 |

专家（签名）：