

技术[商务别名]评分明细（专家1）

项目名称：2023年至2025年平阳县海西镇建城区道路清扫保洁项目（MJCG230404026）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	苍南 湖州 保洁 有限公司	温州 河业 管有 限公 司	浙江 环境 工程 有限 公司	浙江 美境 工程 有限 公司	浙江 意环 工有 限公 司	浙江 宏环 服有 限公 司	浙江 悦环 工有 限公 司	温州 建设 工程 管理 有限 公司	浙江 康环 科有 限公 司	浙江 顺卫 技有 限公 司	山西 建投 市管 团有 限公 司	浙江 新环 技有 限公 司	浙江 恒环 科有 限公 司
1.1	商务资信	质量管理体系认证证书	0-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.2	商务资信	环境管理体系认证证书	0-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.3	商务资信	职业健康安全管理体系认证证书	0-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.1	技术	保洁现状的分析	0-6	4.5	4	4	4.2	5	3.8	4.1	3.8	4.5	4.2			
2.2	技术	保洁服务的重点难点提出的解决方案	0-6	4.5	4.1	4	4.4	5.2	4	4.2	4	4.2	4.1			
3.1	技术	道路清扫保洁技术措施	0-7	6	4.5	4.2	3.5	6.5	4.5	4.5	4.2	5.5	5			
3.2	技术	城市小广告（牛皮癣）、果壳（垃圾）箱、树穴、绿化带保洁、公厕保洁、长时间停车地带保洁服务技术措施	0-7	5.5	5	5	3.8	6	5.7	4.5	4.2	5.1	5.2			
3.3	技术	道路清扫保洁安全生产及应对突发事件的响应及处理方案	0-9	7.5	7.1	7.3	7	8.2	7.1	7.5	7.3	7.7	6.6			
3.4	技术	道路清扫保洁的工作排班、时间安排和分工计划	0-11	9	8.2	8.2	8.5	10.1	8.1	8	7.5	8.1	8			
3.5	技术	清扫保洁质量控制手段和保证措施	0-6	4.5	4.1	4.2	4	5.2	4.2	4.1	4	4.2	4.1			
4	技术	项目进场交接计划与承诺	0-5	4.5	3.3	3.2	3	4.5	3.1	3.8	4	4	3.8			
5	技术	日常管理组织	0-5	4	3.5	3.5	3.3	4.3	3.2	4	3.5	4	3.6			
6	技术	职工待遇落实情况及保障措施	0-4	3.2	3.1	3.2	3.1	3.8	2.8	2.5	2.2	2.2	2			
7	技术	内部管理制度	0-4	3.1	3.1	3.1	2.5	3.8	2.5	2.5	2.5	2.1	2			
8	技术	供应商业绩	0-2	1.5	1.5	2	2	2	2	2	1	2	2			
9	技术	供应商服务响应情况	0-3	2	2	2	2.3	2.5	2.1	2	2	2	2			
10	技术	生活垃圾处置费代征收服务方案	0-2	1.4	1.5	1.3	1.5	1.7	1.3	1.5	1.6	1.5	1.4			

合计	0-80	64.2	58	58.2	56.1	71.8	57.4	58.2	54.8	60.1	57
----	------	------	----	------	------	------	------	------	------	------	----

专家（签名）：

技术[商务别名]评分明细（专家1）

项目名称：2023年至2025年平阳县海西镇建城区道路清扫保洁项目（MJCG230404026）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江驰和环境发 展有限公司	知腾环境管理（浙江）有限公司
1.1	商务资信	质量管理体系认证证书	0-1	1	1
1.2	商务资信	环境管理体系认证证书	0-1	1	1
1.3	商务资信	职业健康安全管理体系认证证书	0-1	1	1
2.1	技术	保洁现状的分析	0-6	4.8	3.5
2.2	技术	保洁服务的重点难点提出的解决方案	0-6	4.7	4
3.1	技术	道路清扫保洁技术措施	0-7	6	4
3.2	技术	城市小广告（牛皮癣）、果壳（垃圾）箱、树穴、绿化带保洁、公厕保洁、长时间停车地带保洁服务技术措施	0-7	6.1	4
3.3	技术	道路清扫保洁安全生产及应对突发事件的响应及处理方案	0-9	7.8	6
3.4	技术	道路清扫保洁的工作排班、时间安排和分工计划	0-11	8.8	7
3.5	技术	清扫保洁质量控制手段和保证措施	0-6	5	4
4	技术	项目进场交接计划与承诺	0-5	4.5	4
5	技术	日常管理组织	0-5	4.2	3.5
6	技术	职工待遇落实情况及保障措施	0-4	3.5	2.5
7	技术	内部管理制度	0-4	3.5	2
8	技术	供应商业绩	0-2	2	0.5
9	技术	供应商服务响应情况	0-3	2	2
10	技术	生活垃圾处置费代征收服务方案	0-2	1.5	1.2

合计	0-80	67.4	51.2
----	------	------	------

专家（签名）：

技术[商务别名]评分明细（专家2）

项目名称：2023年至2025年平阳县海西镇建城区道路清扫保洁项目（MJCG230404026）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	苍南 湖洁 务有 限公 司	温州 市河 业理 有公 司	浙江 瓯环 工有 公	浙江 绿美 境程 限公 司	浙江 意环 工有 公	浙江 悦境 务有 公	温州 中建 工管 有公 司	浙江 森环 科有 公	浙江 顺卫 技有 公	浙江 建城 运集 有公 司	浙江 新环 技有 公	浙江 日环 技有 公	清境 环科 有公 司
1.1	商务资信	质量管理体系认证证书	0-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.2	商务资信	环境管理体系认证证书	0-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.3	商务资信	职业健康安全管理体系认证证书	0-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.1	技术	保洁现状的分析	0-6	3	3.5	5.5	5.5	5.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	5
2.2	技术	保洁服务的重点难点提出的解决方案	0-6	4	4.5	5.5	5.5	5.5	4	4	4	4	4	4	4	5.5
3.1	技术	道路清扫保洁技术措施	0-7	5	5	6.5	6.5	6.5	5	5	5	5	5	5	5	6
3.2	技术	城市小广告（牛皮癣）、果壳（垃圾）箱、树穴、绿化带保洁、公厕保洁、长时间停车地带保洁服务技术措施	0-7	4.5	4.5	6	6	6	4	4	4	4	4	4	4	6
3.3	技术	道路清扫保洁安全生产及应对突发事件的响应及处理方案	0-9	7	7	8.5	8.5	8.5	7.5	6.5	7	7.5	7.5	7.5	7.5	8.5
3.4	技术	道路清扫保洁的工作排班、时间安排和分工计划	0-11	8	8	10	10	10	8	8	8	8	8	8	8	10
3.5	技术	清扫保洁质量控制手段和保证措施	0-6	4.5	4.5	5	5	5	4	4	4	4	4.5	4.5	4.5	4.5
4	技术	项目进场交接计划与承诺	0-5	3.5	3.5	4	4	4	3.5	3.5	3.5	3.5	4	4	4	4
5	技术	日常管理组织	0-5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
6	技术	职工待遇落实情况及保障措施	0-4	3	3	3.5	3.5	3.5	3	3	3	3	3	3	3	3.5
7	技术	内部管理制度	0-4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
8	技术	供应商业绩	0-2	1.5	1.5	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2
9	技术	供应商服务响应情况	0-3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

10	技术	生活垃圾处置费代征收服务方案	0-2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
合计			0-80	56	57	68.5	68.5	68.5	56.5	55.5	55	57.5	67

专家（签名）：

技术[商务别名]评分明细（专家2）

项目名称：2023年至2025年平阳县海西镇建城区道路清扫保洁项目（MJCG230404026）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江驰和环境发 展有限公司	知腾环境管理（浙江）有限公司
1.1	商务资信	质量管理体系认证证书	0-1	1	1
1.2	商务资信	环境管理体系认证证书	0-1	1	1
1.3	商务资信	职业健康安全管理体系认证证书	0-1	1	1
2.1	技术	保洁现状的分析	0-6	4.5	3.5
2.2	技术	保洁服务的重点难点提出的解决方案	0-6	4.5	3.5
3.1	技术	道路清扫保洁技术措施	0-7	5	4
3.2	技术	城市小广告（牛皮癣）、果壳（垃圾）箱、树穴、绿化带保洁、公厕保洁、长时间停车地带保洁服务技术措施	0-7	5	4.5
3.3	技术	道路清扫保洁安全生产及应对突发事件的响应及处理方案	0-9	8	7.5
3.4	技术	道路清扫保洁的工作排班、时间安排和分工计划	0-11	10	8
3.5	技术	清扫保洁质量控制手段和保证措施	0-6	4.5	4
4	技术	项目进场交接计划与承诺	0-5	4	3.5
5	技术	日常管理组织	0-5	3	3
6	技术	职工待遇落实情况及保障措施	0-4	3.5	3
7	技术	内部管理制度	0-4	3	3
8	技术	供应商业绩	0-2	2	0.5
9	技术	供应商服务响应情况	0-3	2	2
10	技术	生活垃圾处置费代征收服务方案	0-2	1	1

合计	0-80	63	54
----	------	----	----

专家（签名）：

技术[商务别名]评分明细（专家3）

项目名称：2023年至2025年平阳县海西镇建城区道路清扫保洁项目（MJCG230404026）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	苍南 湖洁 务有 限公 司	温州 市河 业理 有公 司	浙江 瓯环 工有 公	浙江 绿美 境程 限公 司	浙江 意环 工有 公	浙江 悦环 务有 公	温州 中建 工管 有公 司	浙江 森环 科有 公	浙江 顺卫 技有 公	浙江 新城 运集 有公 司	浙江 日环 境技 有公 司	浙江 清境 环科 有公 司
1.1	商务资信	质量管理体系认证证书	0-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.2	商务资信	环境管理体系认证证书	0-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.3	商务资信	职业健康安全管理体系认证证书	0-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.1	技术	保洁现状的分析	0-6	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5
2.2	技术	保洁服务的重点难点提出的解决方案	0-6	5	5	5	5	5	4	5	4.5	4	5	5	5
3.1	技术	道路清扫保洁技术措施	0-7	6	6	6	6	5.5	5.5	6	6	5	6	6	6
3.2	技术	城市小广告（牛皮癣）、果壳（垃圾）箱、树穴、绿化带保洁、公厕保洁、长时间停车地带保洁服务技术措施	0-7	6	6	6	6	5	6	6	5	5	6	6	6
3.3	技术	道路清扫保洁安全生产及应对突发事件的响应及处理方案	0-9	8.5	8.5	8	8	8	8	8	8	8.5	7	8	7
3.4	技术	道路清扫保洁的工作排班、时间安排和分工计划	0-11	9	9.5	10	9	9	9	9	8	10.5	9	9	9
3.5	技术	清扫保洁质量控制手段和保证措施	0-6	4.5	4	4	4	4	4.5	5	5	5	4	4	4
4	技术	项目进场交接计划与承诺	0-5	3.5	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	技术	日常管理组织	0-5	4	4	4	3	3	4	3.5	3.5	4	4	4	4
6	技术	职工待遇落实情况及保障措施	0-4	3	3	3	3	3	3	3.5	3.5	3	3	3	3
7	技术	内部管理制度	0-4	3	2	2	3	3	3	3	3	3.5	3	3	3
8	技术	供应商业绩	0-2	1.5	1.5	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2
9	技术	供应商服务响应情况	0-3	2	2	2	1.5	1.5	1.5	2	1.5	2	2	2	2

10	技术	生活垃圾处置费代征收服务方案	0-2	1	1	1.5	1	1	1	1.5	1.5	1.5	1.5
合计			0-80	65	63.5	65.5	63.5	62	62.5	66.5	62.5	66	64.5

专家（签名）：

技术[商务别名]评分明细（专家3）

项目名称：2023年至2025年平阳县海西镇建城区道路清扫保洁项目（MJCG230404026）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江驰和环境发 展有限公司	知腾环境管理（浙江）有限公司
1.1	商务资信	质量管理体系认证证书	0-1	1	1
1.2	商务资信	环境管理体系认证证书	0-1	1	1
1.3	商务资信	职业健康安全管理体系认证证书	0-1	1	1
2.1	技术	保洁现状的分析	0-6	5	5
2.2	技术	保洁服务的重点难点提出的解决方案	0-6	4	4
3.1	技术	道路清扫保洁技术措施	0-7	6	5
3.2	技术	城市小广告（牛皮癣）、果壳（垃圾）箱、树穴、绿化带保洁、公厕保洁、长时间停车地带保洁服务技术措施	0-7	5	5
3.3	技术	道路清扫保洁安全生产及应对突发事件的响应及处理方案	0-9	8	8
3.4	技术	道路清扫保洁的工作排班、时间安排和分工计划	0-11	9.5	9
3.5	技术	清扫保洁质量控制手段和保证措施	0-6	4.5	5
4	技术	项目进场交接计划与承诺	0-5	3.5	4
5	技术	日常管理组织	0-5	4	4
6	技术	职工待遇落实情况及保障措施	0-4	3	3
7	技术	内部管理制度	0-4	3	3.5
8	技术	供应商业绩	0-2	2	0.5
9	技术	供应商服务响应情况	0-3	2	1.5
10	技术	生活垃圾处置费代征收服务方案	0-2	1.5	1.5

合计	0-80	64	62
----	------	----	----

专家（签名）：

技术[商务别名]评分明细（专家4）

项目名称：2023年至2025年平阳县海西镇建城区道路清扫保洁项目（MJCG230404026）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	苍南 湖洁 有限 公司	温州 河业 理有 限公 司	浙江 瓯环 工有 限公 司	浙江 美境 程有 限公 司	浙江 意环 工有 限公 司	浙江 悦境 服有 限公 司	温州 建工 管有 限公 司	浙江 森环 科有 限公 司	浙江 顺卫 技有 限公 司	浙江 建城 运集 有公 司	浙江 新环 技有 限公 司	浙江 恒环 科有 限公 司
1.1	商务资信	质量管理体系认证证书	0-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.2	商务资信	环境管理体系认证证书	0-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.3	商务资信	职业健康安全管理体系认证证书	0-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.1	技术	保洁现状的分析	0-6	4	4	6	4	3	4	5	5	6	5	5	5
2.2	技术	保洁服务的重点难点提出的解决方案	0-6	5	5	6	5	6	5	5	6	5	5	5	5
3.1	技术	道路清扫保洁技术措施	0-7	6	5	5	6	6	6	5	5	6	5	5	5
3.2	技术	城市小广告（牛皮癣）、果壳（垃圾）箱、树穴、绿化带保洁、公厕保洁、长时间停车地带保洁服务技术措施	0-7	5	5	4	5	6	5	5	5	6	6	6	6
3.3	技术	道路清扫保洁安全生产及应对突发事件的响应及处理方案	0-9	6	6	6	7	8	7	6	6	8	7	7	7
3.4	技术	道路清扫保洁的工作排班、时间安排和分工计划	0-11	8	8	10	10	10	8	9	7	10	7	7	7
3.5	技术	清扫保洁质量控制手段和保证措施	0-6	5	5	6	6	6	6	6	5	6	6	6	6
4	技术	项目进场交接计划与承诺	0-5	4	4	4	5	4	4	5	5	5	5	5	5
5	技术	日常管理组织	0-5	3	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4
6	技术	职工待遇落实情况及保障措施	0-4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
7	技术	内部管理制度	0-4	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4
8	技术	供应商业绩	0-2	1.5	1.5	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2
9	技术	供应商服务响应情况	0-3	2	3	2	3	2	2	2	3	3	2	2	2

10	技术	生活垃圾处置费代征收服务方案	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
合计			0-80	61.5	61.5	65	68	68	63	64	63	72	66

专家（签名）：

技术[商务别名]评分明细（专家4）

项目名称：2023年至2025年平阳县海西镇建城区道路清扫保洁项目（MJCG230404026）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江驰和环境发 展有限公司	知腾环境管理（浙江）有限公司
1.1	商务资信	质量管理体系认证证书	0-1	1	1
1.2	商务资信	环境管理体系认证证书	0-1	1	1
1.3	商务资信	职业健康安全管理体系认证证书	0-1	1	1
2.1	技术	保洁现状的分析	0-6	6	5
2.2	技术	保洁服务的重点难点提出的解决方案	0-6	6	6
3.1	技术	道路清扫保洁技术措施	0-7	6	6
3.2	技术	城市小广告（牛皮癣）、果壳（垃圾）箱、树穴、绿化带保洁、公厕保洁、长时间停车地带保洁服务技术措施	0-7	6	6
3.3	技术	道路清扫保洁安全生产及应对突发事件的响应及处理方案	0-9	8	7
3.4	技术	道路清扫保洁的工作排班、时间安排和分工计划	0-11	10	10
3.5	技术	清扫保洁质量控制手段和保证措施	0-6	6	5
4	技术	项目进场交接计划与承诺	0-5	5	5
5	技术	日常管理组织	0-5	5	4
6	技术	职工待遇落实情况及保障措施	0-4	4	3
7	技术	内部管理制度	0-4	4	4
8	技术	供应商业绩	0-2	2	0.5
9	技术	供应商服务响应情况	0-3	3	2
10	技术	生活垃圾处置费代征收服务方案	0-2	2	2

合计	0-80	76	68.5
----	------	----	------

专家（签名）：

技术[商务别名]评分明细（专家5）

项目名称：2023年至2025年平阳县海西镇建城区道路清扫保洁项目（MJCG230404026）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	苍南绿湖保洁服务有限公司	温州市河业理有限公司	浙江物管有限公司	浙江环境工程有限公司	浙江美境工程有限公司	江意环境工程有限公司	浙江悦境服务有限公司	浙江建中建设工程有限公司	浙江森环环保科技有限公司	浙江顺卫环保科技有限公司	浙江西投市管团有限公司	浙江新日环境技术有限公司	清境环保科技有限公司
1.1	商务资信	质量管理体系认证证书	0-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.2	商务资信	环境管理体系认证证书	0-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.3	商务资信	职业健康安全管理体系认证证书	0-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.1	技术	保洁现状的分析	0-6	2.5	3.5	2.5	2.8	4.3	3.3	3.8	2.7	4.1	2.9			
2.2	技术	保洁服务的重点难点提出的解决方案	0-6	2.5	3.5	2.5	2.8	4.8	3.8	3.5	3.1	4.2	2.9			
3.1	技术	道路清扫保洁技术措施	0-7	3.8	4.8	3.5	3.4	5.5	4.2	4.1	3.8	4.3	3.6			
3.2	技术	城市小广告（牛皮癣）、果壳（垃圾）箱、树穴、绿化带保洁、公厕保洁、长时间停车地带保洁服务技术措施	0-7	3.5	4.5	3.7	3.8	5.4	5.1	4.7	4.5	4.4	3.8			
3.3	技术	道路清扫保洁安全生产及应对突发事件的响应及处理方案	0-9	5.4	6.1	5.2	5.3	7	5.5	6.2	5.9	5.1	5.4			
3.4	技术	道路清扫保洁的工作排班、时间安排和分工计划	0-11	6.5	7.2	5.9	6.2	8.5	7.4	7.5	7.3	6.3	6.5			
3.5	技术	清扫保洁质量控制手段和保证措施	0-6	3.5	4	3.8	3.5	4.7	4.5	4.8	4.4	4.2	3.9			
4	技术	项目进场交接计划与承诺	0-5	2.7	3.3	3	2.8	3.7	4	4.1	3.8	3.4	4.2			
5	技术	日常管理组织	0-5	3	3.4	3.2	2.8	3.8	3.6	3.8	3.9	4.2	3.8			
6	技术	职工待遇落实情况及保障措施	0-4	3.5	3.2	3.1	2.8	3.1	3.5	2.9	3.1	3.5	2.5			
7	技术	内部管理制度	0-4	2.4	3.1	2.6	2.5	3.3	3.1	3.4	3.2	3.4	2.6			
8	技术	供应商业绩	0-2	1.5	1.5	2	2	2	2	2	1	2	2			
9	技术	供应商服务响应情况	0-3	2	1.5	1.5	2	2	1.5	1.5	1.5	2	2			

10	技术	生活垃圾处置费代征收服务方案	0-2	1	1.4	1.1	1	1.4	1.5	1	1.3	1.2	1.5
合计			0-80	46.8	54	46.6	46.7	62.5	56	56.3	52.5	55.3	50.6

专家（签名）：

技术[商务别名]评分明细（专家5）

项目名称：2023年至2025年平阳县海西镇建城区道路清扫保洁项目（MJCG230404026）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江驰和环境发 展有限公司	知腾环境管理（浙江）有限公司
1.1	商务资信	质量管理体系认证证书	0-1	1	1
1.2	商务资信	环境管理体系认证证书	0-1	1	1
1.3	商务资信	职业健康安全管理体系认证证书	0-1	1	1
2.1	技术	保洁现状的分析	0-6	3.1	2.5
2.2	技术	保洁服务的重点难点提出的解决方案	0-6	3	2.4
3.1	技术	道路清扫保洁技术措施	0-7	4	3.4
3.2	技术	城市小广告（牛皮癣）、果壳（垃圾）箱、树穴、绿化带保洁、公厕保洁、长时间停车地带保洁服务技术措施	0-7	4.2	3.4
3.3	技术	道路清扫保洁安全生产及应对突发事件的响应及处理方案	0-9	6.1	5.3
3.4	技术	道路清扫保洁的工作排班、时间安排和分工计划	0-11	6.9	5.5
3.5	技术	清扫保洁质量控制手段和保证措施	0-6	4	3.8
4	技术	项目进场交接计划与承诺	0-5	3.5	4
5	技术	日常管理组织	0-5	3.5	3.6
6	技术	职工待遇落实情况及保障措施	0-4	2.6	2.8
7	技术	内部管理制度	0-4	2.4	3
8	技术	供应商业绩	0-2	2	0.5
9	技术	供应商服务响应情况	0-3	2	1.5
10	技术	生活垃圾处置费代征收服务方案	0-2	1.3	1.2

合计	0-80	51.6	45.9
----	------	------	------

专家（签名）：